
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 8 CC-CZ: 222

Místo: Plzeň Datum: 14.01.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Watecom DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 140 059,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 140 059,00 21,00% 29 412,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 471,39

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

SO 411b - Úprava slaboproudých rozvodů - přeložka vedení UPC

Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 

soustavy ÚRS. Položky označené "dp;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu 

č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční!! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, 

zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje 

zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: Watecom

Uchazeč: Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 140 059,00

D1 - Všeobecné konstrukce a práce 6 899,20

D2 - Zemní práce 43 759,80

D3 - Vodorovné konstrukce 1 506,20

D4 - Potrubí 87 893,80

SO 411b - Úprava slaboproudých rozvodů - přeložka vedení UPC

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeň Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: Watecom

Uchazeč: Společnost „STRABAG + POHL CZ – Plzeň, Mohylová“

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 140 059,00

D D1 Všeobecné konstrukce a práce 6 899,20
1 K 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ, vytýčení stáv. trasy vedení UPC v zastavěném  terénu M 200,000

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ, vytýčení stáv. trasy vedení UPC v zastavěném terénu

2 K 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 8,000

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR

D D2 Zemní práce 43 759,80
3 K 13221 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3, s odvozem na mezideponii a zpět M3 46,000

PP HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3, s odvozem na mezideponii a zpět

4 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 46,000

PP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT

5 K 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT M2 42,000

PP ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT

D D3 Vodorovné konstrukce 1 506,20
6 K 752512 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU, koncovka pro tr. HDPE  PLASSON 40 s ventilkem KUS 2,000

PP UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU, koncovka pro tr. HDPE PLASSON 40 s ventilkem

7 K 752512a UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU, koncovka pro tr. HDPE  PLASSON 40 KUS 2,000

PP UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU, koncovka pro tr. HDPE PLASSON 40

D D4 Potrubí 87 893,80
8 K 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 80MM, trubka HDPE 40/33 oranž./2 čern.p. M 120,000

PP CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 80MM, trubka HDPE 40/33 oranž./2 čern.p.

9 K 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 160MM, SITEL 160/110 dělená vč. Spon a ohybových dílů M 120,000

PP CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 160MM, SITEL 160/110 dělená vč. Spon a ohybových dílů

10 K 899611a KALIBRACE, čistění a kalibrace OPTO trubek vč. protokolu M 120,000

PP KALIBRACE, čistění a kalibrace OPTO trubek vč. protokolu

11 K Pol1 Označení vedení Mini Markery KS 2,000

PP Označení vedení Mini Markery

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

SO 411b - Úprava slaboproudých rozvodů - přeložka vedení UPC
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