Číslo smlouvy objednatele:     D 1/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 
SMLOUVA  O  DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění
I. Smluvní strany
Objednatel:



Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
se sídlem: 



K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:   




26913453
DIČ:   




CZ26913453                  
bankovní spojení: 


Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:             


XXXXXXXXXXXXXXX
zástupce objednatele oprávněný: 
- k uzavření a změnám smlouvy:

Ing. Vladimír Kutý, jednatel
- jednat ve věcech stavby:

XXXXXXXXXX, výrobní náměstek
dále jen objednatel na straně jedné
Zhotovitel:



DEV - CU, s.r.o.
se sídlem:

            

8. mája 634/22, 089 01 Svidník


bankovní spojení:
            

Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:



4068256369/0800
IČO:


            

36725633
DIČ:




CZ682475773
telefon:




XXXXXXXXXXX
zástupce zhotovitele oprávněný:   
- k uzavření a změnám smlouvy: 

Vladislav Cupák, jednatel
- jednat ve věcech stavby:          

Vladislav Cupák 
 
dále jen zhotovitel na straně druhé
II. ​Předmět a rozsah díla
Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele práce na komunikacích I., II., III. třídy a místních komunikacích v okrese Zlín v rozsahu:
A) komunikace I. třídy

	
	MJ
	MNOŽSTVÍ
	JEDNOTKOVÁ 

CENA V Kč
	CENA CELKEM

	Čištění příkopů a svahu od odpadků – ručně 
	hod
	200,00
	XXXX
	XXXX

	Rigoly – čištění od nánosu – ručně
	bm
	3500,00
	XXXX
	XXXX

	Kosení travních porostů – ručně
	m2
	8000,00
	XXXX
	XXXX

	Čištění příkopů 
	bm
	1200,00
	XXXX
	XXXX

	Směrové sloupky a nástavce na svodidla – čištění
	ks
	1000,00
	XXXX
	XXXX

	Směrové sloupky – vyrovnání a znovuosazení
	ks
	150,00
	XXXX
	XXXX

	Celkem bez DPH
	
	
	
	242  150,00 Kč


B) komunikace II. a III. třídy a místní komunikace

	
	MJ
	MNOŽSTVÍ
	JEDNOTKOVÁ 

CENA V Kč
	CENA CELKEM

	Sběr odpadků – ručně
	km
	160,00
	XXXX
	XXXX

	Čištění rigolů – ručně 
	bm
	15000,00
	XXXX
	XXXX

	Nestavební údržba mostů, očištění říms, nosných částí, odvodňovačů, skluzů, vegetace
	ks
	39,00
	XXXX
	XXXX

	Sečení travních porostů – ručně 
	hod
	1000,00
	XXXX
	XXXX

	Směrové sloupky a nástavce na svodidla – čištění – ručně 
	ks
	2000,00
	XXXX
	XXXX

	Směrové sloupky a nástavce znovuosazení – ručně 
	ks
	1200,00
	XXXX
	XXXX

	Pomocné práce při pokládce asfaltových betonů, vysprávky TURBO (bourání, zametání atd.)
	hod
	770,00
	XXXX
	XXXX

	Celkem bez DPH
	
	
	
	887 850,00 Kč


	Celkem A) + B) bez DPH
	1 130 000,00 Kč


Zhotovitel je plátce DPH.
II.1 Zhotovitel se tímto zavazuje v předepsané kvalitě provést a řádně dokončit ve smlouvou stanovených termínech dílo výše uvedené, které je předmětem smlouvy.
II.2 Za řádné plnění smlouvy odpovídá zhotovitel i pokud k plnění smlouvy použije třetí osobu. Pokud k plnění použije třetí osobu, je povinen si subzhotovitele nechat odsouhlasit objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo změny ve stavebních pracích a právo změny třetí osoby tak, aby nebyly ohroženy dohodnuté termíny výstavby.
II.3 Změny a vícepráce
Změny oproti schválené projektové dokumentaci a rozsahu předmětu díla a z toho plynoucí vícepráce požadované objednatelem nebo vyplynulé v průběhu díla, budou předem odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, současně budou zapsány do stavebniho deníku, bude dohodnuta cena a termín plnění těchto víceprací.
III. Čas plnění
III.1 Termín zahájení prací:

12. 03. 2019
III.2 Termín ukončení prací:

31. 12. 2019 
IV. Cena, platební podmínky
IV.1 Cena sjednaná dohodou smluvních stran na předmět díla dle čl. ​II této smlouvy činí             1 130 000,00 Kč.
K ceně bude připočítáno DPH dle platných předpisů.                                                                                  
IV.2 Cena díla bude upravena v případě změny výměr předem odsouhlasených objednatelem      v průběhu realizace.
IV.3 Jednotkovou cenu stanovenou v SOD považují strany za cenu pevnou, jež bude upravena pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, či dojde-li k dohodě stran o změně předmětu, času či podmínek po jejím uzavření​.
Změna ceny je možná pouze za těchto podmínek:
· zástupce objednatele bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v SOD,
· objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek než je uvedeno v SOD,
· v průběhu výstavby dojde ke změnám sazeb DPH,
· v případě, že z důvodů na straně objednatele dojde k posunu termínu zahájení                 a ukončení díla o více než 30 dnů.
IV.4 Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány měsíčně na základě odsouhlaseného zápisu o provedených pracích. Měsíční faktura bude doložena zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací potvrzeným objednatelem. Splatnost faktur se stanoví na 7 dní ode dne vystavení.
IV.5 Faktura musí obsahovat:
· označení a číslo,
· místo a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa),
· důvod fakturace, popis práce, označení díla, 
· IČO a DIČ,
· označení bankovního ústavu, číslo účtu,
· den odeslání faktury a lhůta splatnosti,
· datum zdanitelného plnění,
· částka k úhradě,
· přílohy - soupis prováděných prací odsouhlasených objednatelem.
Objednatel může fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti pokud obsahuje nesprávné či neúplné údaje​.
IV.6 Faktura bude předložena v 1 vyhotovení.
V. Způsob provádění díla
V.1 Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen vést stavební deník ve smyslu § 100 Stavebního zákona a § 43 vyhl. 132/98 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je pak povinen zapisovat údaje                 o časovém postupu prací,  jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
V.2 Zhotovitel bude předkládat stavební deník nejméně 1x týdně technickému dozoru objednatele. Do stavebního deníku mají právo provádět záznamy též zástupci objednatele. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje písemná stanoviska do 7 dnů po předložení deníku zhotovitelem. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že souhlasí. 
V.3 Ve stavebním deníku musí být uvedena mimo jiné:
· název, sídlo, IČ (DIČ) zhotovitele,
· název, sídlo, IČ (DIČ) objednatele,
· název, sídlo, IČ (DIČ) zpracovatele PD,
· seznam dokumentace stavby vč. veškerých změn a doplňků,
· seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
V.4 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
V.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracovaní změn a doplňků smlouvy s tím, že potvrzují objektivní existenci skutečností        v něm uvedených.
V.6 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Staveniště pro provedení prací předá  zástupce objednatele zhotoviteli prosto práv třetích osob.
V.7 Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat podklady pro zhotovení díla, pokyny jmenovaných zástupců objednatele předané zejména prostřednictvím stavebního deníku. Vlastnické právo ke zhotovené věci přísluší objednateli. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese na základě této smlouvy zhotovitel v celém rozsahu až do doby písemného převzetí díla objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele týkající se výběru uvedených subzhotovitelů, jelikož odpovídá za plnění subzhotovitelů v plném rozsahu, jakoby plnil sám.
Jestliže budou práce prováděny vadně, je zhotovitel již během jejich provádění, na písemnou výzvu objednatele ve stavebním deníku, povinen odstranit neprodleně vytčené nedostatky v určené lhůtě. Vadné plnění se považuje za podstatné porušení smlouvy, pokud není odstraněno v určené lhůtě.                                                                      
V.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi (pracovišti) pořádek a čistotu              a odstraňovat znečištění vozovek, které vzniklo jeho činností.
V.9 Zhotovitel bude na svém pracovišti realizovat příslušná opatření z hlediska bezpečnosti          a ochrany zdraví, jakož i protipožární opatření vylývající z povahy prováděného díla a bude dbát ochrany vod.
Zhotovitel vyklidí staveniště ihned po dokončení  prací dle čl. III. Pokud zhotovitel staveniště   v dohodnutém termínu nevyklidí, nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je zástupce objednatele oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den,   po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do doby vyklizení staveniště.                 O vyklizení staveniště bude sepsán zápis v SD.
V.10 Zhotovitel zajistí u pracovníků veškerá potřebná proškolení z hlediska BOZP dle platných zákonů a norem v České republice.

Zhotovitel výslovně prohlašuje a potvrzuje, že jeho pracovníci, kteří jsou cizí státní příslušníci nebo osoby bez státní příslušnosti (cizinci ze států mimo EU), mají platný průkaz totožnosti, mají platné povolení k pobytu a platné povolení k zaměstnání na místo provádění prací        na území České republiky nebo mají platné povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech („zelená karta“), tzn. že jsou na území České republiky zaměstnání legálně ve smyslu platných právních předpisů, zejména z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
Povolení k zaměstnaní či zelenou kartu nepotřebují a bez těchto mohou být zaměstnáni   občané členských států EU, občané Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a jejich rodinní příslušníci a dále cizinci, na něž se vztahují výjimky uvedené v § 98 z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

             Zhotovitel prohlašuje, že činnosti (úkoly) nezbytné pro provedení předmětného díla má zahrnuty v předmětu své činnosti a že je zajistí svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce, tedy že práce jako závislá činnost je u něj vykonávána pouze legálně v rámci pracovněprávních vztahů ve smyslu § 2 odst. 4 a 5 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, resp. prohlašuje, že u něj není konána nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, tedy závislá činnost vykonávána jinak než na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy            a u cizinců ze států mimo EU navíc závislá činnost vykonávaná v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, zelenou kartou nebo bez těchto povolení.

Pokud v tomto bodě uvedené prohlášení zhotovitele je nebo se v budoucnu ukáže jako zcela nebo zčásti nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo v podstatném ohledu zavádějící a zhotoviteli bude v důsledku takového prohlášení uložena příslušným úřadem sankce, zavazuje se zhotovitel, že takto uloženou sankci zaplatí a současně uhradí objednateli veškeré škody či náklady tímto prohlášením způsobené.
Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat platné právní předpisy včetně zákona      č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                a příslušných prováděcích předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 a 592/2006), nařízení            č. 378/2001 Sb., o požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, nařízení č. 362/2005 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, nařízení č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a Směrnici generálního ředitele ŘSD ČR č. 4/2007 "Pravidla bezpečnosti práce na silnicích a dálnicích za provozu". Zhotovitel se zavazuje, že vybaví své zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami před zahájením prací a odpovídá za to, že jeho zaměstnanci je budou v předepsaném rozsahu používat. V případě hrubého nebo opakovaného porušení předpisů BOZP, PO a OŽP zaměstnanci zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ porušení.

V.11 Zhotovitel musí mít uzavřeno pojištění na škodu způsobenou při výkonu své činnosti. Za veškeré škody odpovídá a tyto škody řeší s poškozeným zhotovitel.

VI. Odevzdání a převzetí díla
VI.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním. K předání vyzve zhotovitel objednatele písemně 3 dny předem, současně jej uvědomí zápisem             ve stavebním deníku​.
VI.2 O předání díla bude sepsán zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. 
VI.3 O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami protokol, v němž budou dohodnuty lhůty k odstranění případných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních          a lhůtách k jejich odstranění, popř. slevě z ceny či jiných právech z odpovědnosti za vady​.
VI.4 Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo​.
VII. Jednání smluvních stran
VII.1 Zástupci objednatele:

Ing. Vladimír Kutý, XXXXXXXXXX
VII.2 Zástupci zhotovitele:

Vladislav Cupák
VII.3 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit vady či nedodělky a závady díla po dobu 12 měsíců ode dne převzetí díla.
VIII. Práva a povinnosti smluvních stran
VIII.1 Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky na straně objednatele, jež brání provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit ihned písemně objednateli (stavební deník, fax) a zároveň navrhnout způsob řešení.
VIII.2 Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv provádět kontrolu prací.
VIII.3 Objednatel zabezpečí případnou koordinaci s třetí stranou.
VIII.4 Zhotovitel zajistí u pracovníků veškerá potřebná proškolení z hlediska BOZP dle platných zákonů a norem v České republice.
IX. SankCe a smluvní pokuty
IX.1 Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury činí úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky         za každý den prodlení, nejvýše však 20% z ceny za dílo. Objednatel není povinen tuto smluvní pokutu zaplatit v případě prodlení s placením faktury, které nazavinil.
IX.2 Při nesplnění termínů dle čl. III. uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 20% z ceny díla. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.
IX.3 Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých lhůtách je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
IX.4 Dohody o smluvních pokutách nevylučují povinost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním jeho závazků odevzdat dílo, resp. odstranit vadu díla ve smluveném termínu. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
X. ZVláštní ujednání
X.1 Smluvní strany se dohodly, že za porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy pokládají za podstatné: ​
· nedodělání některé části díla zhotovitelem z jeho viny
· prodlení zhotovitele s dodáním díla o více jak 5 dní
X.2 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem z viny zhotovitele v návaznosti na čl. XI., bod XI.1 smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit následující zvýšené náklady objednatele, a to:
​a) zvýšené náklady objednatele za zadání zakázky náhradnímu zhotoviteli,
b) zvýšené náklady objednatele pro všechny firmy podílející se na zhotovení díla, se kterým objednatel přímo uzavřel smlouvy o dílo vedle zhotovitele v souvislosti s provedením díla.
X.3 Zhotovitel nepřebere žádné finační závazky vůči třetí straně bez souhlasu objednatele, pokud tyto nepovažuje za součást svých nákladů v rámci zhotovovaného díla.
XI. Závěrečná ustanovení
XI.1 Ustanovení této smlouvy o dílo mohou být doplňována, změněna nebo zrušena písemnými, číslovanými dodatky, podepsanými zmocněnými zástupci smluvních stran.
XI.2 Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran Občanským zákoníkem.
XI.3 Smlouva je vypracovaná ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
XI.4 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

XI.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

XI.6 Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

XI.7 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě jednotkových cen.

Ve Zlíně dne 11. 03. 2019
              


Ve Zlíně dne 11. 03. 2019
Za objednatele  





Za zhotovitele
……………......…………..
........

…………………………………. 
Ing. Vladimír Kutý, jednatel




Vladislav Cupák, jednatel
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