
 

Dílčí smlouva č. 19/654310063 

k rámcové dohodě „Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Plzeň 2018/2019" 

číslo veřejné zakázky: 65418140 
číslo rámcové dohody objednatele: E654-S-4456/2018 
číslo rámcové dohody zhotovitele: RS – 18541/2018 

Předmět díla: Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Plzeň 2019/03 

Součástí této dílčí smlouvy jsou položkové soupisy prací oceněné jednotkovými cenami dle přílohy č. 2 
rámcové dohody. 

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: 200 000,00,- Kč bez DPH 

Místo provedení díla: 

 PS 07 Chrást - Radnice 
 PS 10 Janovice mimo – Domažlice vč. – Babylon – Česká Kubice 
 PS 12 Železná Ruda – Špičák 
 PS 16 Plzeň zastávka + přechod, Doudlevce 
 PS 18 Plzeň hlavní nádraží – nástupiště 
 PS 19 Plzeň hlavní nádraží – výhybky 

 
Předpokládaný termín realizace díla: 12.03.2019 – 31.03.2019 
 
Práce budou prováděny na základě předchozího odsouhlasení zástupcem dodavatele a odběratele 
dle aktuálních klimatických podmínek. 
 
Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny 
v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 
 
Příloha č. 1: Položkový soupis prací k PS 07 
Příloha č. 2: Položkový soupis prací k PS 10 
Příloha č. 3: Položkový soupis prací k PS 12 
Příloha č. 4: Položkový soupis prací k PS 16 
Příloha č. 5: Položkový soupis prací k PS 18 
Příloha č. 6: Položkový soupis prací k PS 19 
  
Zpracoval dne: 11.03.2019  Odsouhlasil dne: 11.03.2019 
 
 
 
 
 

  

Josef STRNAD  Ing. Jiří BOHMANN 

pověřená osoba objednatele  pověřená osoba zhotovitele 
 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 216437

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d71981bb-0ccb-44ef-adf2-259f8bf86c95

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří ZDENĚK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.03.2019 13:57:01
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