

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2019/013

SRM:

Číslo smlouvy stavebníka: S-0081/DOPPO/2019

Registr smluv: Ano

Číslo smlouvy KSÚS: 180/00066001/2019

SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. VPI/PH/2019/013

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

A

Středočeský kraj

zastoupený **Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, přísp. org.**

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2019/013

SRM:

Číslo smlouvy stavebníka: S-0081/DOPPO/2019

Registr smluv: Ano

Číslo smlouvy KSÚS: 180/00066001/2019

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

(dále jen „**CETIN**“)

a

Středočeský kraj

se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, PSČ 150 21

IČ:70891095

DIČ:CZ70891095

Zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, PSČ 150 21

zastoupená na základě písemného pověření ze dne 1.4.2011 Ludmilou Poupětovou, technickou náměstkyní Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje – příspěvkové organizace, oprávněnou k výkonu práva a povinností Středočeského kraje podle zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, jedná se o zpracování CTN a činnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.1 písmeno a) této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne **7. 8. 2018** vydané společností CETIN pod čj. **656366/18**, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Prosečnice - Chrást/Sázavou II/106**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky včetně dokladové části,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu,
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.),
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje před realizací Překládky:

- i) zajistit a předat společnosti CETIN územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) včetně jeho dokladové části,
- ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „**Písemná výzva Stavebníka**“) s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 7 měsíců po uzavření této Smlouvy.

Stavebník uzavřením této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – společného povolení II/106 hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce , č.j. MUBN/122762/2018/VŽST ze dne 26.10.2018, které nabylo právní moci dne 29.11.2018: (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a (ii) dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 8 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 písm. a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 8 měsíců od jejich splnění a zajištění ve prospěch CETIN.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy **1 671 364,- Kč**. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze

orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 7 měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:
- a) Fakturu č. 1 za Přípravu Překládky ve výši **142 183,- Kč** do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
 - b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů souvisejících s Překládkou do 30 dnů od jejího vystavení.
- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1



8.2



8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy.

9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná Písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2019/013
Číslo smlouvy stavebníka: S-0081/DOPPO/2019
Číslo smlouvy KSÚS: 180/00066001/2019

SRM:

Registr smluv: Ano

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2019/013
Číslo smlouvy stavebníka: S-0081/DOPPO/2019
Číslo smlouvy KSÚS: 180/00066001/2019

SRM:

Registr smluv: Ano

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv

jedním z těchto způsobů:

- a) v listinné podobě;
- b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2019/013

SRM:

Číslo smlouvy stavebníka: S-0081/DOPPO/2019

Registr smluv: Ano

Číslo smlouvy KSÚS: 180/00066001/2019

Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktivní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;


Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: č.j. MUBN/122762/2018/VŽST ze dne 26.10.2018


CETIN:


Stavebník:

V Praze dne 30.1.2019

V Přelom dne 19.2.2019









Na splezích









Název stavby: **Prosečnice - Chrást/Sázavou II/106 VPIC**

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	96 634,35 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	227 857,50 Kč
MONTÁŽ	659 083,44 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	45 548,30 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	40 188,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	1 851,50 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	22 472,03 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazc	577 729,23 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyk:	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 1 671 364,75 Kč

PŘÍPRAVA	96 634,35 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	45 548,30 Kč
Příprava celkem	142 182,65 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	1 527 330,60 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	144 034,15 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	86142.80 JV
ZEMNÍ PRÁCE			
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	650.00 m
955052 S		Vytyčení trasy ve volném terénu	650.00 m
MONTÁŽ			
955015 S		Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	220.00 m
955016 S		Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN	230.00 m
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	37.00 ks
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	179.00 ks
954998 S		Montáž jedné čtyřky bez číslování	15.00 ks
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr. číslování	170.00 ks
955296 S		Montáž rozvaděče sloupového	8.00 ks
954981 S		Montáž samonosných kabelů do 5 XN	2700.00 m
954982 S		Montáž samonosných kabelů nad 5 XN	1635.00 m

955282 S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	1.00 ks
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	32.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	1300.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	290.00 m
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	5.00 ks
958593 S	Provádění PEW o vikendu	1.00 ks
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	6200.00 JV
	prořezy větví	
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	263.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	43.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5208.00 JV
	kolaudace	
954988 S	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru	4.00 ks
954985 S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	33.00 ks
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	20.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
955027 S	Zrušení dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	42.00 ks
955107 S	Zrušení rozvaděče sloupového	9.00 ks
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	3730.00 m
955023 S	Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN	2080.00 m
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	285.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	49.00 ks
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	5.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
955191	Předměření trasy nad 1km	2170.00 m
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955194 S	Doměření trasy nad 1km	2170.00 m
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	10.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE		
957738 S	Uvolnění a upevnění kab.na stáv.podpěru	16.00 ks
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	9.00 ks
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	91.00 ks
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	9.00 ks
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	91.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	650.00 ks
305833 S		Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	10.00 kg
305789 S		Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	12.30 kg
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	650.00 m
315633 S		Hmoždina sloupová 16x16x30 cm	12.00 ks
300118 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	870.00 m
300119 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	380.00 m
300129 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	290.00 m
300117 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	50.00 m

300174 S	Kabel samonosný TCEKFLES 1x4x0,6	940.00 m
300175 S	Kabel samonosný TCEKFLES 3x4x0,6	400.00 m
300176 S	Kabel samonosný TCEKFLES 5x4x0,6	1140.00 m
300177 S	Kabel samonosný TCEKFLES 10x4x0,6	350.00 m
300178 S	Kabel samonosný TCEKFLES 15x4x0,6	1055.00 m
312240 S	Konektor UY2 přímý - plněný	528.00 ks
307737 S	Konzola 360 mm sloupová	1.00 ks
306430 S	Lano uzemňovací 2 x 3 mm FeZn 1kg=8,77m	10.00 kg
301277 S	Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná	4.00 ks
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	1.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	5.00 ks
306683 S	Napínač šroubový oko-hák M 12	35.00 ks
306701 S	Napínač šroubový oko-hák M 16	8.00 ks
303174 S	Objímka stožár. D 140 mm rozvodná	12.00 ks
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	8.00 ks
407797 S	Páska PVC 25mmx10m antikorozi NITTO	32.00 ks
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	41.00 ks
316316 S	Plena samovulk. 57GO 150mmx10m NITTO	3.10 ks
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	43.00 ks
306382 S	Skříň rozváděče MRS 20-QT 10-20p-na sloup	2.00 ks
306364 S	Skříň rozváděče MRS 200-QT 200p-na sloup	4.00 ks
306356 S	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup	2.00 ks
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	41.00 ks
407578 S	Souprava čistící 4413L	1.00 ks
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks
313998 S	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů	46.00 ks
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	72.00 ks
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	5.00 ks
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	5.00 ks
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	57.00 ks
306824 S	Svorník M 20x370x90x25	8.00 ks
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	94.00 ks
306206 S	Vložka speciální 2008/1 Praha-24573	8.00 ks
302573 S	Vodič propoj. s V svorkou A8 10114-A8L80	32.00 ks
315502 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	81.00 m
316282 S	Zámek skříně 1370 L2 Praha-11342	8.00 ks
309814 S	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	5.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný		
401646 S	Matice šestihřanná M 16,0 ČSN 021601	68.00 ks
401706 S	Matice šestihřanná M 20,0 ČSN 021601	204.00 ks
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	68.00 ks
404280 S	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740	46.00 ks
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	204.00 ks
408324 S	Šroub s šestihř.hl. M16x180 ČSN021301	50.00 ks
408348 S	Šroub s šestihř.hl. M16x45 ČSN021301	12.00 ks
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	3.00 m
402871 S	Vrut s šestihř.hl. 10x80 mm ČSN021810	83.00 ks



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/122762/2018/VÝST
 SPIS. ZNAČKA: VÝST/70473/2018/JIB
 VYŘIZUJE: [REDAKCE]
 TELEFON: 317 754 244
 E-MAIL: [REDAKCE]
 DATUM: 26.10.2018
 Č. SPR. R.: 648/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11,
 150 00 Praha

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad (dále jen „speciální stavební úřad“), jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 29.06.2018 podala

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 000 66 001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha, kterou zastupuje Atelier PROMIKA s.r.o., IČO 260 80 273, Muchova č.p. 223/9, 160 00 Praha

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje stavební záměr

na soubor staveb:

II/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce

(dále jen "stavba")

na pozemcích parc. č. 313/10 (ostatní plocha), parc. č. 313/36 (ostatní plocha), parc. č. 313/37 (ostatní plocha), parc. č. 313/38 (ostatní plocha), parc. č. 1941/1 (orná půda), parc. č. 1944/5 (orná půda), parc. č. 2087/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Krhanice, parc. č. 4194/1 (ostatní plocha), parc. č. 4314/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Týnec nad Sázavou (dále jen "stavba").

Soubor staveb obsahuje:


Stavba zahrnuje tyto stavební objekty: SO 120 Silnice II/106, SO 121 Silnice II/106 km 16,360-16,425, SO 201 Most ev. č. 106-003, SO 202 Propustek v km 15, SO 203 Propustek v km 16, SO 431 Přeložky vedení VO, SO 460 Přeložka sdělovacího vedení CETIN.

Rekonstrukce silnice č. II/106 v délce 4,988 m (provozní staničení km 13,850 – 18,838) je šířkovým uspořádáním homogenizována na extravilánový a intravilánový typ. Základní šířka zpevněné části vozovky je 6,0 m (2 x 2,75 m jízdní pruh, 2x 0,25 vodící proužek). Návrh konstrukcí vozovky vychází z diagnostiky vozovky. Cílem opravy mostu a propustků je úprava na nové šířkové uspořádání silnice. Rekonstrukce silnice si vyžádá přeložky uvedených inženýrských sítí.

Hlavní stavbou souboru staveb jsou SO 120 Silnice II/106, SO 121 Silnice II/106 km 16,360-16,425, SO 201 Most ev. č. 106-003, SO 202 Propustek v km 15, SO 203 Propustek v km 16, vedlejší stavbou souboru staveb jsou SO 431 Přeložky vedení VO, SO 460 Přeložka sdělovacího vedení CETIN.

II. Stanoví podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.



2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve společném řízení, kterou zpracovali: [redacted], [redacted], [redacted]; příp. změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy podle společného povolení orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
4. Stavebník zajistí vytýčení veškerých nadzemních a podzemních vedení a zabezpečí jejich ochranu podle požadavků vlastníků nebo uživatelů sítí a příslušných technických norem, zejména ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Při provádění stavby je třeba dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
6. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel (osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů), který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při provádění stavby musí být zhotovitelem veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
7. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
8. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - odfrézování asfaltových vrstev vozovky
 - vybourání stávajících konstrukcí propustků
 - odbourání vrstev mostu až na nosní konstrukci
 - po dokončení nosné konstrukce mostu
 - závěrečná kontrolní prohlídka
9. Stavebník bude respektovat stavební povolení na stavbu „Prosečnice - přechod pro chodce přes silnici II/106“ na pozemcích parc. č. 1954/1, 1954/6, 2087/1 v katastrálním území Krhanice, pro kterou speciální stavební úřad vydal stavební povolení dne 17.10.2018 pod č.j. MUBN/121887/2018/VÝST.
10. Bude splněn požadavek [redacted], na zachování sloupu na pozemku parc. č. 319/6 k.ú. Krhanice (internet, telefon, televize).
11. Budou splněny požadavky [redacted]: „Sloup posunout na hranici pozemku [redacted] pro zachování parkovacích míst. Uvést pozemek do původního stavu“.
12. Vyřešení požadavku [redacted]: „umožnit výjezd a příjezd k domu po dobu rekonstrukce“ bude zapracováno do žádosti o uzavírku anebo o přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/106. Příslušný správní orgán projedná požadavek v rámci řízení podle zvláštního právního předpisu.
13. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska ČD – Telematika a.s. ze dne 17.05.2018 pod zn. 1201810071.
14. Budou splněny podmínky vyjádření Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. ze dne 16.05.2018 pod zn. 67/VaK/2018.
15. Budou splněny podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a. s. ze dne 30.05.2018 pod zn. 1098429117 a souhlasu ze dne 04.07.2018 pod zn. 001099306039.
16. Budou splněny podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát ze dne 27.07.2018 pod č.j. KRPS-217406-1/ČJ-2018-010106.
17. Budou splněny podmínky vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 29.05.2018 pod č.j. SZ_059364/2018/KUSK.
18. Budou splněny podmínky stanoviska NIPI ČR o. s. ze dne 21.05.2018 pod zn. R-44/18.
19. Budou splněny podmínky vyjádření obce Krhanice ze dne 25.06.2018 pod č.j. 332/2018/Vyj.
20. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Benešov, Odbor životního prostředí ze dne 23.08.2018 pod č.j. MUBN/102493/2018/OOPLH a ze dne 29.08.2018 pod č.j. MUBN/105823/2018/OVH.

21. Budou splněny podmínky vyjádření Lesů ČR s.p., Správa toků, oblast povodí Vltavy ze dne 09.08.2018 pod č.j. LCR954/003210/2018 a Lesů ČR s.p., Lesní závod Konopiště ze dne 16.08.2018 pod č.j. LCR006/002747/2018.
22. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha ze dne 09.08.2018 pod č.j. DUCR-45563/18/Ka.
23. Budou splněny podmínky stanoviska Povodí Vltavy s.p. ze dne 20.08.2018 pod zn. 45369/2018-242/Ma.
24. Budou splněny podmínky souhlasu s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy, který vydal ČEPS a. s., ze dne 30.07.2018 pod zn. 736a/18/koc/Ro/1.
25. Budou splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 07.08.2018 pod č.j. 656366/18 a vyjádření ze dne 12.06.2018.
26. Budou splněny podmínky vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 25.07.2018 pod zn. 5001750637.
27. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 17.07.2018 pod zn. S 9460/US-26341/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Sta.
28. Budou splněny podmínky vyjádření Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. ze dne 22.08.2018 pod zn. /Vyj/Ji/2018.
29. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR ze dne 12.07.2018 pod sp.zn. 102302/201-1150-OÚZ-PHA.
30. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Týnec nad Sázavou, Odbor výstavby ze dne 10.09.2018 pod č.j. TnS-2018/3348-3.
31. Budou splněny podmínky vyjádření Osvětlení Týnec, k.s. ze dne 05.09.2018 pod č.j. VPD_2018_1436.
32. Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska, vydaného Městským úřadem Benešov ze dne 15.08.2018 pod č.j. MUBN/100402/2018/VÝST.
33. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
34. Stavebník požádá před započítím stavebních prací o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, příp. povolení uzavírky nebo zvláštního užívání komunikace, dle zvláštních právních předpisů. Dopravní opatření bude povoleno na dobu nezbytně nutnou pro provedení stavby.
35. Dopravní stavba může být užívána ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby před vydáním kolaudačního souhlasu byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. V souladu s § 121 a § 122 stavebního zákona stavebník předloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud došlo při jejím provádění k nepodstatným odchylkám), dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (geodetické zaměření) a geometrický plán.
36. Umístění nového trvalého dopravního značení/zařízení, včetně případného posunu stávajícího značení, bude stanoveno naším úřadem samostatně podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Žádost o stanovení místní úpravy provozu bude předložena našemu úřadu minimálně 2 měsíce před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu. Nebude-li dopravní značení osazeno dle stanovení, nelze vydat kolaudační souhlas na stavbu.
37. Stavba bude dokončena v celém rozsahu dle schválené projektové dokumentace, tzn., že kolaudační souhlas na stavbu může být vydán až po dokončení všech etap výstavby.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v posledním platném znění (dále jen „správní řád“) a podle § 94k písm. a) stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 000 66 001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha

ČEPS,a.s., IDDS: seccdqd
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Obec Krhanice, IDDS: en8aqes
Město Týnec nad Sázavou, IDDS: vrpbfxs
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o., IDDS: y547zrj
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IDDS: ts2a5gr
Osvětlení Týnec, k.s., IDDS: f8mrm9m

účastníci řízení podle § 27 odst. 2, 3 správního řádu
doručeno veřejnou vyhláškou

dotčené orgány

Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov u Prahy
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov u Prahy
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, IDDS: hhcai8e
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, IDDS: vrpbfxs
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovitě infrastruktury, IDDS: hjyaavk

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov u Prahy
Obecní úřad Krhanice, IDDS: en8aqes
Městský úřad Týnec nad Sázavou, IDDS: vrpbfxs

Obecní úřad Krhanice a Městský úřad Týnec nad Sázavou se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.



- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 5.11.2019. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 5.11.2018

