

## Dodatek č. 4 ke smlouvě 32/2018/OVV

**o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje, experimentálního vývoje a inovací)**

### Smluvní strany:

1. Poskytovatel: **Česká republika - Ministerstvo kultury** - organizační složka státu  
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1  
IČ: 00023671  
Zastoupený: [REDACTED]  
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemce: **Národní muzeum**  
Právní forma: státní příspěvková organizace  
Adresa: Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1  
IČ: 00023272  
Zastoupený: [REDACTED]  
(dále jen „příjemce-koordinátor“)
3. Příjemce: **Národní knihovna České republiky**  
Právní forma: státní příspěvková organizace  
Adresa: Klementinum 190, 110 00 Praha 1  
IČ: 00023221  
Zastoupený: [REDACTED]  
(dále jen „příjemce“)
4. Příjemce: **Knihovna AV ČR, v. v. i.**  
Právní forma: veřejná výzkumná instituce  
Adresa: Národní 1009/3, 115 22 Praha 1  
IČ: 67985971  
Zastoupený: [REDACTED]  
(dále jen „příjemce“)
5. Příjemce: **Masarykova univerzita – Filozofická fakulta**  
Právní forma: veřejná vysoká škola  
Adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
Zastoupený: [REDACTED]  
(dále jen „příjemce“)

### Čl. I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 32/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG – formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu „**Nový fonograf: naslouchejme**

**zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích“** identifikační kód projektu: **DG18P02OVV032** (dále jen projekt).

## Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 32/2018 OVV, Článek 1 Předmět smlouvy, bod 5. a Článek 4.

### Článek 1 Předmět smlouvy

#### **Původní znění:**

5. Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou:

předpokládané výsledky projektu	počet
<b>Hlavní výsledky</b>	
F <sub>užit</sub> - užitný vzor	
F <sub>prum</sub> - průmyslový vzor	
G <sub>prot</sub> – prototyp	
G <sub>funk</sub> - funkční vzorek	
N <sub>met</sub> - certifikovaná metodika	3
N <sub>pam</sub> - památkový postup	
N <sub>map</sub> - specializovaná mapa s odborným obsahem	
<b>P – patent</b>	
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska	
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy	
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu	
R – software	3
Z <sub>polop</sub> - poloprovoz	
Z <sub>tech</sub> - ověřená technologie	
H <sub>leg</sub> - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem	
H <sub>neleg</sub> - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele	
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II	

předpokládané výsledky projektu	počet
<b>Vedlejší výsledky</b>	
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty	
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)	2
C - kapitola v odborné knize	
D - článek ve sborníku (z konference)	
J - recenzovaný odborný článek	8
M - uspořádání konference	
W - uspořádání workshopu	6

**se ruší a nově nahrazuje**

**Nové znění:**

5. Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou:

předpokládané výsledky projektu	počet
<b>Hlavní výsledky</b>	
F <sub>užit</sub> - užitný vzor	
F <sub>prum</sub> - průmyslový vzor	
G <sub>prot</sub> – prototyp	
G <sub>funk</sub> - funkční vzorek	
<b>N<sub>metS</sub> – metodika</b>	3
N <sub>pam</sub> - památkový postup	
N <sub>map</sub> - specializovaná mapa s odborným obsahem	
<b>P – patent</b>	
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska	
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy	
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu	
<b>R – software</b>	3
Z <sub>polop</sub> - poloprovoz	
Z <sub>tech</sub> - ověřená technologie	

předpokládané výsledky projektu	počet
H <sub>leg</sub> - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem	
H <sub>neleg</sub> - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele	
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II	
<b>Vedlejší výsledky</b>	
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty	
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)	2
C - kapitola v odborné knize	
D - článek ve sborníku (z konference)	
J - recenzovaný odborný článek	8
M - uspořádání konference	
W - uspořádání workshopu	6

### **Zdůvodnění:**

Promítnutí nově definovaných druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací schválených usnesením vlády č. 837 ze dne 29. 11. 2017 s platností od 1. 1. 2018 do textu smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že článek 4 – Zprávy a doklady o nákladech smlouvy o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřené podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) se vypouští a nově nahrazuje textem, který zní:

#### Článek 4

#### **Zprávy o řešení projektu a výkazy o nákladech a výdajích**

**1.** Zprávy o řešení projektu a výkazy skutečného čerpání účelové podpory za příslušný rok řešení projektu, které podle této smlouvy příjemce předkládá poskytovateli, se předkládají v jednom vyhotovení, nestanoví-li poskytovatel jiný počet. Způsob a formát doručení jsou stanoveny poskytovatelem příjemci nejpozději do 31. října příslušného roku podpory.

**2.** Příjemce je povinen provést zúčtování poskytnuté dotace (tj. účelové podpory z programu NAKI II) za předchozí kalendářní rok a poskytovatel je povinen provést monitoring čerpání této poskytnuté podpory. Příjemce předloží poskytovateli výkazy a tabulky skutečného čerpání účelové podpory za příslušný rok řešení projektu takto:

#### **K 25. lednu roku následujícího po poskytnutí účelové podpory budou předloženy:**

- výkaz skutečného čerpání osobních nákladů a výdajů – prostředky na platy zaměstnanců,

- výkaz skutečného čerpání osobních nákladů a výdajů – prostředky na ostatní osobní náklady (OON) a dále autorské honoráře a stipendia, pokud jsou projektem plánovány,
- výkaz skutečného čerpání věcných nákladů a výdajů za období 1. ledna - 31. prosince (v prvním roce řešení za období od zahájení řešení projektu do 31. prosince) roku poskytnutí účelové podpory.
- tabulky čerpání rozpočtu členěné podle subjektivity příjemce
- zdůvodnění nedočerpaných prostředků podpory za příslušný rok, které budou předmětem vypořádání se státním rozpočtem.

**Vzorové výkazy a tabulky podle písm. a) - e) předá poskytovatel příjemci nejpozději do 31. října příslušného roku podpory.**

Výkazy a tabulky musí být autorizovány osobou kompetentní za vyúčtování projektu či jeho části ve společných projektech typu D/K.

Příjemce je povinen o tomto postupu informovat řešitele příjemce (GP), odpovědnou osobu ekonomického úseku příjemce, koordinátora/administrátora projektu na straně příjemce, je-li určen.

Dotace bude zúčtována ve vazbě na jednotlivé položky schváleného rozpočtu projektu nebo na základě písemné žádosti příjemce a po písemném souhlasu poskytovatele upraveného rozpočtu projektu dodatkem smlouvy.

**Vzájemné zápočty přečerpaných a nedočerpaných nákladových položek** při dodržení celkové výše poskytnuté neinvestiční/investiční podpory **jsou vyloučeny** a vyúčtování se provádí na jednotlivé řádky rozpočtu projektu označené A1-E dle posledního znění smlouvy a jejích příloh.

### **Osobní náklady nebo výdaje**

U osobních nákladů na platy (položky rozpočtu A1), ostatních osobních nákladů (položky rozpočtu A2), autorských honorářů (položky rozpočtu A3) a stipendií (položky rozpočtu A4) budou výkazy skutečného čerpání vedeny jmenovitě tak, aby bylo možné ztotožnit výdaj s osobou uvedenou v projektu, který je součástí smlouvy o poskytnutí účelové podpory v platném znění. Pokud jsou osoby podílející se na řešení projektu vedeny popisem činností (účetní, administrátor), pak u jména osoby bude její činnost popsána identicky jako v projektu.

U povinných zákonných odvodů (rozpočtová položka A5) a přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb - FKSP (rozpočtová položka A6) se jejich skutečné čerpání uvádí jako sumární objem do tabulky čerpání rozpočtu členěné podle subjektivity příjemce.

### **Věcné náklady nebo výdaje**

U nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (položky rozpočtu B1-B2)

bude výkaz obsahovat specifikaci položek, jejichž text odpovídá komentáři tohoto druhu výdaje dle projektu, který je součástí smlouvy o poskytnutí účelové podpory, v platném znění.

U nákladů na pořízení drobného hmotného a drobného nehmotného majetku (položky rozpočtu B3 - B4)

U přímých neinvestičních nákladů - provoz majetku zakoupeného mimo projekt (položky rozpočtu C1)

U přímých neinvestičních nákladů - materiál (položky rozpočtu C2)

U přímých neinvestičních nákladů - cestovné (položky rozpočtu C3)

U přímých neinvestičních nákladů - zveřejňování výsledků (položky rozpočtu C4)

U nákladů nebo výdajů na služby (položky rozpočtu D)

U doplňkových (režijních) nákladů nebo výdajů (položky rozpočtu E)

bude výkaz v příslušné skupině (B/C/D/E) obsahovat specifikaci položek, jejichž text odpovídá komentáři tohoto druhu nákladu nebo výdaje dle projektu, který je součástí smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory, v platném znění.

Ve výkazech skutečného čerpání poskytnuté účelové podpory budou příslušné položky rozpočtu projektu chronologicky seřazeny.

**2a.** Příjemce nepředkládá společně s podklady dle bodu 2 kopie účetních dokladů.

V případě pochybností na straně poskytovatele o správnosti obsahu předložených podkladů dle bodu 2, písm. a) - e) je povinností příjemce podat vysvětlení, opravu výkazu nebo tabulky nebo na výzvu poskytovatele doložit kopii účetního dokladu k dané položce tak, aby poskytovatel mohl potvrdit použití podpory na daný účel, či použití podpory neuznat, a tím stanovit budoucí povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu.

**2b.** Postup dle bodu 2a. nemění právo poskytovatele provést veřejnosprávní kontrolu na místě, kde si kontrolní skupina vyžádá účetní doklady přímo a tyto ověří s reportovanými údaji poskytovateli dle bodu 2.

**3.** Ta část účelové podpory, která ke dni 31. prosince příslušného roku podpory nebyla příjemcem na stanovený účel použita, bude poskytovateli vrácena s výjimkou příjemce, který je:

- veřejnou výzkumnou institucí, jež může v souladu s § 26 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, převést prostředky v objemu do 5% poskytnuté roční podpory do fondu účelově určených prostředků k účelnému využití v následném období řešení projektu,
- veřejnou vysokou školou, jež může v souladu s § 18 odst. 9 až 11 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění převést prostředky v objemu do 5% poskytnuté roční podpory do fondu účelově určených prostředků k účelnému využití v následném období řešení projektu,
- státní příspěvkovou organizací zřizovanou poskytovatelem (SPO MK) u níž je přípustné ponechání k 31. prosinci příslušného roku podpory objektivně nevyužitelných prostředků poskytnuté podpory na účtu dlouhodobých záloh na straně SPO MK a jejich využití ke stejném účelu popsanému v projektu roce následujícím. Podmínkou tohoto postupu je, že výše, konkrétní účel, určení rozpočtové položky uznaných nákladů v projektu a řádné zdůvodnění nedočerpání bude poskytovateli nejpozději k 31. říjnu příslušného roku podpory písemně sděleno, a ten s tímto postupem vysloví písemně souhlas. Uvedený postup není přípustný u nedočerpaných nákladů a výdajů na platy a ostatní osobní náklady, jejichž čerpání se promítá do čerpání mzdových limitů jakožto závazného (průřezového) rozpočtového ukazatele pro daný rok podpory. Uvedený postup není přípustný u realizovaných nákladů a výdajů dle projektu (např. pořízení komodity, služby, čerpání cestovného) v nižším objemu, nežli byl plán uznaných nákladů uvedený v projektu v platném znění. Není-li účelné a hospodárné jejich využití pro

projekt, budou na účtu dlouhodobých záloh vedeny jako vratky do doby vypořádání se státním rozpočtem.

**4. Nevyužité prostředky lze v průběhu příslušného roku podpory vrátit na účet poskytovatele,** ze kterého byly prostředky uvolněny, a to pouze na základě uzavřeného dodatku této smlouvy o snížení uznaných nákladů projektu a poskytnuté účelové podpory o nečerpané prostředky.

**Příjemcem k 31. prosinci účelně nevyužité a nevyčerpané prostředky poskytnuté podpory ke schváleným uznaným nákladům projektu za daný rok řešení projektu (vratky) podléhají vypořádání se státním rozpočtem v termínech stanovených vyhláškou MF č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), v platném znění. S účinností od 1. ledna 2018 se finanční vypořádání provede k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen, a to tak, že nevyčerpané prostředky poskytnuté podpory za celou dobu řešení budou odvedeny na depozitní účet poskytovatele [redacted] v termínu stanoveném poskytovatelem (obvykle do 15. února roku následujícího po ukončení řešení a podpory projektu).**

5. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce poskytovateli souhrnnou písemnou roční periodickou (průběžnou) zprávu o řešení projektu, plnění cílů projektu, dosažených a uplatněných výsledcích včetně těchto výsledků do 15. 11. za uplynulé období. Zpráva a předložené uplatněné výsledky budou podrobeny kontrole – hodnocení poskytovatele.

6. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce poskytovateli závěrečnou zprávu o realizaci projektu a všech dosažených uplatněných výsledcích projektu za celou dobu řešení do 30. 1. 2023.

7. Bude-li řešení projektu ukončeno před termínem 31. 12. 2022, platí ustanovení o závěrečné zprávě, příslušných výkazech čerpání pro období do termínu předčasného zastavení projektu dle ustanovení části A- provedení projektu článku 8, přílohy č. 3 této smlouvy.“

### **Zdůvodnění změny:**

V rámci zjednodušení administrativy na straně příjemců i poskytovatele se od r. 2018 upouští od povinnosti příjemce podpory předkládat společně s výkazy skutečného čerpání kopie účetních dokladů tak, jak byly dosud uvedeny v čl. 4 smlouvy. V souvislosti s tím poskytovatel v bodu 2. nově stanovil výčetem druhy dokladů o čerpání poskytnuté podpory, které je příjemce povinen předkládat, a nový (pozdější) termín pro jejich předložení. Nově bylo doplněno ustanovení 3. odrážky v bodě 3. pro státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury, které k účelu využití nečerpaných prostředků podpory využívaly v důvodných případech institut nároků z nespotebovaných výdajů poskytovatele (NNV). S ohledem na změny v náhledu na NNV ze strany Rady pro výzkum, vývoj a inovace od r. 2018 a povinnosti stanovené poskytovatelům podpory tyto zdroje minimalizovat, poskytovatel stanovil pro jím zřízené výzkumné organizace, jež mají právní formu státní příspěvkové organizace, mechanismus, kterým lze v odůvodněných případech prostředky ponechat příjemci k využití v návazném období řešení projektu k témuž účelu.

### **Dodatek, změny v Příloze č. 3**

Smluvní strany se dohodly, že článek 2 odst. 1 písm. d) - Řízení (provádění) projektu Přílohy č. 3 – Všeobecné podmínky smlouvy o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na

řešení programového projektu uzavřené podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) se vypouští a nově nahrazuje textem, který zní:

**1. Příjemce/příjemce-koordinátor:**

**d) předává poskytovateli:**

- výkazy a tabulky skutečného čerpání osobních a věcných nákladů sestavené dle článku 4 smlouvy/rozhodnutí a článku 5 této přílohy,
- průběžné zprávy o postupu řešení projektu, závěrečnou zprávu, zprávy zahrnují ověřené údaje o vynaložených nákladech dle článku 4 smlouvy/rozhodnutí a článku 5 této přílohy,
- uplatněné výsledky projektu k hodnocení poskytovatele,
- plán na uplatnění výsledků,

Smluvní strany se dohodly, že v článku 5 Předkládání podkladů o projektu v části B. Prokazování nákladů, se odst. 1 Přílohy č. 3 – Všeobecné podmínky smlouvy o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřené podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) se vypouští a nově nahrazuje textem, který zní:

1. Příjemce provede zúčtování účelové podpory v termínech stanovených v článku 4 smlouvy/rozhodnutí a předloží poskytovateli výkaz skutečného čerpání osobních nákladů, věcných nákladů a tabulky čerpání rozpočtu členěné podle subjektivitu příjemce, popř. zdůvodnění nedočerpaných prostředků dle smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory v platném znění.

**Zdůvodnění:**

V rámci zjednodušení administrativy na straně příjemců i poskytovatele se od r. 2018 upouští od povinnosti příjemce podpory předkládat společně s výkazy skutečného čerpání kopie účetních dokladů, tak jak byly dosud i uvedeny v čl. 4 smlouvy.

**Čl. III.**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 32/2018/OVV, Příloha I – Příhláška projektu, kapitola B.IV. Popis projektu, bod 5. Specifikovat výsledky projektu, bod 9. Etapy projektu.

**5. Specifikovat výsledky projektu**

**Původní znění:**

písmeno označující druh hlavního výsledku	N <sub>met</sub>
předpokládaný název hlavního výsledku	Manipulace s historickými nosiči



	a jejich ochrana
krátká charakteristika hlavního výsledku	postup ochrany a manipulace s historickými zvukovými nosiči se zaměřením na fonografické válečky a standardní šelakové desky
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách	1
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku	2019
předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku	paměťové instituce spravující fond historických nosičů

písmeno označující druh hlavního výsledku	N <sub>met</sub>
předpokládaný název hlavního výsledku	Zachycení věrohodného obrazu etiket gramofonových desek pro účely trvalého uchování
krátká charakteristika hlavního výsledku	metodika zabývající se postupem zachycení věrohodné kopie obrazu etikety gramofonové desky v elektronické podobě
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách	1
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku	2020
předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku	paměťové instituce spravující fond historických nosičů

písmeno označující druh hlavního výsledku	N <sub>met</sub>
předpokládaný název hlavního výsledku	Metodika digitalizace záznamu uloženého na fonografickém válečku
krátká charakteristika hlavního výsledku	metodika popisující postup vytvoření věrné digitální kopie záznamu uloženého na fonografickém válečku, zahrnující manipulaci s médiem, práci se zvukovým záznamem a vytvoření datového souboru včetně dokumentace celého procesu

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách	2
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku	2021
předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku	paměťové instituce spravující fond historických nosičů

### 5.3. Přehled hlavních a vedlejších výsledků projektu celkem:

předpokládané výsledky projektu	počet
<b>Hlavní výsledky</b>	
F <sub>užit</sub> - užitný vzor	
F <sub>prum</sub> - průmyslový vzor	
G <sub>prot</sub> – prototyp	
G <sub>funk</sub> - funkční vzorek	
N <sub>met</sub> - certifikovaná metodika	3
N <sub>pam</sub> - památkový postup	
N <sub>map</sub> - specializovaná mapa s odborným obsahem	
<b>P – patent</b>	
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska	
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy	
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu	
R – software	3
Z <sub>polop</sub> - poloprovoz	
Z <sub>tech</sub> - ověřená technologie	
H <sub>leg</sub> - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem	
H <sub>neleg</sub> - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele	
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II	
<b>Vedlejší výsledky</b>	
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty	
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)	2
C - kapitola v odborné knize	

předpokládané výsledky projektu	počet
D - článek ve sborníku (z konference)	
J - recenzovaný odborný článek	8
M - uspořádání konference	
W - uspořádání workshopu	6

**se ruší a nově nahrazuje**

**Nové znění:**

písmeno označující druh hlavního výsledku	N <sub>metS</sub>
předpokládaný název hlavního výsledku	Manipulace s historickými nosiči a jejich ochrana
krátká charakteristika hlavního výsledku	postup ochrany a manipulace s historickými zvukovými nosiči se zaměřením na fonografické válečky a standardní šelakové desky
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách	1
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku	2019
předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku	paměťové instituce spravující fond historických nosičů

písmeno označující druh hlavního výsledku	N <sub>metS</sub>
předpokládaný název hlavního výsledku	Zachycení věrohodného obrazu etiket gramofonových desek pro účely trvalého uchování
krátká charakteristika hlavního výsledku	metodika zabývající se postupem zachycení věrohodné kopie obrazu etikety gramofonové desky v elektronické podobě
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách	1
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku	2020
předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku	paměťové instituce spravující fond

	historických nosičů
--	---------------------

písmeno označující druh hlavního výsledku	<b>N<sub>metS</sub></b>
předpokládaný název hlavního výsledku	Metodika digitalizace záznamu uloženého na fonografickém válečku
krátká charakteristika hlavního výsledku	metodika popisující postup vytvoření věrné digitální kopie záznamu uloženého na fonografickém válečku, zahrnující manipulaci s médiem, práci se zvukovým záznamem a vytvoření datového souboru včetně dokumentace celého procesu
hlavní výsledek je plánován v etapě/ách	2
předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku	2021
předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku	paměťové instituce spravující fond historických nosičů

### 5.3. Přehled hlavních a vedlejších výsledků projektu celkem:

předpokládané výsledky projektu	počet
<b>Hlavní výsledky</b>	
F <sub>užit</sub> - užitný vzor	
F <sub>prum</sub> - průmyslový vzor	
G <sub>prot</sub> – prototyp	
G <sub>funk</sub> - funkční vzorek	
<b>N<sub>metS</sub> – metodika</b>	<b>3</b>
N <sub>pam</sub> - památkový postup	
N <sub>map</sub> - specializovaná mapa s odborným obsahem	
<b>P – patent</b>	
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska	
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy	
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu	

předpokládané výsledky projektu	počet
R – software	3
Z <sub>polop</sub> - poloprovoz	
Z <sub>tech</sub> - ověřená technologie	
H <sub>leg</sub> - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem	
H <sub>neleg</sub> - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele	
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II	
<b>Vedlejší výsledky</b>	
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty	
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)	2
C - kapitola v odborné knize	
D - článek ve sborníku (z konference)	
J - recenzovaný odborný článek	8
M - uspořádání konference	
W - uspořádání workshopu	6

## 9. Etapy projektu

### **Původní znění:**

a) Číslo, název a cíl etapy:

1. etapa: Zahájení projektu - základní evidenční výzkum
---

g) Výsledky etapy (*součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu*):

Hlavní výsledky: 2x Nmet - 2019 - 1x, 2020 - 1x Manipulace s historickými nosiči a jejich ochrana - 2019 Metodika digitalizace etiket gramofonových desek pro účely trvalého uchování - 2020  Vedlejší výsledky: 5x J - 2020 - 3x W - 2019 - 2x
--

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2019-12-31 Nmet - Manipulace s historickými nosiči a jejich ochrana  
2019-12-31 W - Metadatový popis zvukových dokumentů  
2019-12-31 W - Uchovávání kulturního dědictví  
2020-09-15 Nmet - Metodika digitalizace etiket gramofonových desek pro účely trvalého uchování  
2020-12-31 J - Sběrka šelakových nahrávek v NK ČR - historie vzniku a charakteristika obsahu  
2020-12-31 J - Uchování historických zvukových nosičů v paměťových institucích ČR  
2020-12-31 J - Výzkumy v oblasti digitalizace zvukových dokumentů

a) Číslo, název a cíl etapy:

2. etapa: Vývojová etapa

g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Hlavní výsledky: 3x  
Nmet - 2021 - 1x  
Metodika digitalizace záznamu uloženého na fonografickém válečku - 2021  
R - 2020 - 1x, 2021 - 1x  
Modul fonoválečky pro ProArc - 2020  
Modul zvukový přehrávač pro Kramerius – 2021  
  
Vedlejší výsledky: 5x  
J - 2020 - 1x, 2021 - 2x  
W - 2020 - 2x

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2020-12-31 R - Modul fonoválečky pro ProArc  
2020-12-31 W - Digitální kurátorství  
2020-12-31 W - Jak zacházet s historickými zvukovými nosiči  
2020-12-31 J - Parametry dlouhodobého uchovávání digitálních dat vzniklých digitalizací zvukových záznamů na fonografických válečcích a šelakových deskách  
2021-12-31 R - Modul zvukový přehrávač pro Kramerius  
2021-04-30 Nmet - Metodika digitalizace záznamu uloženého na fonografickém válečku

2021-12-31 J - Analýza metadatových formátů využitelných v oblasti zvukových dokumentů

2021-12-31 J - Doporučení pro určování unikátnosti zvukových dokumentů

## se ruší a nahrazuje textem

### Nové znění:

a) Číslo, název a cíl etapy:

1. etapa: Zahájení projektu - základní evidenční výzkum

g) Výsledky etapy (*součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu*):

Hlavní výsledky: 2x

N<sub>metS</sub> - 2019 - 1x, 2020 - 1x

Manipulace s historickými nosiči a jejich ochrana - 2019

Metodika digitalizace etiket gramofonových desek pro účely trvalého uchování - 2020

Vedlejší výsledky: 5x

J - 2020 - 3x

W - 2019 - 2x

i) Termín odevzdání výsledků etapy (*v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD*):

2019-12-31 N<sub>metS</sub> - Manipulace s historickými nosiči a jejich ochrana

2019-12-31 W - Metadatový popis zvukových dokumentů

2019-12-31 W - Uchovávání kulturního dědictví

2020-09-15 N<sub>metS</sub> - Metodika digitalizace etiket gramofonových desek pro účely trvalého uchování

2020-12-31 J - Sběrka šelakových nahrávek v NK ČR - historie vzniku a charakteristika obsahu

2020-12-31 J - Uchování historických zvukových nosičů v paměťových institucích ČR

2020-12-31 J - Výzkumy v oblasti digitalizace zvukových dokumentů

a) Číslo, název a cíl etapy:

2. etapa: Vývojová etapa

g) Výsledky etapy (*součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu*):

Hlavní výsledky: 3x

N<sub>metS</sub> - 2021 - 1x

Metodika digitalizace záznamu uloženého na fonografickém válečku - 2021

R - 2020 - 1x, 2021 - 1x

Modul fonoválečky pro ProArc - 2020

Modul zvukový přehrávač pro Kramerius – 2021

Vedlejší výsledky: 5x

J - 2020 - 1x, 2021 - 2x

W - 2020 - 2x

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2020-12-31 R - Modul fonoválečky pro ProArc

2020-12-31 W - Digitální kurátorství

2020-12-31 W - Jak zacházet s historickými zvukovými nosiči

2020-12-31 J - Parametry dlouhodobého uchování digitálních dat vzniklých digitalizací zvukových záznamů na fonografických válečcích a šelakových deskách

2021-12-31 R - Modul zvukový přehrávač pro Kramerius

2021-04-30 N<sub>metS</sub> - Metodika digitalizace záznamu uloženého na fonografickém válečku

2021-12-31 J - Analýza metadatových formátů využitelných v oblasti zvukových dokumentů

2021-12-31 J - Doporučení pro určování unikátnosti zvukových dokumentů

### **Zdůvodnění:**

Viz Čl. II. tohoto dodatku.

### **Čl. IV.**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 32/2018/OVV, Příloha I, kapitola B.III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu, bod 9. Etapy projektu, P4\_informace\_prijemci\_resitele u příjemce-koordinátora

#### B.III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu

Uchazeč/příjemce-koordinátor projektu (jeho název):

Národní muzeum

### **Původní znění:**





[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

9. Etapy projektu

1. etapa

f) Organizační postup při řešení etapy:

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob

Jmenovitě řešitelé:

NM: [redacted]

2. etapa

f) Organizační postup při řešení etapy:

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob, od roku 2021 pouze 9 osob

Jmenovitě řešitelé:

NM: [redacted]

3. etapa

f) Organizační postup při řešení etapy:

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob, od roku 2021 pouze 9 osob

Jmenovitě řešitelé:

NM: [redacted]

*P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce-koordinátora*

[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

**se ruší a nahrazuje textem**

**Nové znění:**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted]

3. etapa

f) Organizační postup při řešení etapy:

Počet zapojených řešitelů v této etapě: 11 osob, od roku 2021 pouze 9 osob

Jmenovitě řešitelé:

NM: [Redacted]

*P4 Údaje o ostatních řešitelích příjemce-koordinátora*

[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

**Zdůvodnění změny:**

[Redacted]

**Čl. v.**

**Přehled změn v příloze č. 2 smlouvy – Rozpočet projektu:**

- A – Osobní náklady – Příjemce-koordinátor – Národní muzeum, pro roky řešení 2018 – 2022.

**Změny v položkách:**

- A2 – Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů

**Zdůvodnění:**

[Redacted]

Čl. VI.

Přílohy: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2018-2022.  
Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti podpory výzkumu a vývoje.

Čl. VII.

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. VIII.



Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Vložení dodatku ke smlouvě do registru smluv jako informačního systému veřejné správy (ISES) zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory.

V Praze dne 5. 12. 2018

.....  
poskytovatel  


V Praze dne

2018

  
příjemce-koordinátor  


V Praze dne 17. 12. 2018

.....  
příjemce  



  
příjemce  


V Praze dne 20. 12. 2018

.....  
příjemce  


  
příjemce  


V Brně dne 19. 12. 2018

.....  
příjemce  


  
příjemce  
