

**SMLOUVA O DÍLO NA ZÁKLADĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VENKOVNÍ  
ZÁZEMÍ PRO POLYTECHNICKOU VÝCHOVU U SVČ MOZAIKA  
V ŽELEZNÉM BRODĚ – tesařské práce – dokončení zázemí**  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**1. Objednatel**

název právnické osoby: SVČ Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace  
IČ: 75125439  
sídlo (právnická osoba): Jiráskovo nábřeží 366., 468 22 Železný Brod  
zastoupená: Evou Rydvalovou

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

**2. Zhotovitelem**

jméno, příjmení / název právnické osoby: Aleš Čejchan  
IČ: 72863471  
sídlo (právnická osoba): Smrčí 51., Semily  
zastoupená: Alešem Čejchanem

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

**I. Předmět smlouvy**

- (1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo truhlářské práce dokončení (dále jen „Dílo“).
- (2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

**II. Cena Díla a způsob její úhrady**

- (1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 87.576,24,- Kč včetně DPH
- (2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 35-6551550217/0100 vedený u komerční banky
- (3) Nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy uhradí Objednatel na shora uvedený účet Zhotovitele zálohu ve výši 50.000,- Kč.
- (4) Zbývající část ceny Díla bude Objednatel uhraděn na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

**III. Doba a místo plnění**

- (1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 10.12.2018
- (2) Zhotovitel provede dílo v Železném Brodě – pozemek u SVČ Mozaika

**IV. Předání a převzetí díla**

- (1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatel nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.
- (2) O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel s Objednatel protokol.

(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíše strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

#### **V. Práva a povinnosti stran**

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba (Eva Rydvalová) je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
- (3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

#### **VI. Smluvní pokuty**



- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.
- (3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

#### **VII. Rozhodčí doložka**

- (1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

#### **VIII. Závěrečná ustanovení**

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
- (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.





## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo 2018/1

uzavřené mezi

SVČ Mozaika Železný Brod, p.o.  
se sídlem: Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod  
IČO 751 25 439  
oprávněná osoba: Eva Rydvalová, DiS., ředitelka organizace  
(dále jen „objednatel“)

a

Aleš Čejchan  
se sídlem: Smrčí 51, Semily 513 01  
IČO 728 63 471  
DIČ CZ8003022544  
(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 1 upřesňuje konečnou cenu díla, která vznikla opomenutím při sestavování položkového rozpočtu, kdy nebyly zahrnuty položky: 7622081115 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně, 762131124 Montáž bednění stěn a podkladní konstrukce pros střešní krytinu z hrubých prken na sráz, 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných konstrukcí, 762795000 Přesun hmot tonážních pro konstrukce tesařské v objektech do 6 m.  
Tento dodatek napравuje cenu na skutečnou výši. Ocenění prací je přílohou tohoto dodatku.

Článek II Cena za dílo se mění takto:


Cena za dílo je stanovena na základě doplnění nabídky Zhotovitele a upřesněna na základě skutečného stavu po provedení díla.

Konečná cena je ve výši 74 380,17 Kč bez DPH. K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 90 000 Kč.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

V Železném Brodě 17. října 2018

Za zhotovitele



Za objednatele

