

# SMLOUVA O DÍLO

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>	
Došlo dne:	11-03-2019
PODATELNA 2	
Č.j.:	TSHK/135/19 <i>obchod</i>

## I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:  
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:  
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:

Bankovní spojení:  
číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

**Michal Janků**  
v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Moravská Třebová  
čj.: MUMT 18211/2018  
Michalem Janků  
Dětřichov u Moravské Třebové 30, 571 01  
Dětřichov u Moravské Třebové 30, 571 01  
74016326  
CZ7812115762

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
ředitelem  
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8  
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8  
64809447  
CZ64809447

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to pravidelnou (periodickou) revizi elektrických instalací dle ČSN 33 2000-6 a vypracování protokolu určení vlivů dle ČSN 33 2000-3 v celých jednotlivých objektech školských zařízení (vč. venkovního osvětlení, technologie bazénů, apod.), na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 119029 s názvem „PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTECH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

### III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. cenové nabídky a přílohy č. 2 této zadávací dokumentace, tj. rozsah díla. Dílo bude plněno v maximální možné jakosti.
2. V rámci díla budou provedeny revize elektroinstalací dle ČSN 331500 v jednotlivých objektech školských zařízení:

- MŠ Švendova 1127/4, Hradec Králové
- MŠ Hrubínova 1529, Hradec Králové
- MŠ Kampánova 1488, Hradec Králové
- MŠ Urxova 342, Hradec Králové
- MŠ Milady Horákové 1143, Hradec Králové
- MŠ Na Biřičce 1263, Hradec Králové
- MŠ Plačice, Ořechová 62, Hradec Králové
- MŠ Plotiště, P. Jilemnického 160, Hradec Králové
- MŠ Podzámčí, Svatojánská 680/15, Hradec Králové
- MŠ Slatina, Školní 85, Hradec Králové
- MŠ Štefánikova 373, Hradec Králové
- MŠ Štechova 1327, Hradec Králové
- MŠ Mrštíkova 752/17, Hradec Králové
- MŠ Věkoše, K Sokolovně 349, Hradec Králové
- ŠJ Habrmanova 130/12, Hradec Králové - varna, sklady,...
- ŠJ Kukleny, Pražská 198/40, Hradec Králové - varna, sklady,...
- ZŠ Bezručova, Bezručova 1468/2, Hradec Králové - varna, sklady,...
- ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566/26, Hradec Králové - bazén, varna,...
- ZŠ Mandysova 1434/1, Hradec Králové - varna, sklady,...
- ZŠ Sever, Lužická 1208/12, Hradec Králové - varna, sklady,...
- ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452/13, Hradec Králové - varna, sklady
- ZŠ Štefcova 1092, Hradec Králové – bazén
- ZŠ Jiráskovo náměstí 1166, Hradec Králové
- ZŠ Kukleny, Pražská 198/40, Hradec Králové
- ZŠ, ŠJ, Družina, VO areálu Nový Hradec Králové, Pešinova 146, Hradec Králové
- ZŠ Plotiště - P. Jilemnického 420, Hradec Králové
- ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
- ZUŠ Slezské Jih, Luční 838, Hradec Králové

dále budou v rámci díla vypracovány protokoly určení vlivů dle ČSN 33 2000-3 v objektech školských zařízení:

- MŠ Švendova 1127/4, Hradec Králové
- MŠ Hrubínova 1529, Hradec Králové
- MŠ Kampánova 1488, Hradec Králové
- MŠ Urxova 342, Hradec Králové
- MŠ Milady Horákové 1143, Hradec Králové
- MŠ Plačice, Ořechová 62, Hradec Králové
- MŠ Plotiště, P. Jilemnického 160, Hradec Králové
- MŠ Slatina, Školní 85, Hradec Králové
- MŠ Štefánikova 373, Hradec Králové
- MŠ Štechova 1327, Hradec Králové
- MŠ Věkoše, K Sokolovně 349, Hradec Králové

- ZŠ Jiráskovo náměstí 1166, Hradec Králové
- ZŠ Kukleny, Pražská 198/40, Hradec Králové
- ZŠ, ŠJ, Družina, VO areálu Nový Hradec Králové, Pešinova 146, Hradec Králové
- ZŠ Plotiště, P. Jilemnického 420, Hradec Králové
- ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
- ZUŠ Slezské Jih, Luční 838, Hradec Králové

3. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespécifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje veškerými podnikatelskými a dalšími oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

#### IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla: **nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo.**
2. Termín dokončení a předání díla: **31. 10. 2019**
3. Termíny provádění revizních prací na jednotlivých školských objektech zhotovitel předem projedná s vedením škol.
4. Místem plnění díla je:
  - MŠ Švendova 1127/4, Hradec Králové
  - MŠ Hrubínova 1529, Hradec Králové
  - MŠ Kampánova 1488, Hradec Králové
  - MŠ Urxova 342, Hradec Králové
  - MŠ Milady Horákové 1143, Hradec Králové
  - MŠ Na Biřičce 1263, Hradec Králové
  - MŠ Plačice, Ořechová 62, Hradec Králové
  - MŠ Plotiště, P. Jilemnického 160, Hradec Králové
  - MŠ Podzámčí, Svatojánská 680/15, Hradec Králové
  - MŠ Slatina, Školní 85, Hradec Králové

- MŠ Štefánikova 373, Hradec Králové
- MŠ Štechova 1327, Hradec Králové
- MŠ Mrštíkova 752/17, Hradec Králové
- MŠ Věkoše, K Sokolovně 349, Hradec Králové
- ŠJ Habrmanova 130/12, Hradec Králové
- ŠJ Kukleny, Pražská 198/40, Hradec Králové
- ZŠ Bezručova, Bezručova 1468/2, Hradec Králové
- ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566/26, Hradec Králové
- ZŠ Mandysova 1434/1, Hradec Králové
- ZŠ Sever, Lužická 1208/12, Hradec Králové
- ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452/13, Hradec Králové
- ZŠ Štefcova 1092, Hradec Králové
- ZŠ Jiráskovo náměstí 1166, Hradec Králové
- ZŠ Kukleny, Pražská 198/40, Hradec Králové
- ZŠ,ŠJ,Družina, VO areálu Nový Hradec Králové, Pešinova 146, Hradec Králové
- ZŠ Plotiště - P. Jilemnického 420, Hradec Králové
- ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, Hradec Králové
- ZUŠ Slezské Jih, Luční 838, Hradec Králové

## V.

### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí **bez DPH 176 710,- Kč**.
2. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
3. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.
4. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
5. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatel) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit

objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

## **VI.** **SANKCE**

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury). To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.
7. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

## **VII.** **ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami (zejména ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 2000-3), jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

## **VIII.** **PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
  - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
  - obecně závazných právních předpisů,

- českých a dalších případných příslušných technických norem,
  - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
  - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
  3. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
  4. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje objektivně co možná nejvíce minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí provádění díla, zejména na běžný chod školy a výuky.
  5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
  6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení. Za účelem odvrácení vzniku možných škod je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku nebo zdraví, nebo aby možnost vzniku takových škod byla alespoň objektivně co nejvíce minimalizována. Veškeré práce budou prováděny pouze pracovníky s příslušnou kvalifikací a osvědčením.
  7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
  8. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

## IX.

### PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
  - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
  - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
  - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,

2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
  - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní, technické a bezpečnostní normy a předpisy,
  - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
  - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví lidí, nebo hrozí-li jiné nikoliv nepatrné škody.
4. Přerušením provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušením.
5. O přerušení provádění díla se vždy bezodkladně provede písemný záznam.
6. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady.

## X.

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Nezbytnou součástí provedení díla je předání příslušných revizních zpráv na všechny shora uvedené objekty školských zařízení ve dvojím vyhotovení pro každý objekt školských zařízení.
2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
4. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

## XI.

### ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
  - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla delší než 15 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.

4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## XII.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách [www.tshk.cz](http://www.tshk.cz).
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2595, § 2606, § 2618 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
7. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.



9. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

**XIII.**

1. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha č. 1 - cenová nabídka a příloha č. 2 – rozsah díla.

V Děřichově u Moravské Třebové dne 8.3.2019

V Hradci Králové dne .....12. 03. 2019.....

ZA ZHOTOVITELE:

Děřic

571 01

IČ:

5762

OSVC

ZA OBJEDNATELE:



ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Příloha č. 1

Výběrové řízení č. 119029  
 "PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTECH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ"

č.	Školské zařízení	Cena revizí v Kč bez DPH	Cena revizí v Kč vč. DPH	Cena za protokol určení vlivů v Kč bez DPH	Cena za protokol určení vlivů v Kč vč. DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1	MŠ Švendova 1127/4, HK					
2	MŠ Hrubínova 1529, HK					
3	MŠ Kampánova 1488, HK					
4	MŠ Urxova 342, HK					
5	MŠ Milady Horákové 1143, HK					
6	MŠ Na Biřičce 1263, HK					
7	MŠ Plačice, Ořechová 62, HK					
8	MŠ Plotiště, P. Jilemnického 160, HK					
9	MŠ Podzámčí, Svatojánská 680/15, HK					
10	MŠ Slatina, Školní 85, HK					
11	MŠ Štefánikova 373, HK					
12	MŠ Štechova 1327, HK					
13	MŠ Mrštíkova 752/17, HK					
14	MŠ Věkoše, K Sokolovně 349, HK					
15	ŠJ Habrmanova 130/12, HK - varna, sklady,...					
16	ŠJ Kukleny, Pražská 198/40, HK - varna, sklady,...					
17	ZŠ Bezručova, Bezručova 1468/2, HK - varna, sklady,...					
18	ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566/26, HK - bazén, varna,...					
19	ZŠ Mandysova 1434/1, HK - varna, sklady,...					
20	ZŠ Sever, Lužická 1208/12, HK - varna, sklady,...					
21	ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452/13, HK - varna, sklady					
22	ZŠ Štefcova 1092, HK - bazén					
23	ZŠ Jiráskovo náměstí 1166, HK					
24	ZŠ Kukleny, Pražská 198/40, HK					
25	ZŠ,ŠJ,Družina, VO areálu Nový Hradec Králové, Pešinoва 146, HK					
26	ZŠ Plotiště - P. Jilemnického 420, HK					
27	ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, HK					
28	ZUŠ Slezské Jih, Luční 838, HK					
<b>Celkem</b>						176 710,00 Kč

Datum: 08.03.2019

Razítko, podpis:

Děřic... 0, 571 01

IČ: ... 15762



Příloha č. 2

**MŠ Švendova 1127/4, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
R8	6	0	0	0
RO	21	8	15	7
Rplast	6	3	6	2
JRP4	12	15	10	4
MaR	2	0	0	2
Rkryt CO	6	10	10	1
R2	7	18	11	0
R1	10	24	8	3
R4	13	24	6	0
R3	19	40	11	0

**MŠ Hrubínova 1529, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RE	5	0	0	0
RMO2	33	40	31	12
RMO3	18	48	35	2
RMO6	14	50	25	0
RMO7	13	50	25	0

**MŠ Kampánova 1488, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RH	67	60	75	26
RJ1-2	21	40	50	6
R01	7	10	15	0
RJ1-2 č.41	23	30	42	7
R01/5/12	8	25	20	2
R1-2	46	60	64	14
RS1-2	47	60	55	13

**MŠ Urxova 342, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RO-1 "A"	28	40	30	15
RJ-7	13	50	45	0
RO - 1 "C"	40	50	45	9
RT-18	13	45	40	0
RO-1"B"	27	40	32	10
RJ-7 "B"	15	48	40	0
HR - ER	70	64	64	20

**MŠ Milady Horákové 1143, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
HDS	1	0	0	0
RH-O	70	80	72	25
R1 "A"	28	40	24	15
RJ7 "A"	13	48	41	0
R1 "B"	32	48	40	15

RJ7"B"	14	40	57	0
R1 "C"	34	56	41	11
RJ2 "C"	14	56	48	0

#### MŠ Na Biřičce 1263, HK

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
R1	18	56	40	4
R2	6	2	0	0
RU	7	20	16	2

#### MŠ Plačice, Ořechová 62, HK

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RIS	1	0	0	0
RE	34	0	0	29
RMS-1	25	0	2	15
R-3	31	120	81	1
R-GW	6	8	40	0
RWC	7	8	8	3

#### MŠ Plotiště, P. Jilemnického 160, HK

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RE	10	0	0	0
R1	6	8	16	2
RE-O	2	0	0	0
RO-1	18	56	25	3
RJP1	8	16	32	1
Rkuch	21	8	48	9
R5	21	40	48	4
R6	22	24	80	3
RIS	1	0	0	0
RS domeč.	6	4	4	0
RP1	7	4	6	0
Zás. pilíř.6x	24	0	32	0
Rkotelna	13	12	17	4

#### MŠ Podzámčí, Svatojánská 680/15, HK

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
R HDS	1	0	0	0
RE O	3	0	0	0
RMS1	34	120	56	4
RMS2	47	120	112	7

#### MŠ Slatina, Školní 85, HK

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
Sk. Příp.	1	0	0	0
RE	17	32	24	6
Rkotelna	6	8	10	0

#### MŠ Štefánikova 373, HK

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
R-ocep	66	56	88	20
R-ocep " A"	27	48	25	7
RJ7 "A"	11	48	32	0
R-ocep "B"	29	56	24	6
RJ7"B"	12	56	32	1
R-ocep "C"	26	40	32	4
RJ7"C"	13	40	48	0

#### MŠ Štechova 1327, HK

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RIS	2	0	0	0
RE	30	72	64	6
R1	29	56	48	10
RS1	17	80	24	1
RS2	14	56	16	2

#### MŠ Mrštíkova 752/17, HK

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
HRE	3	0	0	0
EL2	19	16	48	4
ROO	13	42	40	0

#### MŠ Věkoše, K Sokolovně 349, HK

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
HR-1	62	104	72	21
RB-1	23	40	24	4
PB-2	12	56	40	0
RB-1 AB	26	80	32	0
PB-2	12	48	48	0
RB1	29	56	48	5
RC-2	12	72	24	0

#### ŠJ Habrmanova 130/12, HK - varna, sklady,...

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RH- UR	65	112	72	12

#### ŠJ Kuklenny, Pražská 198/40, HK - varna, sklady,...

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
HR	49	56	48	18

#### ZŠ Bezručova, Bezručova 1468/2, HK - varna, sklady,...

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
HR2	36	20	48	6

#### ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566/26, HK - bazén, varna,...

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
O-RSM1	26	40	32	3

**ZŠ Mandysova 1434/1, HK - varna, sklady,...**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RH-K	48	10	112	20

**ZŠ Sever, Lužická 1208/12, HK - varna, sklady,...**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
R-fritéza	3	0	0	2
R - myčka	3	0	2	1
RMO1	45	0	56	11

**ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452/13, HK - varna, sklady**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RH	97	48	60	30

**ZŠ Štefcova 1092, HK - bazén**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RMS - 1	32	32	40	4

**ZŠ Jiráskovo náměstí 1166, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
HR188	4	0	0	0
HR80	29	64	8	1
R-PC	27	8	96	0
R-108	3	0	16	0
RSM2	19	144	56	1
RK-O	10	8	28	1
RD-1	10	8	1	6
RSM1	12	32	24	1
RB 2	8	32	16	0
RS 1	21	88	24	6
RS 2	21	104	16	4
RS 3	23	80	40	6
R elus	16	0	32	2
RS 4	23	96	32	5
RS 5	23	112	16	2
RS 6	22	120	24	3
R oční	17	24	48	4
RMO 13	10	8	10	4
RMO 12	21	96	16	5
RMO 02	48	16	216	6
RMO 11	17	24	64	5
RMO	50	64	97	15
R druž. 3	7	8	16	3
R wc 1 NP	5	8	8	2
R WC 2 NP	5	8	8	2
R WC 3 NP	5	8	8	2
RP 1	15	16	16	0

**ZŠ Kukleny, Pražská 198/40, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
R-el.m.	5	0	0	0
RE-270	8	0	0	0
R-PC2	22	0	32	3
RS1 - 1346	21	88	24	1
RJ 41a	8	16	24	2
R-TUV	2	0	0	2
R-tělocv.	8	32	8	1
RS2-1347	30	192	16	1
RF-1349	2	0	0	1
RP 1 - 246	6	8	8	2
RP - 245	4	8	8	1
RP - 247	7	16	8	2
RP - 248	8	16	8	3
RD - 576	11	16	8	2
RK - 743	30	8	8	7
R - MaR	27	0	0	0

RM8 - 296	13	0	8	0
R O	27	40	88	0
RB-2/93	8	48	8	0
RB-1/92	9	40	24	0
RB-3/93	9	40	24	0
RS1 - 242	9	8	8	4
R - klub	7	24	32	1
RJ7 - 82	19	32	48	2
R-PC1	6	0	30	1
RO - 040	21	104	1	0
RO - 157	24	48	40	6
RT - 48/84	13	48	16	0
R-kuchyň	11	8	40	3
Zás. skř.	9	8	16	1
R-učeb. Č. 41	1	8	0	0
RO - 54611	2	8	8	0
R - tělocvična	2	0	16	0
HR - ŠJ	47	56	48	23
RS - 1	16	88	32	1
RM-S	21	8	56	1
R - sig	5	0	0	4
RK - kotelna	17	0	0	3

**ZŠ,ŠJ,Družina, VO areálu Nový Hradec Králové, Pešínova 146, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
HR - 1141	18	4	0	3
RO - 1143	29	88	112	1
RM1 - 10.4	4	0	24	0
R - PC1	4	0	32	0
RPO - 03-1876	5	0	0	0
RPO - 1144	19	96	32	1
RO - 1142	23	64	44	4
RT - O	2	0	0	2
Ris	1	0	0	0
RO - 481	19	40	24	6
R1O - 482	7	32	16	0
RP - 334	5	0	24	0
R - m.č.40	4	0	24	0
R - kotelna	13	8	9	0
Ris - 1	1	0	0	0
R1	46	104	88	0
R1 - 3453	13	48	32	2
R4 - 1595	6	16	16	0
SPO - 66911	1	0	0	0
RM01-613	22	96	16	0
RM02-612	21	88	40	0
RD1 - 614	3	0	0	0
RE - 3512/68	4	0	0	0
REZ - 622511	25	56	56	6



RMI - 2/95	4	0	0	3
RP34 - 33-0622	15	0	0	13
RE - 3450	3	0	0	0
RJP	14	8	9	5
RO - 3454	9	32	16	2
R1 - 3455	7	16	16	2

#### ZŠ Plotičtě - P. Jilemnického 420, HK

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
SR3	1	0	0	0
HR - 2430	17	0	8	0
R-S	3	0	0	0
RSA - 2428	42	40	128	7
R - přízemí	10	24	24	1
R - šatna	10	16	16	2
RO - 146	7	24	16	0
R - družina	15	16	32	0
R - kanc. 2 NP	8	16	40	1
R - zahr. Domek	2	8	8	0
RSA	7	8	24	0
R-chodba 1NP	15	40	64	0
R-chodba 2NP	19	72	48	1
RO - 2NP	2	0	0	0
Propoj. Rozv.	6	0	0	0
RP2 - 03/186	3	16	8	0
R - dvůr	5	0	2	1
R - učebna 10	7	0	40	0
R - 48878	7	16	8	2
R - 1NP	7	8	16	2
RWC2 - 46876	8	16	8	0
RCH - 88105	10	16	20	1
R - sklad	2	0	8	1
R - dílna	3	0	0	1
RMS - 2015-255	40	88	144	0
RMS - 2015-254	8	16	8	1

#### ZŠ Svobodné dvory, Spojovací 66, HK

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
HR - 1950	53	144	80	7
RB - 14/1	8	16	32	0
R - učebna PC	5	0	24	0
RT - 8/1	9	40	0	0
RN2 - 10/1	29	96	72	3
R - učeb. PC 1.NP	12	0	32	0
RP3 - 425701	38	48	48	6
R - kotelna	8	0	16	1
RM1 - 176/114	62	56	88	11

#### ZUŠ Slezské Jih, Luční 838, HK

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
skříň HDS	1	0	0	0
RO12	30	136	40	3
RO2	20	80	16	1
Ris4 - 1078	5	0	0	0
Ris4	4	0	0	0
RO5	34	120	80	3
R-RS 65/02	13	8	64	3
RMW - 6242	35	96	72	0
RO - 6	25	136	48	0
RO - 7	27	96	40	2
R - H301	5	0	24	1
R - H303	5	0	32	0
PR43 - 210/51	5	0	0	0
HDS-1	3	0	0	0
RP - 1 WC	12	16	32	4
RP - 1 školník	8	8	48	0
RO - 3 - šatny	18	72	24	2
RO - 4 tělocvičny	17	64	16	0