

SMLOUVA O DÍLO

Stavba: 3271110901 I/13 – Frýdlant IPHO

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění ve znění souvisejících zákonů

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

Statutární zástupce : ██████████ Generální ředitel ŘSD ČR

Zastoupený: ██████████ ředitelem správy Liberec
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: ██████████ vedoucí ekon. úseku

ve věcech technických: ██████████, vedoucí úseku výstavby

Bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma: EKOLA group, spol. s r.o.
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 39803

Sídlo: Mistrovská 4/558,
108 00 Praha 10

Zastoupený: ██████████ jednatelem společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: ██████████

ve věcech technických: ██████████

Bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

IČ: 63 98 13 78

DIČ: CZ63 98 13 78

Dále jen zhotovitel

Článek 2 Předmět díla

2.1. Zakázka:

Stavba: 3271110901 I/13 Frýdlant IPHO

2.2. Provedení díla:

TDI.

2.3. Počet vyhotovení:

Zpracování podkladů v písemné podobě v počtu 2 výtisky + CD.

Článek 3 Cena díla, fakturace

3.1. Celková cena díla:

Cena bez DPH	110 950,00 Kč
DPH 21 %	23 299,50 Kč
Celková cena včetně DPH :	134 249,50 Kč

3.2. Způsob určení ceny

Cena byla stanovena dohodou na základě kalkulace, která je přílohou této SOD.

3.3. Fakturace

3.3.1. Fakturace bude provedena po ukončení předmětu SOD. Zhotovitel po vzájemném odsouhlasení s objednatelem vystaví do 15 dnů fakturu – daňový doklad a doručí na adresu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

3.3.2. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení na výše uvedenou adresu.

3.3.3. Na faktuře bude uvedeno číslo Smlouvy Objednatele.

Článek 4 Dodací podmínky

4.1. Provedení díla

Zhotovitel provede na vlastní náklad a vlastní nebezpečí.

4.2. Místo předání díla

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

4.3. Termín plnění

Termín plnění nejpozději do 31. 10. 2016

Článek 5 Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel je odpovědný za to, že jeho činnost bude v souladu s platnou legislativou.

5.1. Ujednání o sankcích:

Z titulu nedodržení termínu smlouvy o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 0,2 % z ceny prací za každý den prodlení.

Z titulu prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dohodnuté ceny díla za každý den prodlení, a to v případě jeho výslovného zavinění.

Neprovede-li zhotovitel dílo v rozsahu a kvalitě určené v této smlouvě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení.

Článek 6 Zvláštní ujednání

Žádná ze smluvních stran neposkytne třetím osobám bez souhlasu druhé strany informace o vzájemných obchodních podmínkách, či jiné informace, které by mohly poškodit obchodní zájmy nebo pověst, případně další informace vztahující se k předmětu díla.

Článek 7 Závěrečná ustanovení

7.1. Změny a zrušení smlouvy

Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Změna bude prováděna Dodatkem, který bude označen pořadovým číslem / rok, a tento Dodatek bude nedílnou součástí smlouvy.

7.2. Výchozí podklady předávané objednatelem

Výchozí podklady předává objednatel bezúplatně zhotoviteli k realizaci činnosti a zůstávají v majetku objednatele. Poskytnutá data objednatelem pro zpracování předmětu plnění budou zhotovitelem využita pouze pro zpracování předmětu plnění.

7.3. Řešení sporů

Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou smluvních stran.

7.4. Platnost a účinnost

Oboustranně podepsaná smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Smlouva je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem smlouvy. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne: 29. 2. 2016
Za objednatele:

V Praze dne 18. 2. 2016
Za zhotovitele:

ředitel správy Liberec

jednatelka společnosti /
EKOLA group, spol. s r.o.

I/13 IPHO Frýdlant - TDI + kontrolní měření neprůzvučnosti

TDI a měření neprůzvučnosti				
<i>Popis činnosti - nákladů</i>	<i>Počet</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Sazba / jed.</i>	<i>Celkem Kč bez DPH</i>
Kontrolní činnost TDI	■	■	■	■
Koordinace, jednání	■	■	■	■
Příprava měření, zajištění měřicích míst	■	■	■	■
Kontrolní měření oken	■	■	■	■
Zpracování protokolu a vyhodnocení	■	■	■	■
Doprava měřicí vůz	■	■	■	■
Kartografie a reprografické práce	■	■	■	■
C E L K E M Kč bez DPH - TDI a měření neprůzvučnosti				110 950 Kč

C E L K E M Kč bez DPH	110 950,00 Kč
DPH 21 %	23 299,50 Kč
C E L K E M Kč s DPH	134 249,50 Kč

