Smlouva o vykonu ¢innosti koordinatora BOZP na stavenisti

v souladu s ustanovenim § 1746 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpis
(dale také jen ,obCansky zakonik®),

nize uvedeného dne, mésice a roku uzavreli:

Mésto SusSice

IC: 00256129

DIC: CZ00256129

se sidlem: namésti Svobody 138, 342 01 Susice
zastoupena: Bc. Petr Mottl

(dale jen ,smluvni strana 1* - zadavatel)
a

Ing. arch. Klara Skalova
IC: 69544298

(dale jen ,smluvni strana 2)

smlouvu o vykonu ¢innosti koordinatora BOZP na stavenisti

Clanek .
Predmét smlouvy

Smluvni strana 2, v souladu s cenovou nabidkou ze dne 4.2.2019, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy
(pfiloha €. 1), zpracuje Plan BOZP na stavenisti a bude vykonévat ¢innost koordinatora BOZP pfi préaci na
stavenisti ve fazi realizace stavby pro akci:

»ousice Il - zatepleni panelovych domi ¢.p. 1158 a 1159, ul. Kastanova“

Smluvni strana 2, jako koordinator BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi realizace stavby, vykonava ukoly
stanovené v § 18 odst. 1 zak. ¢. 309/2006 Sb. a v § 8 NV €. 591/2006 Sb.

Cinnost koordinatora bude provadéna jednou tydné nebo jednou za 14 dni dle aktualniho postupu praci
na stavenisti.

Clanek II.
Cena a platebni podminky
I1.1. Smluvni strany se dohodly, Ze cena plnéni je stanovena na: 1 900,- Ké/jeden KD BOZP*

7 000,- K¢ za zpracovani Planu BOZP

Smluvni strana 2 neni platcem DPH.
*KD BOZP - kontrolni den z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

1.2. Fakturace za provadéni innosti koordinatora BOZP bude provadéna zpétné jedenkrat za mésic a to dle
skuteéného plnéni.

Faktura za zpracovani Planu BOZP bude vystavena jednorazové po pfedani Planu BOZP objednateli.
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Splatnost dariového dokladu (faktury) je 30 kalendafnich dni od data doruceni objednateli.

1.3. Zadavatel nebude poskytovat zalohy.

Clanek Ill.
Misto pInéni
Mistem pInéni pfedmétu dila je:
- misto stavby — objekty €.p 1158/Il a €.p. 1159/I1 v ul. Kastanova Susice, na pozemcich st.p.¢. 3187 a

3188 a p.C. 977/2 a 977/4 v katastralnim uzemi SuSice nad Otavou.
- kancelaf zhotovitele

Clének IV.
Cas plnéni
Prace budou realizovany v terminu: 04/ 2019 - 10/2019
Pii pfekro¢eni o¢ekavané doby trvani stavby bude fakturovano dle élanku I1.1

Clének V.
Komunikace mezi smluvnimi stranami
Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat niZe uvedené osoby:
Za zadavatele:
Za zhotovitele:

Clanek VI.
Zména smlouvy

VI.1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednéanim vyslovné nazvanym ,Dodatek
ke smlouvé“ a o€islovanym podle pofadovych Cisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji. K platnosti dodatk( této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu.

VI.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbyte€ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

VI1.3. Smluvni strana 1 je opravnéna odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze smluvni strana 2 nebude fadné
vykonavat ¢innost dle této smlouvy, zejména nepfeda smluvni strané 1 Plan BOZP ve Ih(té nejpozdéji do
10.4.2019 nebo se bezdivodné nezucastni alespori jednou za 14 dni kontrolniho dne BOZP.

V1.4. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na z&kladé ujednani z této smlouvy vyplyvajici, je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje a
pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni
neplatné.

VI.5. Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s dlivodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci, je
povinna oznamit nejpozdéji do deseti dnli po obdrZeni ozndmeni o odstoupeni. Pokud tak neu€ini, ma se za
to, Ze s dlivodem odstoupeni souhlasi.

VI1.6. Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy vyplyvajici, pak
povinnosti obou smluvnich stran jsou nésledujici:
- Zhotovitel provede finan¢ni vy€isleni provedenych praci a zpracuje ,dil¢i kone€ny darovy doklad.

VI.7. Zadavatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici
na jinou stranu. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem zadavatele.
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Clanek VII.
Zaveérecna ustanoveni

VII.1. Tato smlouva se uzavira na dobu uréitou v trvani od 10.4.2019 do 30.10.2019. Nebude-li stavba v této

dobé dokoncena, prodluzuije se tato smlouva na dal$i obdobi. Platnost a G¢innost této smlouvy je dana
dnem podpisu smluvnich stran.

VII.2. Smlouva muzZe byt ukongena vzajemnou dohodou smluvnich stran. Odstoupeni od smlouvy nabyva
uéinnosti dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

VII.3. Zmény a doplriky této smlouvy mohou byt provadény pouze formou pisemnych dodatk( podepsanych
obéma stranami.

VIL.4. Smluvni strany se zavazuji fesit pfipadné spory vzajemnou dohodou.
VII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich, kaZda strana obdrzi jeden vytisk.

VII.6. Smluvni strany prohlasuiji, Ze si text smlouvy precetly, s jejim obsahem bezvyhradné souhlasi a na dikaz
toho pfipojuji podpisy své a svych opravnénych zastupcu.

VII.7. Smlouva byla schvalena radou mésta dne 11.2.2019 usnesenim ¢. 65.

V Susici dne: 13.3.2019 Ve Strakonicich dne: 12.3.2019

Smluvni strana 1 - Mésto Susice Smluvni strana 2 — Klara Skalova
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