
Smlouva o dílo
č. E633-S-987/2019

č. zhotovitele: 2019/5215/0028
na realizaci:

„Oprava kanalizace -  Valašské Meziříčí, měnírna"

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách

platném znění.

ČI. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, Investor nebo SŽDC) 
a

1.2. ZHOTOVITEL:

Hroší stavby Morava a.s.

Sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 

IČ: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124 

zastoupena: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo

Ing. Jiřím Dobiášem, členem představenstva nebo 

Richardem Tláskalem, členem představenstva 

Jednající jménem společnosti samostatně 

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Hroší stavby Morava a.s.
Sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel nebo stavebník)



1.3. Kontaktní osoby za objednatele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc; 

bj ve věcech technických: Ing. Jaroslav Chaloupka,

Kontaktní osoby za zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Martin Peřina nebo Ing. Jiří Dobiáš nebo Richard Tláskal,

b) ve věcech technický:

c) vedoucí prací:

1.4. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně písemně změny jakýchkoliv údajů 
uvedených v ustanovení ČI. I, odst. 1.1 - 1.3 této Smlouvy a to ve formě doporučeného dopisu 
nebo doporučeného dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení s písemným 
potvrzením o převzetí písemnosti. V případě změny podstatných skutečností u některé ze 
smluvních stran, které mají význam nejen z hlediska trvání tohoto smluvního vztahu, ale i 
z hlediska uplatňování jednotlivých práv a povinností z této smlouvy, tj. např. při změně obchodní 
firmy, sídla společnosti, kontaktní adresy/adresy pro doručování veškerých písemností a daňových 
dokladů, bankovního spojení apod. musí být k oznámení dle výše uvedeného přiložena v úředně 
ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

1.5. Ustanovení odst. 1.4 tohoto článku smlouvy se použije i v případě zejm. změny právní formy 
některé ze smluvních stran, zamýšleného i skutečně realizovaného vstupu smluvní strany do 
likvidace, zániku objednatele či zhotovitele s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti 
podle obecně závazných právních předpisů přechází na právní nástupce smluvní strany, v případě 
zahájení jakéhokoliv řízení dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění.

1.6. Smluvní strany konstatují, že adresa pro doručování, která je ve smlouvě označena jak u 
objednatele, tak i u zhotovitele jako: „Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a 
daňových dokladů" je adresou pro doručování ve smyslu Obchodních podmínek zhotovení stavby, 
OPI/OROLC/08/15, které jsou součástí zadávací dokumentace, viz. ust. ČI. II, odst. 2.1 této 
smlouvy (dále v textu jen: „OP").

ČI. II Výchozí podklady a údaje

2.1 Dílo specifikované v ust. ČI. III této smlouvy, bude prováděno a realizováno v souladu 
s následujícími dokumenty:

a) výzvou k podání cenové nabídky v rámci nezávazného průzkumu trhu na realizaci zakázky 
názvu: „Oprava kanalizace - Valašské Meziříčí, měnírna" ZN. (č.j.): 2982/2019-SŽDC- 
OŘ OLC-NPI ze dne 25.2.2019 (dále v textu jen: „Výzva"), vč. všech součástí Výzvy 
specifikovaných v bodě 14. Zadávací dokumentace Výzvy;

b) nabídkou uchazeče, tj. nyní zhotovitele, ze dne 6. 3. 2019, vč. Formuláře pro sestavení 
nabídky (dále v textu jen: „Nabídka zhotovitele"), která byla vybrána jako nejvhodnější 
rozhodnutím zadavatele ZN. (č.j.): 4116/2019-OŘ OLC-NPI ze dne 8. 3. 2019.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v ust. odst. 2.1 tohoto článku smlouvy mu byly 
předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem 
seznámen a že je jejich obsah pro něj závazný.

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětu smluvního vztahu, tj. díla (viz. vymezení díla v ČI. III této smlouvy), i pokud k nim 
dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny 
písemnými dodatky k této smlouvě.

2.4 Pokud nelze vzhledem k povaze prováděného díla (viz. vymezení díla v ČI. III této smlouvy) 
použít některá ustanovení OP, jsou tato ustanovení neúčinná.
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2.5 Pokud bude určitá skutečnost ve smlouvě sjednána smluvními stranami odlišně od ustanovení OP, 
dohodly
se smluvní strany na tom, že v tomto případě bude mít smluvní ujednání ve smlouvě přednost 
před ustanovením či ustanoveními OP.

ČI. III Předmět smlouvy

3.1 Dále v textu bude  ̂předmět smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, který je 
specifikován v ust. ČI. III, odst. 3.2 až 3.6 této smlouvy, označován i souhrnným pojmem dílo.

3.2 Název díla: „Oprava kanalizace - Valašské Meziříčí, měnírna".

3.3 Místo provedení díla: Valašské Meziříčí - měnírna, k. ú. Krásno nad Bečvou, p. č. 283/64.

3.4 Dílem se rozumí provedení činností v rámci veřejné zakázky s názvem: „Oprava kanalizace - 
Valašské Meziříčí, měnírna" v rozsahu, který je specifikován v bodu č. 2. Předmět veřejné 
zakázky Výzvy.

3.5 Dílo bude prováděno na majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má Správa železniční 
dopravní
cesty, státní organizace právo hospodařit s majetkem státu.

3.6 Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro objednatele.

ČI. IV Termín plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním 
objednateli v termínu:

zahájení prací: Duben 2019

ukončení prací: Květen 2019

ČI. V Cena díla, platební a fakturační podmínky

5.1 Cena díla (smluvní cena) činí dle nabídky zhotovitele:

Celková cena díla bez DPH: 188 098,80 Kč

slovy: jedno sto osmdesát osm tisíc devadesát osm korun českých osmdesát haléřů bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH").

V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí 
stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní 
strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti 
v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

5.2 Cena za dílo výše uvedená je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci díla 
a související náklady s provedením díla.

5.3 Při fakturaci zhotovitel na základě stavebního deníku vyhotoví soupis provedených prací a na 
základě zjišťovacího protokolu, protokolu o předání a převzetí díla a veškeré potřebné dokumentace 
vystaví daňový doklad, který je splatný 30-tý kalendářní den po doručení daňového dokladu na 
kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových dokladů, uvedenou v ust. ČI. I, 
odst. 1.1 této smlouvy. Daňový doklad je zhotovitel povinen doručit na kontaktní adresu/adresu pro 
doručování písemností a daňových dokladů uvedenou v ust. ČI. I, odst. 1.1. Smlouvy, a to po 
předání díla bez vad a nedodělků, do tří měsíců od ukončení plnění předmětu díla, nejpozději však 
do 15. 12. kalendářního roku.

3

/



5.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že označení a adresa konečného příjemce musí být: Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 
Olomouc.

5.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení s plněním peněžitého závazku je dlužník 
povinen zaplatit úroky z prodlení v zákonné výši s tím, že v případě prodlení objednatele s 
placením, tj. s plněním peněžitého závazku, nebude zhotovitel vůči objednateli po dobu minimálně 
14 kalendářních dnů po splatnosti daňového dokladu uplatňovat vůči objednateli úroky z prodlení.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad 
zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno 
ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z 
přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

ČI. VI Technický dozor investora

6.1 Technický dozor investora:

6.2 Osoba odpovědná za převzetí díla, podpisu zjišťovacího protokolu a faktury je

ČI. VII Povinnosti smluvních stran

7.1 Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s ukončeným poptávkovým řízením, na základě 
kterého byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější:

a) řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy;
b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách a předpisech včetně předpisů SŽDC;
c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy.

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.

7.3 Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje

a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy bez vad a 
nedodělků;

b) po předání a převzetí díla zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla.

7.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit trvalé a viditelné označení logem či písemným nápisem 
obchodní firmy zhotovitele všechny fyzické osoby a vozidla, které pro něho pracují při plnění díla 
dle této smlouvy a při provádění prací se pohybují v železničním kolejišti či v jeho bezprostřední 
blízkosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel má povinnost poučit své řidiče o nutnosti 
odstavovat silniční motorová vozidla mimo průjezdný průřez kolejí na místech, která objednatel na 
požádání určí, a to i v obvodu organizačních i jiných složek Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace.

7.6 Účastníci se dohodli na pravomoci objednatele podrobit osobu právě provádějící pro zhotovitele 
dílo či jeho část (dále jen „Zaměstnanec") dle této smlouvy v a na místech, k nimž má objednatel 
jakýkoli právní titul k jejich užívání, zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu.

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Zaměstnanec takovou zkoušku dle odst. 7.6) strpěl.

7.8 Pro případ, že Zaměstnanec odmítne podrobit se zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 100 000,- Kč za každý takový případ a 
současně bez prodlení zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval v práci na díle či jeho části 
dle této smlouvy do doby, kdy tato překážka odpadne.

7.9 V případě, že zkouška prokáže přítomnost alkoholu Zaměstnance v dechu, je zhotovitel povinen 
bez prodlení zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval v práci na díle či jeho části dle této 
smlouvy do doby, kdy tato překážka odpadne.
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7.10 V případě, že Zaměstnanec pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek způsobí objednateli 
škodu, je povinen ji zhotovitel nahradit.

7.11 Tímto ujednáním není sjednána povinnost objednatele provádět zkoušky na přítomnost alkoholu 
v dechu Zaměstnanců, nýbrž toliko jeho právo.

7.12 Dle tohoto ujednání je objednatel oprávněn provádět i zkoušky, zda Zaměstnanec je pod vlivem 
návykové látky, a to pomocí slinného testu.

7.13 V případě, že výsledek výše uvedených testů určí, že Zaměstnanec je pod vlivem alkoholu či jiné 
návykové látky, je dodavatel povinen uhradit objednateli náklady provedení takového testu.

7.14 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby, stejně tak 
jako osoby jeho poddodavatelů, které se budou podílet na provozování a organizování drážní 
dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními 
předpisy a interními předpisy objednavatele.

7.15 Povinností zhotovitele je zajistit, aby činnosti na dráhách byly prováděny pod přímým vedením 
odborně a zdravotně způsobilé osoby, která je povinna se prokázat platnými doklady 
způsobilosti, mj. platným Osvědčením o odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zaml, 
dokladem o zdravotní způsobilosti apod., â to všem oprávněným zaměstnancům SŽDC a 
zaměstnancům a příslušníkům státní správy České republiky, pokud je jimi vyzvána.

7.16 Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé s jeho zaviněním SŽDC i ostatním externím subjektům.

7.17 Zhotovitel před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci SŽDC (viz. bod 6.1.této 
smlouvy) jmenovitý seznam všech osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o 
vstupu do koleje a doloží, že byly proškoleny o bezpečnosti práce a mají odpovídající zdravotní a 
odbornou způsobilost.

7.18 Zhotovitel se dále v souladu s interními předpisy objednatele zavazuje, že jeho osoby nebo osoby 
poddodavatelů, popř. jiných externích subjektů, které budou vykonávat vedoucího prací, budou 
mít platné doklady způsobilosti opravňující tyto osoby provádět činnosti na železniční dopravní 
cestě. Tuto skutečnost se zhotovitel zavazuje objednateli doložit před zahájením prací na 
provádění díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již 
nepředložil. Pokud doklady doložil, prokáže jejich aktualizaci.

7.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s 
obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatele povolení pro vstup do 
těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství SŽDC, odbor bezpečnosti a 
krizového řízení. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Obl.

7.20 Zhotovitel se zavazuje, žev fyzické osoby (dle předchozí odrážky) splní požadavky na odbornou 
způsobilost dle předpisu SŽDC Zaml, v platném znění.

7.21 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet 
na provádění díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s příslušným 
provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další 
povinnosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy,

7.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet 
na provádění díla, budou dodržovat znění předpisu SŽDC Bpl Předpis o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, v platném znění.

7.23 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby a osoby 
poddodavatelů, které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně seznámeny s 
aktuálním zněním tohoto předpisu.

7.24 Před zahájením prací si oprávněný zástupce SŽDC prokazatelně vymění se zhotovitelem písemně 
informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

7.25 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
pohybovat s jeho vědomím v provozované dopravní cestě, byly před zahájením směny 
seznámeny s podmínkami výkonu práce na pracovišti.
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ČI. VIII Záruka za dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku 60 měsíců na provedené stavební práce a 24 měsíců na dodané výrobky 
a materiály, (viz. Nabídka zhotovitele).

8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem a také po 
celou záruční dobu bez vad, bude způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určen, a bude 
mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci, této smlouvě, Technických kvalitativních 
podmínkách staveb státních drah, v platném znění, OP, i dané obchodními zvyklostmi a bude 
odpovídat všem příslušným právním předpisům, zejména technickým normám, které se na něj 
vztahovaly v době jeho zhotovení.

8.3. Zhotovitel též podle zákonných předpisů odpovídá za skryté vady díla.

8.4. Záruční doba počíná běžet od okamžiku jeho předání a převzetí.

8.5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat po zhotoviteli odstranění 
zjištěných vad díla. Zhotovitel se zároveň zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po 
jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění.

8.6. V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a OP.

ČI. IX Smluvní pokuty (sankce)

9.1 V případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu, vzniká objednateli právo 
na provedení jednostranného zápočtu pohledávky.

9.2 Smluvní pokutu lze v každém jednotlivém případě uložit i opakovaně.

9.3 V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v ust. ČI. VII, odst. 7. 4., a odst.
7.5. Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč.

9.4 V případě nedodání potřebných dokladů (např. stav. deníků svař. deníku apod.) nebo nezajištění 
obecných zásad stanovených zadavatelem při předávce díla, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 
1% z fakturované částky za každý týden z prodlení.

9.5 V případě pozdního nastoupení k výkonu práce v dohodnutém termínu zhotovitel uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.

9.6 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v termínu a za 
podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení 
následující dnu dohodnutého a potvrzeného termínu předání díla oběma smluvními stranami.

9.7 V případě nedodání požadované dokumentace, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% 
z fakturované částky za každý týden z prodlení.

9.8 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při 
posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku.

9.9 Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou smluvní 
pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v této smlouvě o dílo a OP.

9.10 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zhotovitele splnit 
převzatý závazek.

9.11 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě dohodnuté 
s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla a to za 
každý případ (tj. takovou vadu).

ČI. X Ostatní ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že odstoupením od této smlouvy nezaniká odpovědnost 
zhotovitele
za vady provedeného díla nebo provedené části díla, čímž tedy nezaniká právo objednatele
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uplatňovat vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady provedeného díla nebo provedené části 
díla, a to i za vady, které se vyskytnou na díle, resp. na provedené části díla v době po jeho 
předání objednateli, nejdéle však v dohodnutých záručních dobách za podmínek Občanského 
zákoníku.

10.2Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel umožní pověřeným zaměstnancům SŽDC, na základě 
předložení jejich služebního průkazu, provedení kontroly plnění předmětu smlouvy, tj. plnění díla 
dle této smlouvy.

10.3V případě, že zhotovitel bude chtít zajistit některé práce poddodavateli, které neuvedl v nabídce, 
případně nedodal kvalifikační předpoklady poddodavatelů před uzavřením této smlouvy, musí takto 
učinit před samotnými pracemi těchto poddodavatelů.

10.4Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím 
osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

ČI. XI Závěrečná ustanovení

l l. lT a to  smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.2Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků.
Tento způsob změny smlouvy se nepoužije v případech uvedených v ust. Cl. I, odst. 1.5 této 
smlouvy.

11.3 Pokud není v této smlouvě nebo v OP stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající 
příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení Občanského 
zákoníku.

11.4Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními OP, které 
jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

11.5Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními 
„Technických podmínek na realizaci stavby", které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

11.6Tato smlouva obsahující bez příloh 7 jednostranně tištěných textových stran je vyhotovena ve třech 
(3) stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) 
vyhotovení smlouvy.

11.7Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému vyhotovení 
smlouvy nepřipojenými, jsou tyto dokumenty:

1. Výzva vč. zadávací dokumentace (specifikace zadávací dokumentace viz bod č. 14. Zadávací 
dokumentace Výzvy);

2. Nabídka zhotovitele.

V Olomouci dne 12. 3. 2019 V Olomouci dne 12. 3. 2019

za objednatele za zhotovitele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hroší stavby Morava a.s.
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