



S00JP0140UC7

S00JP0140UC7

OBJEDNÁVKA O440190078

ze dne: 11.03.2019

Objednatel:

statutární město Zlín

Odbor dopravy

náměstí Míru 12

76001 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:



Vyřizuje:

Tel./Mail:



Dodavatel:

RIS-MONT s.r.o.

Slanica 379

76413 Zlín-Louky

IČO: 26238616

DIČ: CZ26238616

fax.

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

zajištění a provedení kontroly stavu inženýrských sítí (vedení kanalizace, voda) na nám. Míru (chodník v úseku mezi bývalou poštou a prodejnou občerstvení - směrem k ul. Rašínova), ve Zlíně a následná oprava nové zámkové dlažby,

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč do 60 540,00



3. Termín plnění

do 31.03.2019

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění nebude ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014



vedoucí Odboru dopravy

zlín. statutární město Zlín
Odbor dopravy
nám. Míru 12 • 760 11 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operací			11-03-2019
správce rozpočtu			11-03-2019

telefon

bankovní spojení:

• IČ 00283924

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava zámkové dlažby, Zlín nám. míru	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava zámkové dlažby, Zlín nám. Míru	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	RIS-MONT s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	50 027
N	PSV celkem	0
ZRN	celkem	50 027
HZS		0
RN II. a III. hlavy		50 027
ZRN+VRN+HZS		50 027
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	50 026,96 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		50 027,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava zámkové dlažby, Zlín nám.Míru
Objekt :	Oprava zámkové dlažby, Zlín nám. Míru

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce		0	0	0	0
5	Komunikace		0	0	0	0
97	Prorážení otvorů		0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava zámkové dlažby, Zlín nám.Míru
Objekt :	Oprava zámkové dlažby, Zlín nám. Míru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 7*5,6	m2	39,20		
2	113 10-7520.R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	39,20		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
3	566 90-3111.R00	Vyspravení podkladu kam.hrubě drceným	t	7,00		
4	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	39,20		
5	PC	Dlažba CS Beton - Vario tl. 6cm	m2	10,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
6	979 05-4441.R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým	m2	29,20		
7	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	17,20		
8	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	172,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	PC	Poplatek za skládku	t	17,20		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				