
statutární město Plzeň AITEXs.r.o.

Dodatek ě. 1
ke smlouvě o uložení inženýrských sítí do kolektorů

města Plzně
č. dodatku vlastníka kolektorů: 2013/004789/1

vlastník kolektorů: 
adresa:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený:

statutární město Plzeň
Plzeň, náměstí Republiky č. 1, PSČ 306 32
00075370
CZ00075370

Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím OSIMMP, 
na základě plné moci ze dne 7. 1. 2015 /

dále jen "vlastník kolektorů "
a

vlastník inženýrské sítě:

sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spoj ení: 
číslo účtu: 
zastoupený:

AITEX s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, vložka 20220
Farského 656/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
27987493
CZ27987493

Lukášem Šebestou, jednatelem společnosti

ve věcech této smlouvy jedná: 
vé věcech technických jedná: dtto
kontaktní osoba pro případ havarijního stavu kolektorů: dtto

dále jen „vlastník inženýrské sítě“

se níže uvedeného dne dohodly na uzavření

dodatku č. 1
ke smlouvě o uložení inženýrských sítí do kolektorů města Plzně.

ČI. I.
Úvodní ustanovení

1. Dne 25. 11. 2013 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o uložení inženýrských 
sít do kolektorů města Plzně (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je oprávnění
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statutární město Plzeň AITEXs.r.o.

vlastníka inženýrské sítě umístit do kolektorů ve vlastnictví města Plzně inženýrské 
sítě za sjednanou úplatu.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy spočívající v úpravě předmětu smlouvy, 
v části týkající se Místního provozního předpisu pro kolektory města Plzně, a dále 
způsobu roční úhrady.

ČI. II.
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

a) Stávající text ěl. II. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„ 1. Vlastník kolektorů touto smlouvou povoluje vlastníkovi inženýrské sítě mít uloženy 
inženýrské sítě v prostorech kolektorů a provozovat je, a to za podmínek stanovených 
platnými právními předpisy a Místním provozním předpisem pro kolektory města Plzně 
(dále jen „MPP“) . “

b) Stávající čl. II. Smlouvy se rozšiřuje o nový odstavec 3. následujícího znění:

„ 3. Vlastník kolektorů je  oprávněn měnit MPP tak, aby reflektoval změny obecně 
závazných právních předpisů, případně jiné závažné skutečnosti. Vlastník inženýrské sítě 
je  povinen tyto změny MPP respektovat. Změnu MPP je  vlastník kolektorů povinen 
vlastníkovi inženýrské sítě oznámit nejpozději 10 dní před účinností nového znění MPP. “

c) Stávající znění ěl. III. odst. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„3. Roční úhrada za uložení inženýrských sítí bude hrazena bezhotovostně a to na 
bankovní účet vlastníka kolektorů, s termínem splatnosti k 15. prosinci příslušného 
kalendářního roku, za nějž je  úhrada placena. Za den úhrady se považuje den připsání 
předmětné částky na účet vlastníka kolektoru. “

d) Stávající znění čl. III. odst. 4 se ruší a nahrazuje takto:

„4: V případě prodlení vlastníka inženýrské sítě s platbou úhrady dle této smlouvy je  
vlastník inženýrské sítě povinen zaplatit úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 
Úrok z prodlení je  splatný do 14 dnů ode dne doručení jeho vyúčtování vlastníkovi 
inženýrské sítě. “

e) Stávající text čl. III. odst. 5. Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nově nahrazuje tímto 
zněním:

„5. Vlastník kolektorů je  oprávněn počínaje 1. 1. 2014 každoročně jednostranně 
navyšovat roční úhradu za uložení inženýrských sítí do kolektorů města Plzně o kladnou 
hodnotu meziroční inflace, oznámenou Českým statistickým úřadem pro předešlý 
kalendářní rok. Aktuální výše roční úhrady za uložení inženýrských sítí pro daný 
kalendářní rok bude stanovena dle platného ceníku, schváleného Radou města Plzně, a
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statutární město Plzeň AITEXs.r.o.

bude vlastníkovi inženýrských sítí oznámena písemně nejpozději do 31.3. příslušného 
kalendářního roku, za nějž je  úhrada placena. “

f) Příloha č. 1 a příloha č. 2 Smlouvy se ruší.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Či. III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

dvou vyhotoveních.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním 
srozuměny, že dodatek je projevem jejich svobodné a pravé vůle, nebyl uzavřen v tísni či 
za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Plná moc k uzavírání, jménem statutárního města Plzeň, smlouvy o uložení 
inženýrských sítí do kolektoru ze dne 7. 1. 2015

2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po

V Plzni dne V Plzni dne Ao.M -

Za vlastníka kolektorů: Za vlastníka inženýrské sítě:
Magistrát města Plzně AXTSOf «  <-.o . ©
O d b o r  s o rá v v  in fra s tm k ti i m

17.7 7 9 tp zm -  
!fo@aííex.cz

vedoucí odboru
Odbor správy infrastruktury MMP

lng Miloslav Soukup, MBA L utas seDesta
jeanaiel

AITEX/s.r.o.
statutární město Plzeň
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PLNÁ MOC

Statutární město Plzeň zmocňuje pana

Ing* Miloslava Soukupa, MBA,

vedoucího Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, narozeného dne

aby uzavíral jménem statutárního města Plzeň smlouvy o uložení inženýrských sítí do kolektorů, 
jejichž vlastníkem je město Plzeň, a dále smlouvy o provozních podmínkách v kolektorech města 
Plzně.

Tato plná pozbývá platnosti dnem ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Plzně po volbách 
do zastupitelstev obcí. Tato plná moc pozbývá též platnosti ukoněením pracovního poměru 
zmocněnce nebo jeho převedením na jinou funkci v rámci Magistrátu města Plzně.

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Plzně 
Poř. č. legalizaci' 6/2015 

uznal podpis na listině za vlastni

i

J


