

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Městská nemocnice v Odrách, p.o.
Se sídlem : Nadační 375/1, Odry, 742 35
Zastoupen : Ing. Martin Šmaus, ředitel
IČO: 66183596
DIČ: CZ66183596
Bankovní spojení : Fio banka, a.s.
Číslo účtu :
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : Miroslav Tomčík
Se sídlem : Oderská 29, Jakubčovice n.Odrou 742 36
IČO : 70316040
DIČ: CZ 6209280264
Bankovní spojení : mBank S.A.
Číslo účtu :
(dále jen „zhotovitel“)

II.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je:

1. Provedení elektrorevizí elektroinstalace (ČSN 33 2130 + ČSN EN 611 40), zdravotnických prostor (ČSN 33 2000-7-710) a hromosvodů (ČSN EN 62305) v budovách objednatele, uvedených v článku V. a v rozsahu dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Revizní činnost je zajišťována v souladu s ČSN 33 2000-6, ed.2.
2. Zpracování harmonogramu všech elektrorevizí v budovách objednatele, uvedených v článku V. této smlouvy s výhledem do roku 2025.
3. Zjištění stavu revidovaných spotřebičů tř. I. a II. v budově Městské nemocnice v Odrách, p.o., Nadační 375/1 včetně aktualizace dokumentace a zpracování seznamu těchto spotřebičů.

III.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Cena uvedená zahrnuje dopravné a další náklady, které zhotovitel vynaloží ke splnění předmětu plnění této smlouvy.

Zhotovitel si vyhrazuje právo účtovat daň z přidané hodnoty dle daňových zákonů platných v době předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případě, že objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smlouveného předmětu díla a v době uzavření této smlouvy o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen a po vzájemné dohodě obou stran.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Konečné vyúčtování provedení díla bude provedeno po jeho ukončení, předání a převzetí bez zjevných vad a nedodělků, s případným proúčtováním změn dříve sjednanými smluvními dodatky, případně slevou z ceny za nekvalitní dodávku, nebude-li již v dodatcích ke smlouvě dohodnuto jinak.

Dohodnutou cenu je možno hradit na základě prací, předaných a potvrzených objednavatelem.

Za datum zdanitelného plnění se považuje skutečné datum předání předmětu plnění.

Doba splatnosti faktur je dohodnuta na 14 pracovních dnů od jejího doručení. Na dílčí a konečné faktuře bude uveden jako odběratel Městská nemocnice v Odrách, Nadační 375/1, Odry.

IV.

DOBA PLNĚNÍ

Termín zahájení provedení díla je stanoven na 1. 3. 2019. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli **nejpozději do 30. 11. 2019.**

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat po domluvě s provozním technikem objednatele a na základě předaného harmonogramu jednotlivých revizí.

Dílo je dokončeno předáním jednotlivých revizních zpráv, které jsou stvrzeny podpisem zhotovitele a určeným zástupcem objednatele.

V.

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění jsou:

- budova Městské nemocnice v Odrách, p.o., Nadační 375/1, Odry 74235,
- budova Vily, Nadační 516/3, Odry 74235,
- budova Zdravotního střediska , Sídliště Míru 958/1, Odry 742 35.

VI.

PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje v rozsahu požadovaném objednatelem:

- provádět v souladu s Vyhláškou ČÚBP č.48 z 15.4.1982 §6 a Vyhláškou ČÚBP č.20 z 22.1.1979 §4 výchozí a pravidelné revize elektroinstalace a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) dle ČSN 33 2000-6, ed.2 + doporučení výrobců zařízení v průvodní dokumentaci,
- po provedení revize vyhotovit revizní zprávu, kterou obdrží provozovatel (objednatel) a revizní technik (zhotovitel),
- **zhotovit harmonogram revizí a ucelený systém všech revizních zpráv včetně výčtu všech spotřebičů**, tj. lhůty a termíny následujících revizí v excelovém souboru v souladu s bodem 2. a 3. článku II. této smlouvy,
- zachovávat mlčenlivost o provozních skutečnostech objednatele.

Objednatel se zavazuje:

- umožnit zhotoviteli vstup do všech zařízení a objektů, kterých se týkají sjednané revizní práce po vzájemné domluvě a naplánovaném termínu
- zajistit pro potřeby revizí dokumentaci, místní provozní předpisy, protokoly o prostředí a další podklady uvedené v ČSN 33 1500 čl.4.1 a 4.2.

Další ujednání :

- konkrétní revize budou prováděny na základě harmonogramu, ale vždy po dohodě a v rozsahu požadovaném objednatelem.
- objednáním, kontrolou a odsouhlasením prováděných prací je za objednatele pověřena Ing.Terezie Kopková, provozní technik, případně její zástupce.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dílo je dokončeno předáním revizní zprávy s podpisem zhotovitele a pověřeného zástupce objednatele. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé neodstraněním závad, uvedených v revizní zprávě. Zhotovitel odpovídá za škody, způsobené přímo při provádění revize a tyto je povinen odstranit na své náklady.

VIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat živnost v rozsahu nutném pro provedení díla dle této smlouvy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou rovněž kopie příslušných oprávnění:

Příloha č. 2: Živnostenský list 380401-29883-01 z 10.1.2001 (OŽÚ Nový Jičín)

Příloha č. 3: Oprávnění 8715/7/00/EZ-M,O-E1B do 35kV, R-E2B (ITI Ostrava)

Příloha č. 4: Osvědčení ev. č. 10148/7/15/R-EZ-E2A, E2B, vydal TIČR Ostrava

IX.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za zajištění ochrany a bezpečnosti při práci, hygieny práce osob, včetně ochrany životního prostředí.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní nebo za nepříznivých podmínek pro jednu ze smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné právní síle, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis..

V Odrách, dne 28.2.2019

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

.....

Ing. Martin Šmaus

Miroslav Tomčík

Příloha č.1: Cena díla dle článku III. Smlouvy o dílo ze dne 28.2.2019

Prostory	Cena v Kč bez DPH
Budova vily, Nadační 516/3	6800,-
Budova vily - hromosvod	440,-
Budova zdravotního střediska, Sídliště Míru 958/1	12000,-
Budova zdravotního střediska - hromosvody	440,-
Budova nemocnice, Nadační 375/1 - část A , v tom:	
Půdní vestavba	5700,-
Budova nemocnice, Nadační 375/1 - část B , v tom:	
Oddělení – JIP	13000,-
Budova nemocnice, Nadační 375/1 - část C , v tom:	
Pracoviště hydroterapie	3350,-
Půdní vestavba	3100,-
Venkovní prostory, v tom:	
Hromosvod budova A+B+C	3500,-
Spotřebiče tř. I v budovách A+B+C (jednotková cena za ks)	50,-
Spotřebiče tř. II v budovách A+B+C (jednotková cena za ks)	45,-