
Dílčí smlouva č.   19/654100007     pořadové číslo: 36 

k rámcové dohodě „ Údržba a opravy u SMT OŘ Plzeň 2018/2019“   

číslo veřejné zakázky: 65418023, číslo rámcové dohody objednatele:  E654-S-1189/2018, číslo 
rámcové dohody zhotovitele: 18202   

 

Předmět díla (stručný popis požadované práce) : Údržba podchodů a Pavlovického tunelu 

Nedílnou součástí této dílčí smlouvy je „Položkový soupis prací“ oceněný  jednotkovými cenami dle 
přílohy č. 3 rámcové dohody. 

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy (bez DPH):  270323,43 Kč 

Místo provedení díla:  Pavlovický tunel , Podchody : Klabava, Klatovy, Planá u ML, Plzeň  Hl.n., Plzeň 
Křimice 

Předpokládaný termín realizace díla:  31.5.2019     

                   

V případě méněprací nebo víceprací nezbytných pro řádné provedení díla budou zjištěné skutečnosti 
zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, následně bude 
uzavřen dodatek k této dílčí smlouvě. Méněpráce nebo vícepráce budou zohledněny ve zjišťovacím 
protokolu. 

Splnění díla bude potvrzeno a předáno zápisem ve stavebním deníku, podkladem pro fakturaci bude 
objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. 

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny 
v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

 

Zpracoval dne:   13.3.2019                                                                odsouhlasil dne:   13.3.2019 

 

 

 

 

…………………………………………                                          ……………………………………………… 

p. Jiří Beránek                       Bc. Miroslav Krutina 

pověřená osoba objednatele       pověřená osoba zhotovitele 
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří BERÁNEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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