



Železná 12, 619 00 BRNO

TEL./FAX 543 210 615, e-mail: info@lidarik.cz, www.lidarik.cz



SMLOUVA O DÍLO č. 8/2019

Přerov - účelová pozorovací síť podzemní vody, XXX. fáze, z. č. 19 00 50
mezi

- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**
se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl B, vložka 675
Jednající: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti
K smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jindřich Mrva, výr.tech.náměstek
IČ: 47674521 DIČ: CZ47674521
Bankovní spojení: 2307-831/0100
(dále jen „objednatel“)
- Lidařík, s.r.o.**
se sídlem Železná 12, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, vložka 45681
Jednající: Rudolf Lidařík, jednatel společnosti
IČ: 26921219 DIČ: CZ26921219
Bankovní spojení: 35-1358720277/0100
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Objednatel přijal nabídku zhotovitele na provedení díla, které je předmětem této smlouvy a je uvedeno v čl. II. této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že svou podnikatelskou činnost provozuje na základě příslušných živnostenských oprávnění a oprávnění o odborné způsobilosti, na základě kterých může pro objednatele provést dílo, které je předmětem této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět měření stavů hladin podzemní a povrchové vody a čerpací zkoušky s odběry vodních vzorků včetně zajištění jejich chemických analýz vybraných hydrogeologických pozorovacích vrtů (podle tabulky 1, přílohy 1) v hydrogeologických objektech účelových pozorovacích sítí jímacích území u Tovačova, Troubek, Lipníku nad Bečvou, Ústí, Lhotky u Hranic a u čistírny odpadních vod (ČOV) u Henčlova v roce 2019.

Dále se zhotovitel zavazuje k hydrogeologickým pracím k výše jmenovaným úkonům, úkol ukončit dílčí zprávou a doplnit nově získanými daty počítačovou databází programu WVODA.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad, nebezpečí a je oprávněn postupovat při jeho provádění samostatně. Je oprávněn pověřit provedením jeho části i jinou osobu, odpovídá však jako by dílo prováděl sám.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu za podmínek stanovených v čl. IV. této smlouvy.

Předmět díla

Rozsah a obsah prací vyplývá z tabulky 1, přílohy 1 k této smlouvě.

III. Lhůty a způsob plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle tabulky 1, přílohy 1.

Způsob plnění

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným ukončením a předáním dílčí zprávy objednateli ve 2 vyhotoveních v dohodnutém termínu do **12.2.2020** to v souladu s platnými právními předpisy, správními rozhodnutími a technickými normami.

IV. Cena díla a platební podmínky

Cena za provedení díla specifikovaného v části II. této smlouvy byla sjednána smluvními stranami ve výši **210.126,- Kč** (slovy dvěstědesetisícjednostodvacetšest korun) + **DPH**.

Podkladem pro úhradu ceny budou průběžné faktury zhotovitele s dílčími výsledky průzkumu splatné vždy do 21 dnů.

V. Vzájemná součinnost stran a povinnosti stran při provádění díla

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli:

- povolení vstupů na dotčené pozemky (pouze v případě potřeby)
- vodárenské odběry podzemní vody ve sledovaných jímacích územích
- týdenní stavy hladiny podzemní vody 15 hydrogeologických objektů u ČOV v Henčlově

VI. Zvláštní ujednání

Pro průběžnou kontrolu postupu a kvality prací a k jejich převzetí zmocňuje objednatel pana Ing. Jindřicha Mrvu.

VII. Závěrečná ustanovení

Otázky v této smlouvě neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními zákonů č. 90/2012 (o obchodních korporacích) a č. 89/2012 (občanský zákoník) a předpisy souvisejícími, vše v platném znění.

V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné/neúčinné, nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného ustanovení.

Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Tato smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody stran pouze formou písemných a vzestupně očíslovaných dodatků. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s touto smlouvou. Písemná forma a lhůta je zachována, je-li právní úkon učiněn též faxem nebo jinými elektronickými prostředky, jenž umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která jej učinila a byl doručen oprávněné straně nejpozději v poslední den stanovené lhůty.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Brně dne 12. 3. 2019

V Přerově dne 15.3.2019

Za zhotovitele
Rudolf Lidařík
jednatel společnosti

za objednatele
Ing. Miroslav Dundálek
ředitel společnosti