

DIP + stanovování uzavírky

**Rakovník**  
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Městský úřad Rakovník  
Odbor dopravy

PID:



MURAX00P7F70

Spis. zn.: OD01/33667/2018/Prch

Č.j.: MURA/38681/2018

Vyřizuje: Michaela Prchalová

Tel.:

Email:

V Rakovníku dne: 16.7.2018

ROBSTAV stavby k.s.

IČO 27430774

Na Stínadlech č.p. 495

397 01 Písek

kterého zastupuje

ADSUM spol. s r.o.

IČO 45144991

Havlíčkova č.p. 923

273 51 Unhošť

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/33667/2018/Prch.

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Rakovník, odbor dopravy(dále jen „odbor dopravy“), jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 14.6.2018 podala společnost **ROBSTAV stavby k.s., IČO 27430774, Na Stínadlech č.p. 495, 397 01 Písek** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání a ústního projednání dne 27.6.2018, podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

### povoluje za dodržení stanovených podmínek

úplnou uzavírku silnice č. II/229 v obci Všesulov z důvodu opravy mostu ev. č. 229-009 ve Všesulově  
v termínu od 23.7.2018 do 17.12.2018 a nařizuje objížděku po této trase:

1. pro vozidla do 3,5t: z Rakovníka po sil. č. II/228 směrem na Jesenici a odtud po silnici č. I/27 do Kralovic k napojení na sil. č. II/229
2. pro vozidla nad 3,5t: z Rakovníka po sil. č. II/227 přes Kněževes na sil. č. I/6, po ní až ke křižovatce se sil. č. I/27 a odtud přes Jesenici, Žďár, Vysokou Libyni až do Kralovic.

Objížděné trasy budou vedeny obousměrně.

Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky:

1. Označení uzavírky a vyznačení objížděné trasy zabezpečí žadatel na vlastní náklady dle stanovení přechodné úpravy silničního provozu vydané odborem dopravy pod spis. zn. OD01/36008/2018/Prch, stanovení přechodné úpravy silničního provozu vydaným Městským úřadem Kralovice, odborem výstavby spis. zn. OV/2369/2018-Tisj, stanovení přechodné úpravy silničního provozu vydaným Krajským úřadem Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství spis. zn. ZN/1574/DSH/18 a stanovení přechodné úpravy silničního provozu vydaným Krajským úřadem Středočeského kraje spis. zn. SZ\_082414/2018/KUSK/2.
2. Na začátku uzavřeného úseku bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
3. Po celou dobu trvání uzavírky bude umožněn přístup k okolním nemovitostem.
4. Práce budou prováděny v souladu s předloženým časovým harmonogramem prací a ukončeny nejpozději do doby povolení uzavírky.
5. Za provádění prací zodpovídá: **ROBSTAV stavby k.s., IČO 27430774, Na Stínadlech č.p. 495, 397 01 Písek, p. Tomáš Czeri, tel. 724 804 846.**

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

**Obdrží:**

Účastníci řízení:

ROBSTAV stavby k.s., IDDS: zpixxe9

ADSUM spol. s r.o., IDDS: 3vsvy5y5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Kladno, IDDS: a6ejgmx

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Praha, IDDS: zjq4rhz

Ředitelství silnic a dálnic, Správa Plzeň, IDDS: zjq4rhz

Obec Všesulov, IDDS: j3pauqj

Obec Čistá, IDDS: wxxbew7

Obec Velká Chmelištná, IDDS: 8vwawrx

Obec Drahouš, IDDS: rwnas5x

Město Jesenice, IDDS: y8ub2b9

Obec Oráčov, IDDS: r68ajzc

Obec Švihov, IDDS: rhwatgu

Obec Pšovky, IDDS: hpvbgpk

Městys Senomaty, IDDS: ygebbih

Město Rakovník, Husovo náměstí č.p. 27, 269 18 Rakovník I

Obec Zavidov, IDDS: z4dau2q

Obec Václavy, IDDS: pp5j2yh

Obec Řeřichy, IDDS: tyajd34

Městys Kněževes, IDDS: angb7zw

Obec Hořesedly, IDDS: ny8anr9

Obec Hořovičky, IDDS: a2tanqy

Obec Žďár, IDDS: cmtamci

Obec Vysoká Libyně, IDDS: zmkbzyd

Město Kralovice, IDDS: jidbxnx

Dotčené orgány:

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, IDDS: keebyyf

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Rakovník, IDDS: 2dtai5u

Městský úřad Kralovice, odbor dopravy, IDDS: jidbxnx

Na vědomí:

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv

ČSAD autobusy Plzeň a.s., IDDS: dgupczw

ANEXIA s.r.o., IDDS: hatie2d

LEXTRANS BUS s.r.o., IDDS: j4j5tvk

ČSAD MHD Kladno a.s., IDDS: zk5dmpr

ČSAD Slaný a.s., IDDS: djidmrw

Záchranná služba (ARO), IDDS: wmjmahj

PRIVAMED Healthia s.r.o., IDDS: avmusfr


Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

PID:



MURAX00P714T

Spis. zn.: OD01/36008/2018/Prch  
Č.j.: MURA/38448/2018  
Vyřizuje: Michaela Prchalová  
Tel.: 313259189  
Email:   
V Rakovníku dne: 13.7.2018

ROBSTAV stavby k.s.  
IČO 27430774  
Na Stínadlech č.p. 495  
397 01 Písek  
kterého zastupuje  
ADSUM spol. s r.o.  
IČO 45144991  
Havlíčkova č.p. 923  
273 51 Unhošť

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/36008/2018/Prch.

**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**  
**STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU**  
**NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH**

Městský úřad Rakovník, odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“), příslušný k výkonu přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Rakovník podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti kterou dne 27.6.2018 podala společnost ROBSTAV stavby k.s., IČO 27430774, Na Stínadlech č.p. 495, 397 01 Písek, (dále jen „žadatel“), a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR č.j. **KRPS-197471-2/ČJ-2018-011206** ze dne 27.6.2018

**stanoví**

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) silničního zákona přechodnou úpravu silničního provozu na silnicích II. III. tříd a místních komunikacích na okrese Rakovník v době uzavírky silnice č. II/229 v obci Vsesulov z důvodu opravy mostu ev.č. 229-009 ve Vsesulově.

**Podmínky provedení přechodného dopravního značení (dále jen DZ):**

1. Dopravní značení (dále jen „DZ“) bude umístěno dle **DIO-98-6/2018**, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. Před křižovatkou silnic č. II/227 x II/228 ve směru z Města Rakovník do Městysu Kněževy bude DZ doplněno o DZ č. B20 a (Nejvyšší dovolená rychlost „70“)
3. Přechodné DZ bude umístěno pouze v době provádění prací, bude udržováno po celou dobu v řádném stavu a čistotě a po ukončení prací bude veškeré přechodné DZ ihned odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu.
4. Žadatel zodpovídá po celou dobu za umístění přechodného DZ podle grafického schématu a bude zajišťovat **každodenní kontrolu** přechodného DZ.
5. Stanovené DZ musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením silničního zákona v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a na související TP 66

(technické podmínky) pro přechodné DZ na pozemních komunikacích **výhradně v reflexním provedení a v základní velikosti.**

6. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
7. Stálé, svislé DZ, které by bylo v rozporu s přechodným DZ, bude odstraněno nebo zakryto.
8. Veškeré poškozené, nebo odcizené části přechodného DZ musí být neprodleně po zjištění opraveny, nebo nahrazeny novými (funkčními).
9. Po instalaci DZ bude odbor dopravy vyzván k jeho kontrole.
10. Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit bude-li to vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.

**Termín instalace DZ:** od 23.7.2018 do 17.12.2018.

**Odpovědná osoba za DZ:** ADSUM spol. s r.o., IČO 45144991, Havlíčkova č.p. 923, 273 51 Unhošť,  
p. Martin Frolík, tel: 777690022

### **Odůvodnění**

Odbor dopravy obdržel dne 27.6.2018 od žadatele žádost o stanovení přechodné úpravy provozu. Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Odbor dopravy na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení umístění přechodného dopravního značení ve výše uvedeném termínu. Související dokumentace dopravního značení není s ohledem na její rozsah zveřejněna spolu s tímto opatřením a je k nahlédnutí v úředních hodinách na Městském úřadu Rakovník, odbor dopravy, Nádražní 102, 269 18 Rakovník.

### **Poučení:**

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení s termínem umístění uvedeným v podmínkách provedení přechodného dopravního značení.

Michaela Prchalová  
referent silničního hospodářství  
odboru dopravy  
Městského úřadu Rakovník

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 5 dnů (**včetně zveřejnění na [www.mesto-rakovnik.cz](http://www.mesto-rakovnik.cz)**).

Vyvěšeno dne: 13.7.2018

Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Rakovník.



**Obdrží k vyvěšení:**

Městský úřad Rakovník  
Obecní úřad Všesulov  
Obecní úřad Čistá  
Obecní úřad Velká Chmelištná  
Obecní úřad Drahouš  
Městský úřad Jesenice  
Obecní úřad Oráčov  
Obecní úřad Švihov  
Obecní úřad Pšovky  
Městský úřad Senomaty  
Obecní úřad Zavidov  
Obecní úřad Václavy  
Obecní úřad Řeřichy  
Městský úřad Kněževes  
Obecní úřad Hořesedly  
Obecní úřad Hořovičky  
Obecní úřad Žďár

**Doručí se:**

ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech č.p. 495, 397 01 Písek  
ADSUM spol. s r.o., IČO 45144991, Havlíčkova č.p. 923, 273 51 Unhošť  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Kladno,  
Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha  
Obec Všesulov, Všesulov č.p. 51, 270 34 Všesulov  
Obec Čistá, Čistá č.p. 1, 270 34 Čistá  
Obec Velká Chmelištná, Velká Chmelištná č.p. 40, 270 34 Velká Chmelištná  
Obec Drahouš, Drahouš č.p. 40, 270 33 Drahouš  
Město Jesenice, Mírové náměstí č.p. 368, 270 33 Jesenice  
Obec Oráčov, Oráčov č.p. 143, 270 32 Oráčov  
Obec Švihov, Švihov č.p. 9, 270 33 Švihov  
Obec Pšovky, Pšovky č.p. 97, 270 31 Pšovky  
Městys Senomaty, Náměstí Karla Buriana č.p. 55, 270 31 Senomaty  
Město Rakovník, Husovo náměstí č.p. 27, 269 18 Rakovník  
Obec Zavidov, Zavidov č.p. 110, 270 35 Zavidov  
Obec Václavy, Václavy č.p. 36, 270 35 Václavy  
Obec Řeřichy, Řeřichy č.p. 39, 270 35 Řeřichy  
Městys Kněževes, Václavské náměstí č.p. 124, 270 01 Kněževes  
Obec Hořesedly, Hořesedly č.p. 92, 270 04 Hořesedly  
Obec Hořovičky, Hořovičky č.p. 111, 270 04 Hořovičky  
Obec Žďár, Otěvěky č.p. 1, 270 33 Žďár  
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát  
Rakovník

## Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR DOPRAVY

Praha:	11.07.2018	ROBSTAV stavby k.s.
Číslo jednací:	082414/2018/KUSK-DOP/Pik	Na Stínadlech 495
Spisová značka:	SZ_082414/2018/KUSK/2	Pražské Předměstí
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Vlasta Piklová, I. 395	397 01 Písek
Značka:	DOP/Pik	IČ 27430774

### STANOVENÍ

#### PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I/27 A I/6

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti, kterou dne 25.06.2018 podala a dne 03.07.2018 doplnila společnost ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ 45144991, zmocněná k zastupování žadatele, kterým je společnost ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, IČ 27430774, souhlasu Policie ČR, DI Rakovník, č.j.: KRPS-197471-2/ČJ-2018-011206 ze dne 27.06.2018 a souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. 10333/17/21200/ČER ze dne 02.07.2018,

#### stanovuje

dle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci č. I/27 v úseku staničení cca 77,000 – 89,600 km a na pozemní komunikaci č. I/6 v úseku staničení cca 51,400 – 62,300 km (dle aktualizace GIS – Databanky majetkových správců silnic a dálnic ČR a předložené situace DIO), z důvodu zabezpečení objízdné trasy na silnici I/27 pro vozidla do 3,5 t v úseku Jesenice – hranice kraje a pro vozidla nad 3,5 t od křižovatky se silnicí č. I/6 po hranici Středočeského kraje s Plzeňským krajem a na silnici č. I/6 pro vozidla nad 3,5 t v úseku od křižovatky se silnicí č. II/227 po křižovatku se silnicí č. I/27 při úplné uzavírcce v rámci stavby „II/229 Vsesulov – rekonstrukce mostu ev.č. 229-009“.

**Termín osazení dopravního značení:**

**16.07.2018 – 30.11.2018.**

**Místo užití:** dopravní značení bude umístěno na silnici č. I/27 a č. I/6 dle Policie ČR, DI Rakovník, schváleného dopravně inženýrského opatření pod č.j.: KRPS-197471-2/ČJ-2018-011206 ze dne 27.06.2018.



**Za osazení, údržbu, demontáž a dodržení podmínek zodpovídá:**

**ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ 45144991, Martin Frolík, tel. 777 690 022.**

**Podmínky provedení dopravního značení:**

1. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12 899-1, kterou doplňují vzorové listy VL 6.1, zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení bude provedeno a instalováno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II. vydání).
2. Žadatel je povinen po celou dobu užití DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu svislého DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. Dopravní značení musí být pravidelně kontrolováno.
3. Žádné nestanovené dopravní značení nesmí být osazováno.
4. Přejícná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel a ihned po uplynutí termínu bude odstraněna.
5. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou.
6. Dopravní značky a zařízení budou zajištěny proti posunutí, otočení nebo pádu, ke kterému by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.
7. Veškeré přechodné dopravní značení bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů při výjezdu z vedlejších komunikací.
8. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.
9. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, si vyhrazuje právo stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.

*„otisk úředního razítka“*

Ing. Vlasta Piklová  
odborný referent silničního hospodářství

**Obdrží:**

- ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, IČ 27430774
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
- Policie ČR, DI Rakovník

**KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE**  
**ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**  
Škroupova 18, 30613 Plzeň

Vaše č. j.:  
Ze dne: 28. 6. 2018  
Naše č. j.: PK-DSH/7335/18  
Spis. zn.: ZN/1574/DSH/18  
Počet listů: 1  
Počet příloh: 1  
Počet listů příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Olga Říhová  
Tel.:  
E-mail:

Datum: 11. 7. 2018

ROBSTAV stavby k.s.  
Na Stínadlech 495  
39701 Písek  
IČ 27430774 v zastoupení  
ADSUM spol. s r.o.  
Havlíčkova 923  
27351 Unhošť  
IČ 45144991

**Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci**

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti **ROBSTAV stavby k.s.**, se sídlem 39701 Písek – Pražské Předměstí, Na Stínadlech 495, IČ 27430774, ze dne 28. 6. 2018

**s t a n o v í**

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím projednání s dotčeným orgánem policie, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň - venkov, dopravní inspektorát, ze dne 26. 6. 2018, pod č.j.:KRPP-95645-2/ČJ-2018-031106-48, následující **přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/27, na území Plzeňského kraje**, za účelem označení objízdné trasy (pro vozidla do /nad 3,5 t) po silnici I/27 v úseku od křiž. silnice I/27 (ul. Žatecká) a silnice II/229 (ul. Tyršova) v obci Kralovice po hr. Plzeňského/Středočeského kraje (obousměrně), z důvodu omezení silničního provozu na silnici II/229 uzavírkou v místě mostního objektu (most ev. č. 229-009) v obci Všesulov, okr. Rakovník, Středočeský kraj, za účelem provedení stavebních prací-rekonstrukce mostu, v rámci akce „II/229 Všesulov, most ev.č. 229-009“, na území Středočeského kraje.

- 1) Dotčený úsek: **silnice I/27** (ul. Žatecká) v obci Kralovice; od místa křiž. silnice I/27 (ul. Žatecká) a silnice II/188 (ul. Tyršova) po hr. kraje.
- 2) Stanovené dopravní značení a zařízení: dle 1 x situace DIO /viz příloha 1/, podle zásad TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, které tvoří nedílnou součást tohoto stanovení, zpracované žadatelem.
- 3) Doba platnosti: od **23. 7. 2018** do **30. 11. 2018**



Tel.:  
Fax:

IČO: 70890366  
DIČ: CZ70890366



4) Podmínky, za kterých lze provést tímto stanovenou přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:

- stanovené dopravní značení a zařízení na silnici I.tř. související s označením uzavírky a objízdné trasy bude instalováno bezprostředně před zahájením stavebních prací, nebude-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem,
- veškeré dopravní značky a zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a platné ČSN,
- použité dopravní značky budou provedeny výhradně z retroreflexního materiálu, třídy dle platné ČSN,
- zavádění přechodného dopravního značení v rámci předmětného úseku bude probíhat ve směru pohybu dopravního proudu, jeho rušení pak proti směru jeho pohybu,
- dopravní značení na silnici I.tř. bude osazeno v souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu na silnici II.-III.tř. a MK, příslušným silničním správním úřadem (tj. Městským úřadem Kralovice, odborem dopravy a silničního hospodářství).

Tímto stanovená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je pouze pro potřeby žadatele a nesmí být poskytována dalším osobám nebo společností.

**Přílohy**

- 1) 1 x situace DIO

Mgr. Dušan Pakandl  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

v. z.

Bc. Marcela Kilbergerová  
vedoucí oddělení dopravně správních agend

podepsáno elektronicky

**Na vědomí**


- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň – venkov, dopravní inspektorát, Anglické nábřeží 7, 30609 Plzeň
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 30100 Plzeň
- vlastní k založení do spisu



IČO: 70890366  
DIČ: CZ70890366

Příloha 1)

# Plzeňský kraj



Příloha 1

# Plzeňský kraj

11/229

102/102

Kralovická

ZAKRYTÍ CÍLE  
SMĚROVÉHO ZNAČENÍ  
SMĚRUJÍCÍ DO UZÁVÍRKY

KRAJSKÝ ÚŘAD  
Plzeňského kraje

odbor dopravy

Č. jednací: 76-DS/14335/100

11-07-2018

2

3

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE

Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

## ODBOR VÝSTAVBY

Váš dopis zn.:

Ze dne: 28.6.2018

Spis.zn.: OV/2369/2018-Tisj

Č.j.: OV/14137/18 Tisj

Vyřizuje: Jiří Tišer

E-mail:

Tel.:

Fax:

Datum: 4.7.2018

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ

#### PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kralovice, odbor výstavby, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podal

**ROBSTAV stavby k.s., IČO 27430774, Na Stínadlech č.p. 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 1,** kterého zastupuje

**ADSUM spol. s r.o., IČO 45144991, Havlíčkova č.p. 923, 273 51 Unhošť**

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy

#### stanoví

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

komunikace: **silnice II/229, III/229 1, III/229 3, místní komunikace v Kralovicích**

v místě: Kralovice – ulice Boženy Němcové a Tyršova v místě křižovatky se silnicí I/27,  
Kožlany v místě křižovatek silnic III/229 1, III/229 3 a ulice Japonská se silnicí II/229

termín: **23.7.2018 – 17.12.2018**

z důvodu: provádění stavby „II/229 Všesulov – most ev.č. 229 – 009“ (rekonstrukce mostu přes Šípský potok v obci Všesulov)

#### Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím Městského úřadu Rakovník, odboru dopravy, o povolení uzavírky silnice II/229 ve Všesulově, v souladu se souvisejícím stanovením přechodné úpravy provozu na PK Městského úřadu Rakovník, odboru



dopravy a v souladu se souvisejícím stanovením přechodné úpravy provozu na PK Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

2. **Osazení dopravního značení bude provedeno dle DIO, které je nedílnou součástí této žádosti** (vypracoval ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť)
3. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a technickou normou ČSN EN 12899-1.
4. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
5. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný pan Tomáš Czeri, ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech č.p. 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 1, tel.: 724 804 846.
6. Po osazení přechodného dopravního značení a před započatím prací je nutno informovat orgán Policie ČR.
7. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
8. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

#### **Odůvodnění:**

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci.

Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:

- Policie ČR spis.zn. KRPP-95645-2/ČJ-2018-031106-48 ze dne 26.6.2018

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

#### **Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

otisk úředního  
razítka

Vlastimil Pech  
vedoucí odboru výstavby

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kožlany a Městského úřadu Kralovice a zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Příloha:**

- DIO – uzavírka silnice II/229

**Obdrží:**

ROBSTAV stavby k.s., IDDS: zpixxe9

sídlo: Na Stínadlech č.p. 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 1

ADSUM spol. s r.o., IDDS: 3vsv5y5

sídlo: Havlíčkova č.p. 923, 273 51 Unhošť

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 306 13 Plzeň 1

Město Kožlany, IDDS: ffjbrih

sídlo: Pražská č.p. 135, 331 44 Kožlany

Město Kralovice, Markova tř. č.p. 2, 331 41 Kralovice

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, Dopravní inspektorát, IDDS: Sixai69

sídlo: Anglické nábřeží č.p. 1778/7, Plzeň 3-Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: Suimvsq

sídlo: Klatovská třída č.p. 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

ČSAD autobusy Plzeň a.s., IDDS: dgupczw

sídlo: V Malé Doubravce č.p. 1242/27, Doubravka, 312 00 Plzeň 12

Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, IDDS: qb9bqrd

sídlo: Husovo náměstí č.p. 27, 269 18 Rakovník

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Městský úřad Kožlany, IDDS: ffjbrih

sídlo: Pražská č.p. 135, 331 44 Kožlany – k vyvěšení

Městský úřad Kralovice, Markova tř. č.p. 2, 331 41 Kralovice – k vyvěšení

**AKCE : II/229 Všesulov – most ev.č. 229 - 009**

**Stanovisko TDS k ZBV č. 1**

Souhlasím s předloženým ZBV č. 1 týkající se navýšení provizorního dopravního značení na základě neouhlasného stanovisko PCR a jejich požadavku na přepracování DIO.

Ing. Michal Pietsch



**SHP TS**  
Sumavská 33  
602 00 Brno  
IC 283 42 771  
DIČ CZ28342771 2



**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ  
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**  
Ohradní 24b  
140 00 Praha 4 - Michle

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -

Naše zn.: APIS-562/2018  
Vyřizuje: Ing. Josef Jírotka  
Tel: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.  
**Oblast investic**  
pan Jan Zákostelský, DiS  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5 - Smíchov

Datum: 2018-10-19

**Věc: Stanovisko z hlediska autorského dozoru k předloženým ZBV**  
**Akce: II/229 Všesulov – most ev.č. 229-009, SO 102 - Dopravní opatření**

Dobrý den,  
posoudili jsme, z funkce autorského dozoru, předložené ZBV pro stavební objekt 102 – Dopravní opatření výše uvedené stavby, která je realizována zhotovitelem „Společnost Všesulov - ROBSTAV + AZ SANACE“.  
Jedná se o upřesnění skutečného počtu dopravního značení. Počet a druh dopravního značení v rámci PDPS byl změněn příslušnými orgány v rámci povolovacího řízení pro uzavírku nutnou k provedení stavby.  
Jelikož úpravy vznikly na žádost příslušného schvalovacího orgánu tak s předloženým ZBV vyslovujeme souhlas.

V případě dotazů či případných nejasností mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne



**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ  
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**  
Ohradní 24B  
140 00 Praha 4 - Michle



Ing. Josef Jírotka  
Hlavní inženýr projektu

Bank.spojení: MONETA MB Praha  
č.ú. [redacted]

IČO:61853267  
DIČ:CZ61853267





## PLNÁ MOC

My, níže podepsaná, společnost **ROBSTAV stavby k.s.**, IČ: 27430774, se sídlem Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. A 11191, zastoupená komplementářem, společností Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, kterou při výkonu funkce zastupuje pan Ing. Radek Kozák, nar. [redacted] bytem [redacted]

tímto zmocňujeme

*pana Ing. Michala Tichovského,*

dat. nar. [redacted]

k tomu, aby za naši společnost činil všechna právní jednání spojená s její činností s tím omezením, že je oprávněn tak činit pouze v obchodních případech, kdy hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesáhne částku 50.000.000,- Kč, a to mimo jiné, nikoliv však výlučně, k:

- vedení obchodních jednání za naši společnost,
- uzavírání, změnu či rušení smluvních vztahů, vč. pracovněprávních, dodavatelských, odběratelských či bankovních smluv,
- nakládání s finančními prostředky společnosti v hotovosti nebo na bankovních účtech,
- jednání se všemi správními úřady, soudy apod.,
- přebírání a odesílání poštovních zásilek,

vyjma nabývání, zatěžování a zcizování nemovitých věcí.

V Zruč-Senec, dne 01.08.2017



**ROBSTAV stavby k.s.**

v.z. komplementář, společnost Rekoskov s.r.o., kterou při výkonu funkce zastupuje pan Ing. Radek Kozák

Zmocnění v celém rozsahu přijímám

[redacted]  
Ing. Michal Tichovský

## Smlouva o společnosti

evidenční číslo N17468

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustan. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi následujícími smluvními stranami:

### **ROBSTAV Stavby k.s.**

se sídlem: Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek

IČO: 274 30 774

DIČ: CZ27430774

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

zastoupena Ing. Michalem Tichovským, na základě plné moci

číslo účtu:

tel.:

email:

(dále také jako „vedoucí společník“)

a

### **AZ SANACE a.s.**

se sídlem: Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 33 514

DIČ: CZ25033514

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

zastoupena: Ing. Tomášem Vohryzkou, předsedou představenstva a výkonným ředitelem,

Ing. Tomáš Novákem, členem představenstva a obchodním ředitelem

číslo účtu:

tel.:

email:

(dále také jako „společník“)

(vedoucí společník a společník dále společně též jako „společníci“)

## **1. Předmět a účel smlouvy**

- 1.1. Touto smlouvou se její výše uvedení společníci sdružují, aby se společně přičinili o dosažení sjednaného účelu, kterým je získání veřejné zakázky na realizaci stavby označované jako „II/229 Věsulov, most ev.č. 229-009“ (dále jen „stavba“), dále uzavření příslušné smlouvy o dílo se zadavatelem veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“) jakož i vlastní provedení díla. Zadavatelem výše uvedené veřejné zakázky je Středočeský kraj, s adresou Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095 (dále jen „zadavatel“) a příslušné zadávací řízení pro tuto zakázku bylo zadavatelem zahájeno uveřejněním v informačním systému zadavatele, systémové číslo VZ: P17V00000626, datum zahájení zadávacího řízení: 27. 12. 2017.
- 1.2. K dosažení sjednaného účelu se společníci zavazují společně vypracovat a zadavateli podat řádně a včas nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení s tím, že společná nabídka bude zpracována a podána v souladu se zadávací dokumentací a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 1.3. V případě, že společná nabídka společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, uzavřou společně společníci se zadavatelem příslušnou smlouvu o dílo, na základě které se zaváží provést sjednané dílo společně a nerozdílně a stejným způsobem odpovídat i za ostatní závazky ze smlouvy o dílo vyplývající. Na zhotovení díla se jednotliví společníci budou podílet následujícím způsobem a rozsahem:

1.3.1. vedoucí společník **ROBSTAV Stavby k.s.** provede 51 % objemu prací podle smlouvy o dílo se zadavatelem; a

1.3.2. společník **AZ SANACE a.s.** provede 49 % objemu prací podle smlouvy o dílo se zadavatelem.

- 1.4. Podrobné vymezení výkonů, dodávek, případně dalších plnění souvisejících s prováděním díla jednotlivými společníky, včetně jejich podrobného ocenění specifikujícího podíl každého společníka na celkové ceně díla, bude provedeno v dodatku k této smlouvě o společnosti. Dodatek bude stranami uzavřen nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem.

1.5.

## **2. Název a sídlo společnosti**

- 2.1. Společníci se dohodli, že při výkonu práv a plnění povinností podle této smlouvy o společnosti budou společnost označovat názvem:

**„Společnost Vsesulov – ROBSTAV + AZ SANACE“**

- 2.2. Sídlem společnosti je sídlo vedoucího společníka:

„Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek“

## **3. Vedoucí společník**

- 3.1. Společníci se dohodli, že vedoucím společníkem bude **ROBSTAV Stavby k.s.**

- 3.2. Vedoucí společník je mimo jiné:

3.2.1. oprávněn jménem všech společníků k podpisu a podání společné nabídky;

3.2.2. oprávněn k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem a společníky;

3.2.3. odpovědný za řízení a koordinaci provádění díla;

3.2.4. oprávněn k jednání se zadavatelem ve věcech týkajících se činnosti společníků podle této smlouvy o společnosti a smlouvy o dílo.

- 3.3. Vzhledem k výše uvedenému je vedoucí společník mimo jiné oprávněn jménem jednotlivých společníků uplatňovat vůči zadavateli nároky vyplývající ze smlouvy o dílo, přijímat od zadavatele pokyny týkající se provádění díla, přijímat platby ceny díla od zadavatele a poskytovat takto přijatá plnění v dohodnutém rozsahu a dohodnutým způsobem ostatním společníkům.

- 3.4. Všichni společníci, kteří podávají společnou nabídku, jsou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

## **4. Plná moc k zastupování společníků**



- 4.1. Společník **AZ SANACE a.s.** tímto výslovně uděluje vedoucímu společníkovi, tj. společnosti **ROBSTAV Stavby k.s.**, plnou moc ke všem úkonům výmezeným v článku 3 odst. 3.2 a 3.3 této smlouvy. Plná moc tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Na základě této plné moci je vedoucí společník oprávněn činit jménem ostatních společníků veškeré právní úkony související s činností společníků v rámci společnosti a při provádění smlouvy o dílo.
- 4.2. Vedoucí společník vždy úkony, které jsou předmětem plné moci, předem projedná a odsouhlasí s ostatními společníky. Úkony vedoucího společníka budou vycházet z konsensu všech společníků. Hlasy společníků jsou si při rozhodování rovny.

## 5. Příprava společné nabídky

- 5.1. V zájmu dosažení sjednaného účelu sdružení se všichni společníci zavazují učinit veškeré právní i faktické kroky nutné k řádnému zpracování kompletní žádosti, nabídky a jejímu včasnému předložení zadavateli, a to v takové podobě, aby mohla být zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.
- 5.2. V případě, že jakýkoli společník nebude poskytovat potřebnou součinnost pro zpracování žádosti a/nebo podání nabídky a/nebo uzavření smlouvy o dílo, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, maximálně však ve výši 100.000,- Kč za všechny případy neposkytnutí součinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu případné škody přesahující výši uhrazené smluvní pokuty.
- 5.3. Společníci jsou povinni kvalifikovaně prostudovat a prověřit zadávací dokumentaci a veškeré další dokumenty či podklady, které byly zadavatelem společníkům zpřístupněny nebo od něj převzaty. V případě, že zadávací dokumentace veřejné zakázky nebude správná a úplná, tak jsou společníci povinni veřejného zadavatele na tyto případné nedostatky upozornit.
- 5.4. Dojde-li k vyloučení společníků jako uchazeče z účasti v zadávacím řízení z důvodů ležících prokazatelně a výlučně na straně jednoho ze společníků, vzniká společníkovi, který nezavinil vyloučení, vůči společníkovi, který vyloučení zavinil, nárok na náhradu majetkové či nemajetkové újmy.

## 6. Hospodaření společníků v rámci společnosti

- 6.1. Části díla zhotovené společníkem a vymezené příslušným zjišťovacím protokolem, které byly v daném kalendářním měsíci schváleny zadavatelem k fakturaci, resp. k proplacení, společník vyfakturuje vedoucímu společníku jako dílčí zdanitelné plnění. Dílčí zdanitelné plnění se v tomto případě považuje za uskutečněné posledním dnem daného kalendářního měsíce.
- 6.2. Vedoucí společník část díla, vyfakturovanou dle předchozího odstavce, zahrne do svého účetnictví jako „subdodávku“ a vyfakturuje zadavateli všechny části díla, které byly zadavatelem schváleny k fakturaci, resp. k proplacení za daný kalendářní měsíc.
- 6.3. Evidenci pro daňové účely dle § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vede každý společník za svá zdanitelná plnění, uskutečněná v rámci této společnosti, a to odděleně od svých ostatních plnění.
- 6.4. Veškeré platby ve vztahu k zadavateli v souvislosti se stavbou budou prováděny prostřednictvím vedoucího společníka. K přijímání plateb od zadavatele a k provádění finančních operací společnosti vedoucí společník zřídí u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet. Majitelem účtu z hlediska banky bude vedoucí společník a částky na něm obsažené budou ve spoluvlastnictví všech společníků. Každý společník bude mít právo na elektronický pohled na účet společnosti.



- 6.5. Vedoucí společník bude posílat druhému společníku dohodnutým způsobem (fax, e-mail) k odsouhlasení seznam plateb určených k proplacení z účtu společnosti. Na základě příjmů od zadavatele a na základě seznamu plateb odsouhlaseného za každého společníka pověřeným pracovníkem, vystaví vedoucí společník odpovídající platební příkaz k úhradě bance.
- 6.6. Vedoucí společník bude oprávněn dát příkaz k úhradě bance z účtu společnosti pouze na základě seznamu plateb odsouhlaseného za oba společníky jejich pověřenými pracovníky a nesmí s účtem společnosti disponovat jinak bez předchozího souhlasu ostatních společníků.
- 6.7. Žádný společník nesmí časově znevýhodňovat ostatní společníky, to znamená podepsat platby z jednoho seznamu plateb sobě a s podepsáním seznamu plateb pro ostatní společníky čekat. Společník se zavazuje neodmítnout podepsání seznamu plateb předloženého vedoucím společníkem s výjimkou případů, kdy písemně uplatní odůvodněné výhrady k jeho správnosti.

## **7. Rozhodování společnosti**

- 7.1. Společníci se v dodatku k této smlouvě dohodnou na vytvoření orgánů, které se budou podílet na koordinaci činností jednotlivých společníků při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy o společnosti a ze smlouvy o dílo. Dodatek bude uzavřen nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo.

## **8. Podíly na majetku a odpovědnost společníků**

- 8.1. Ze závazků vůči třetím osobám jsou společníci zavázáni společně a nerozdílně ve stejném rozsahu.
- 8.2. Majetek získaný společnou činností společníků v rámci společnosti bude mezi společníky rozdělen v procentuálním poměru určeném v článku 1. odst. 1.3 této smlouvy.
- 8.3. Ve vztahu mezi společníky platí, že každý ze společníků provede veškeré úkony nezbytné k řádnému uskutečnění jemu náležející část díla na své náklady a na svou odpovědnost a že ponese veškerá rizika s tím související.
- 8.4. Každý společník je povinen v případě uzavření smlouvy o dílo uzavřít pojištění své odpovědnosti dle podmínek vyžadovaných smlouvou o dílo. Pokud ve smlouvě o dílo požadavek na pojištění uveden není, pak je každý společník povinen uzavřít pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny stavby bez DPH, pokud se společníci nedohodnou jinak. Toto pojištění je každý společník povinen udržovat po celou dobu trvání společnosti, a to od okamžiku uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem.

## **9. Další práva a povinnosti společníků**

- 9.1. Společníci jsou povinni jednat tak, aby bylo dosaženo účelu sjednaného touto smlouvou, a současně jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání či opomenutí, které by dosažení sjednaného účelu znemožňovalo anebo které by vedlo ke vzniku škody na straně ostatních účastníků sdružení. Vzhledem k výše uvedenému jsou společníci zejména povinni chránit dobré jméno ostatních společníků, nesdělovat důvěrné informace týkající se ostatních společníků jakož i činnosti všech společníků v rámci společnosti a řádně plnit veškeré povinnosti vyplývající pro ně z této smlouvy o společnosti a ze smlouvy o dílo, bude-li se zadavatelem uzavřena. Společník nesmí bez souhlasu druhého společníka činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má vzhledem

ke společnému účelu konkurenční povahu. Stane-li se tak, může se druhý společník domáhat náhrady škody.

- 9.2. Po dobu účinnosti této smlouvy o společnosti není žádný ze společníků oprávněn uzavřít se zadavatelem či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoliv dalšího společníka na získání nebo plnění veřejné zakázky specifikované výše. Společníci současně prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této smlouvy o společnosti.
- 9.3. Společníci se dále zavazují, že v rámci zadávacího řízení uvedeného v této smlouvě nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí osobou další nabídku, že nebudou působit jako subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu k společníkovi ovládanými osobami. Společníci současně prohlašují, že žádná další žádost nebo nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem této smlouvy o společnosti nebyla předložena.
- 9.4. Při porušení jakéhokoliv ujednání stanoveného v odst. 9.2 a nebo 9.3 tohoto článku, je ten společník, který závazek porušil, povinen uhradit ostatním společníkům smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč, pro každého jednotlivého společníka, a to do 30-ti dnů ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty vyzván. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhého společníka domáhat se náhrady újmy, a to majetkové či nemajetkové, která mu vznikla porušením závazku, a která přesahuje výši zaplacené smluvní pokuty.
- 9.5. V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější se každý ze společníků zavazuje řádně a včas provést dohodnutou část díla a v případě výskytu nedodělků, nebo vad na jím prováděné části díla tyto odstranit v souladu se smlouvou o dílo. Bude-li zadavatel či jiná oprávněná osoba uplatňovat nároky z vad díla vůči společníkovi, který neprováděl část díla, na níž se vady vyskytly, je společník, který dotčenou část díla prováděl po oznámení společníka, jemuž byla vada oznámena, povinen sám nabídnout odstranění vad a tyto řádně a včas odstranit.
- 9.6. V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější se každý ze společníků současně zavazuje provádět jemu určenou část díla takovým způsobem, aby současně neznemožňoval provádění díla ostatním společníkům.

#### **10. Trvání společnosti**

- 10.1. Společnost založená touto smlouvou vzniká uzavřením této smlouvy o společnosti a trvá po celou dobu existence závazků vyplývajících ze společně předložené nabídky a v případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější též po celou dobu existence závazků ze smlouvy o dílo. K ukončení účinnosti této smlouvy a tím i k zániku společnosti dojde dnem, kdy z jakýchkoliv důvodů dojde k zániku vázanosti společníků společně podanou nabídkou anebo kdy dojde k zániku všech závazků společníků vyplývajících ze smlouvy o dílo. Smlouva však nezanikne dříve, než budou mezi společníky vypořádány náklady společnosti vzniklé za doby trvání této smlouvy.
- 10.2. Společníci tímto berou na vědomí, že vystoupení kteréhokoliv společníka z jakéhokoliv důvodu by znamenalo vážné ohrožení dosažení sjednaného účelu, přičemž za újmu vzniklou ostatním společníkům, kterou by byl společník, který ze společnosti vystoupil, povinen uhradit, by byly považovány též všechny náklady, které zbývající společníci nutně vynaložili nad sjednaný rámec k řádnému splnění smlouvy o dílo.
- 10.3. Poruší-li společník povinnost stanovenou v této smlouvě podstatným způsobem, může

být ze společnosti vyloučen. Vyloučen může být rovněž:

- 10.3.1. bylo-li o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh;
- 10.3.2. přistoupil-li společník k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek, nebo
- 10.3.3. bylo-li v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku společníka.

## **11. Závěrečná ustanovení**

- 11.1. Otázky touto smlouvou o společnosti výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- 11.2. Tuto smlouvu o společnosti lze měnit či doplňovat pouze na základě postupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné formě. Jiná než písemná forma dodatku se výslovně vylučuje.
- 11.3. Společníci si zvolili pro posuzování závazkových vztahů vyplývajících z této smlouvy jako rozhodné právo české. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými soudy ČR.
- 11.4. Společníci si zvolili Český jazyk pro veškerá písemná i ústní jednání a úkony. V případě, že je tato smlouva uzavírána ve více jazykových verzích, společníci se dohodli, že v případě rozporu ve výkladu ustanovení jednotlivých jazykových verzí má přednost vyjádření v Českém jazyce.
- 11.5. Příloha č. 1 – plná moc tvoří součást této smlouvy.
- 11.6. Společníci se dohodli, že veškerá sdělení předávaná vzájemně v rámci plnění závazků z této smlouvy včetně kopií faxových zpráv budou zasílána na adresy uvedené jako sídla společníků. V případě změny adresy pro doručování písemností je nutné tuto změnu oznámit ostatním společníkům předem. Důležitá sdělení týkající se práv a povinností vyplývajících z této smlouvy musí být zasílána doporučeně a nebude-li prokázán opak, budou považována za doručená nejpozději třetí pracovní den po datu odeslání.
- 11.7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Společníci se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému hospodářskému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 11.8. Tato smlouva o společnosti je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý společník obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude určeno zadavateli jako součást společné nabídky.
- 11.9. Tato smlouva o společnosti nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými jednat jménem společnosti.



11.10. Společníci tímto shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, jejímu obsahu porozuměli a uzavírají ji podle své pravé vůle, svobodně a vážně.

V PRAZE, dne 16.1.2018



ROBSTAV Stavby k.s.  
Ing. Michal Tichovský, na základě plné moci

ROBSTAV stavby k.s.  
Na Stínadlech 495, 397 01 Písek  
IČO: 274 30 774  
DIČ: CZ27430774 ⑤

V Ústí n. Labem, dne 15. 1.



AZ SANACE a.s.  
Ing. Tomáš Vohryzka  
předseda představenstva a výkonný ředitel



AZ SANACE a.s.  
Ing. Tomáš Novák  
člen představenstva a obchodní ředitel

**AZ SANACE a.s.**  
Pražská 53  
400 01 Ústí nad Labem  
DIČ: CZ25033514 05

**Příloha č. 1**  
**Plná moc**

**AZ SANACE a.s.**

se sídlem: Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 33 514

DIČ: CZ25033514

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

**tímto zmocňuje společnost:**

**ROBSTAV Stavby k.s.**

se sídlem: Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek

IČO: 274 30 774

DIČ: CZ27430774

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

**jako vedoucího společníka společnosti**  
**„Společnost Všesulov – ROBSTAV + AZ SANACE“**

kdy na základě smlouvy o společnosti se všichni výše jmenovaní společně ucházejí o veřejnou zakázku

**„II/229 Všesulov, most ev.č. 229-009“**

vyhlášenou podle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění a uveřejněnou v informačním systému zadavatele pod systémovým číslem VZ: P17V00000626, datum zahájení zadávacího řízení: 27. 12. 2017

**k tomu, aby:**

ROBSTAV Stavby k.s., jako vedoucí společník, jednal v ústním i písemném styku za společnost (všechny její společníky). Zejména je oprávněn:


- k podpisu a podání společné nabídky na realizaci předmětné veřejné zakázky,
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky,
- k zavazování a přejímání instrukcí, závazků a pokynů pro a za kteréhokoliv společníka,
- k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem a společníky,
- po uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem a společníky, k přijímání závazků a pokynů pro a za každého společníka a všechny potenciální dodavatele,
- k dalším právním jednáním souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou, zejména k jednáním s kontrolními orgány,




V rámci této plné moci je ROBSTAV Stavby k.s. oprávněna zmocnit další osoby.

V Ústí n. Labem, dne 15. 1. 2018

**AZ SANACE a.s.**  
Pražská 53  
400 01 Ústí nad Labem  
DIČ: CZ25023514 05

  
AZ SANACE a.s.  
Ing. Tomáš Vohryzka  
předseda představenstva a výkonný ředitel

  
AZ SANACE a.s.  
Ing. Tomáš Novák  
člen představenstva a obchodní ředitel

Tuto plnou moc přijímám

V Praze, dne 16. 1. 2018

  
ROBSTAV Stavby k.s.  
Ing. Michal Tichovský

ROBSTAV stavby k.s.  
Lanadlech 495, 397 01 Píseň  
IČO: 274 30 774  
DIČ: CZ27430774 ©