

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ

Smluvní strany:

Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417

IČO: 606 50 834

Sídlo: Strakonice I, Na Ohradě 417, PSČ 386 01

zastoupený Mgr. Ivou Šrámkovou, ředitelkou

dále jen „**DDM Strakonice**“

na straně jedné

a

Dipl. Ing. Luboš Beták - Stavební inženýring

IČO: 113 46 451

Sídlo: Borová 134, 386 01 Strakonice-Dražejov

dále jen „**Výkon technického dozoru stavebníka na akci**“

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o vypořádání bezdůvodného obohacení

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2017 Smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka na akci č. RČP: CZ.05.5 18/0.0/0.0/15_019/0002017, na základě které se zavázal obstarat záležitosti spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen "TDS"). Účelem TDS byl dozor nad včasným a kvalitním provedení díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu s dokumentací pro provádění stavby, s projektovou dokumentací, dodavatelskou dokumentací a obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 183/2016 Sb. Za poskytnutí plnění dle uvedené Smlouvy byla sjednána odměna, ve výši 79.000,- Kč bez DPH.
2. za výkonovou fázi TDS smluvní strany řádně splnily své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

II.

1. Smluvní strany konstatují, že na Smlouvu popsanou v článku I odst. 1 této smlouvy se vztahovala povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Při dodatečné kontrole bylo zjištěno, že Smlouva nebyla uveřejněna dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv. V souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv tak byla Smlouva zrušena od počátku.
3. Plnění poskytnutá smluvními stranami ze zrušené Smlouvy tak představují plnění bez právního důvodu, které jsou bezdůvodným obohacením.
4. Smluvní strany se dohodly na vypořádání bezdůvodného obohacení ze Smlouvy, která byla zrušena od počátku, tak, jak je uvedeno v článku III. této smlouvy.

III.

1. Smluvní strany konstatují, že:

- 1.1. DDM Strakonice byly poskytnuty služby Výkonem technického dozoru stavebníka na akci v souladu se Smlouvou;
- 1.2. Výkonu technického dozoru stavebníka na akci byla řádně a včas uhrazena za provedená plnění Smlouvy a na základě faktury č. 072017 dne 23.08.2017 odměna v celkové výši 79.000,- Kč bez DPH;
- 1.3. jednaly v dobré víře v platnost Smlouvy;
- 1.4. bezdůvodné obohacení na straně DDM dle bodu 1.1. tohoto odstavce nelze vydat zpět.
- 1.5. peněžitá náhrada bezdůvodného obohacení vzniklého na straně DDM odpovídá odměně sjednané za poskytnutí plnění a činí 79.000,- Kč bez DPH

2. V souladu s odst. 1 tohoto článku této smlouvy má tedy DDM Strakonice povinnost poskytnout Výkonu technického dozoru stavebníka na akci peněžitou náhradu ve výši 79.000,- Kč bez DPH a Výkonu technického dozoru stavebníka na akci povinnost vydat DDM Strakonice bezdůvodné obohacení ve výši 79.000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na započtení pohledávky DDM Strakonice vůči Výkonu technického dozoru stavebníka na akci ve výši 79.000,- Kč bez DPH z titulu vydání bezdůvodného obohacení oproti pohledávce Výkonu technického dozoru stavebníka na akci vůči DDM Strakonice ve výši 79.000,- Kč bez DPH z titulu poskytnutí peněžité náhrady.
3. Započtením vzájemných pohledávek smluvní stran dle odstavce 2 tohoto článku pohledávky v celém rozsahu zanikají.
4. Smluvní strany prohlašují, že po provedeném započtení dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy nemají vůči sobě žádných pohledávek ani závazků a v případě, že by nějaké pohledávky či jiné nároky existovaly, výslovně se jich vzdávají.

IV.

1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí DDM Strakonice.
2. Tato smlouva je platná podpisem druhé smluvní strany a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží DDM Strakonice a jedno vyhotovení Výkon technického dozoru stavebníka na akci.

Ve Strakonících, dne 6. 2. 2019

Ve Strakonících, dne 6. 2. 2019

.....
za **Dům dětí a mládeže, Strakonice,
Na Ohradě 417**
Mgr. Iva Šrámková, ředitelka

.....
Dipl. Ing. Luboš Beták