

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce domovní ČOV pro Azylový dům v N. Jičíně - Straníku č.p. 39	JKSO	827
Název objektu	Rekonstrukce DČOV	EČO	
		Místo	Straník
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Nový Jičín, Masarykovo nám.1, 74101		
Projektant			
Zhotovitel	JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	1431		15.02.2019

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	57 682,21	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	397 876,16	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	455 558,37	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	441,50	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>455 999,87</b></span>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>455 999,87</td> <td>68 399,98</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>524 399,85</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	455 999,87	68 399,98	základní	21,0	0,00	0,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>524 399,85</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	455 999,87	68 399,98														
základní	21,0	0,00	0,00														
<b>Cena s DPH</b>			<b>524 399,85</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonstrukce domovní ČOV pro Azylový dům v N. Jičíně - Straníku č.p. 39

**Objekt:** Rekonstrukce DČOV

Objednatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám.1, 74101

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Straník

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	120901122	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	0,080	8 650,00
2	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	3,000	177,00
3	113107311	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	9,000	121,00
4	113107313	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	9,000	145,00
5	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9,000	125,00
6	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	9,000	121,00
7	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře	m	2,000	207,00
8	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře	m	1,000	326,00
9	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře	m	1,000	228,00
10	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	5,200	277,00
11	122207111	Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách nezapažené v zemině tř. 3	m3	21,250	163,00
12	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,762	322,00
13	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	40,762	32,70
14	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	27,175	305,00

15	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	27,175	37,10
16	151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	63,418	91,80
17	151811233	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	63,418	14,10
18	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	67,937	103,00
19	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	25,182	278,00
20	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	25,182	19,40
21	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	16,788	305,00
22	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	16,788	21,20
23	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	100,842	54,70
24	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	100,842	12,40
25	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	41,970	81,20
26	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	59,926	139,00
27	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	59,926	98,90
28	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	59,926	16,80
29	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	79,711	109,00
30	583439590	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 32-63</i>	t	10,688	300,10
31	58337344	<i>štěrkopísek frakce 0-32</i>	t	58,680	264,80
32	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	13,171	164,00
33	583373020	<i>štěrkopísek frakce 0-16</i>	t	21,074	264,80
34	181101133	Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60 m	m3	20,600	37,10
35	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,600	12,40
36	005724720	<i>osivo směs travní krajinná - rovinná</i>	kg	0,412	81,20
37	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	2,692	437,00
38	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	t	5,384	176,50

39	183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek	kus	300,000	10,60
40	00572610	<i>sazenice trvalek pro vegetační střechy průměr 4 cm</i>	<i>kus</i>	<i>300,000</i>	<i>7,90</i>

## 2 Zakládání

41	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	35,000	15,90
42	69311070	<i>geotextilie netkaná PP 400g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>23,000</i>	<i>30,90</i>
43	69311060	<i>geotextilie netkaná PP 200g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>15,000</i>	<i>15,90</i>
44	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	3,344	1 156,00

## 3 Svislé a kompletní konstrukce

45	310217861	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy do 0,25 m2 , ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	1,000	511,00
46	327111111	Betonové svahovky vyplněné zeminou zídka z bloků kolmá výšky do 1,5 m tloušťka stěny 440 mm přírodní	m2	8,360	989,00
47	4439402008 R1	<i>Vegetační tvárnice 390x295x195mm</i>	<i>ks</i>	<i>120,000</i>	<i>74,10</i>
48	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	6,000	225,00
49	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky do 1,6 m	m	13,500	55,60
50	348401350	Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu napínacího	m	40,500	4,40
51	380326142	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45, tl. přes 150 do 300 mm	m3	3,000	3 672,00

## 4 Vodorovné konstrukce

52	433121121	Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodnic	kus	7,000	437,00
53	59373740	<i>schodnice venkovní</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>1 041,60</i>
54	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku do 0-63 mm	m3	0,832	676,00
55	452321181	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 35/45	m3	0,618	2 922,00
56	452321192	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu Příplatek k cenám za práce ve štole pro desky	m3	0,618	107,00
57	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,994	260,00
58	452351192	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí Příplatek k ceně za práce ve štole	m2	0,994	40,60
59	465513117	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	1,000	1 748,00
60	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	5,645	668,00

## 5 Komunikace pozemní

61	569231111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkokopískem nebo kamenivem těžkým tl. 100 mm	m2	11,300	54,70
62	58337401	<i>kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16</i>	<i>t</i>	<i>1,808</i>	<i>865,00</i>

63	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	31,200	145,00
64	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	18,000	117,00
65	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9,000	122,00
66	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	9,000	333,00
67	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	9,000	378,00
68	577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	9,000	500,00
69	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	2,560	374,00
70	59246015R1	<i>bet.šlapáky prům. 400mm</i>	<i>m2</i>	<i>2,560</i>	<i>859,70</i>

## 8 Trubní vedení

71	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	37,630	280,00
72	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	3,000	148,00
73	28611892	<i>koleno kanalizační s hrdlem PVC 160x30°</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>75,00</i>
74	894812112	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý nebo levý přítok	kus	2,000	1 148,00
75	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	2,000	578,00
76	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za užití šachtové roury	kus	2,000	75,00
77	894812151	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop betonový (pro zatížení) s betonovým konusem (7 t)	kus	2,000	2 110,00
78	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	37,630	19,40
79	R2	Osazení ČOV 20EO	ks	1,000	3 972,00
80	R3	Balená ČOV AS VARIOcomp 20K EO/PB-SV	1	1,000	129 083,00
81	R4	Zprovoznění ČOV	kus	1,000	3 972,00
82	R5	Doprava ČOV	kus	1,000	6 091,00
83	R6	Propojení ČOV a dmychadla		1,000	4 237,00
84	R7	Úpr. elektro	1	1,000	2 648,00
85	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	607,00
86	28661935	<i>poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 197,90</i>
87	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	545,00
88	59224161.BT L	<i>skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 047,90</i>
89	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	568,00
90	59224167.BT L	<i>skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 551,00</i>
91	899913151	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200	kus	2,000	830,00
92	R8	Chránička PE DN 200, dl. 3,0m	ks	1,000	230,00

93	R9	Ochranná trubka PE DN 200, dl. 2m	ks	1,000	2 330,00
94	R10	Kluzné objímky -3 ks na segment	ks	9,000	318,00

## 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

95	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	18,000	37,10
96	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	18,000	92,70
97	963042819	Bourání schodištvých stupňů betonových zhotovených na místě	m	6,300	168,00
98	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	0,240	4 855,00
99	R1	Demontáž a likvidace stavající ČOV UH-1	ks	1,000	6 003,00
100	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	13,500	42,40

## 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

101	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,618	86,50
102	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	126,180	24,70
103	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	12,618	339,00
104	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	2,844	168,00
105	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	9,774	168,00

## 998 Přesun hmot

106	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	133,328	186,00
107	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,865	865,00

## OST Ostatní

108	R1.1	Zaměření stavby	hm	0,500	883,00
109	R.1.2.	Vytýčení stavby	sb	1,000	706,00
110	R.1.3.	Vytýčení inženýrských sítí	sb	1,000	3 443,00
111	R.1.4.	Dočasné dopravní značení	sb	1,000	1 059,00
112	R.1.5.	Zařízení staveniště	sb	1,000	883,00
113	R.1.6.	PD skutečného provedení stavby	sb	1,000	397,00
114	R.1.7.	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	sb	1,000	3 089,00

**Celkem bez DPH**

Zpracoval:

Datum: 15.02.2019

Cena celkem	Hmotnost celkem
-------------	-----------------

**445 981,37      135,194**

**131 479,16      96,066**

692,00	0,000
531,00	0,000
1 089,00	0,000
1 305,00	0,000
1 125,00	0,000
1 089,00	0,000
414,00	0,017
326,00	0,013
228,00	0,061
1 440,40	0,000
3 463,75	0,000
13 125,36	0,000
1 332,92	0,000
8 288,38	0,000

1 008,19	0,000
5 821,77	0,041
894,19	0,000
6 997,51	0,000
7 000,60	0,000
488,53	0,000
5 120,34	0,000
355,91	0,000
5 516,06	0,085
1 250,44	0,000
3 407,96	0,000
8 329,71	0,000
5 926,68	0,000
1 006,76	0,000
8 688,50	0,000
3 207,47	10,688
15 538,46	58,680
2 160,04	0,000
5 580,40	21,074
764,26	0,000
255,44	0,000
33,45	0,000
1 176,40	0,000
950,28	5,384



3 180,00	0,000
<i>2 370,00</i>	<i>0,024</i>

**5 371,36      7,239**

556,50	0,004
<i>710,70</i>	<i>0,009</i>
<i>238,50</i>	<i>0,003</i>
3 865,66	7,223

**30 965,84      14,411**

511,00	0,388
8 268,04	1,952
<i>8 892,00</i>	<i>3,480</i>
1 350,00	1,049
750,60	0,000
178,20	0,000
11 016,00	7,543

**20 685,42      2,914**

3 059,00	0,049
<i>9 374,40</i>	<i>1,980</i>
562,43	0,000
1 805,80	0,000
66,13	0,000
258,44	0,006
40,36	0,000
1 748,00	0,879
3 770,86	0,000

**23 967,30      12,686**

618,11	2,287
<i>1 563,92</i>	<i>1,808</i>

4 524,00	0,000
2 106,00	5,249
1 098,00	0,000
2 997,00	0,000
3 402,00	1,167
4 500,00	1,634
957,44	0,265
<b>2 200,83</b>	<b>0,276</b>

**185 359,22      1,866**

10 536,40	0,103
444,00	0,000
<b>225,00</b>	<b>0,002</b>
2 296,00	0,107
1 156,00	0,012
150,00	0,000
4 220,00	0,152
730,02	0,000
3 972,00	0,000
129 083,00	0,000
3 972,00	0,000
6 091,00	0,000
4 237,00	0,000
2 648,00	0,000
607,00	0,217
<b>2 197,90</b>	<b>0,196</b>
545,00	0,009
<b>2 047,90</b>	<b>0,506</b>
568,00	0,011
<b>2 551,00</b>	<b>0,548</b>
1 660,00	0,001
230,00	0,000

2 330,00	0,000
2 862,00	0,000

**11 135,40      0,011**

667,80	0,011
1 668,60	0,000
1 058,40	0,000
1 165,20	0,000
6 003,00	0,000
572,40	0,000

**10 605,43      0,000**

1 091,46	0,000
3 116,65	0,000
4 277,50	0,000
477,79	0,000
1 642,03	0,000

**26 412,24      0,000**

24 799,01	0,000
1 613,23	0,000

**10 018,50      0,000**

441,50	0,000
706,00	0,000
3 443,00	0,000
1 059,00	0,000
883,00	0,000
397,00	0,000
3 089,00	0,000

**455 999,87**

p. Zdeněk Jeniš  
jednatel společnosti  
JAPSTAV MORAVA s.r.o.