DOHODA

o provedeni zachranného archeologického vyzkumu
podle § 22 odst. 1 zadkona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni
a §1746 odst. 2 zékona 89/2012 Sb., obcanského zékoniku, v platném znéni
Cislo jednaci opravnéné organizace: 262/68/2019

Clanek L.

UCASTNICI DOHODY
STAVEBNIK
PROREALSTAYV, s.r.o.
se sidlem: Radousova 1420, Chrudim
Zastoupeny: Tomasem Lauckym - jednatelem
IC: 04369572
DIC: CZ04369572
Cislo uétu:
Kontaktni udaje:
a
OPRAVNENA ORGANIZACE
Vychodoceské muzeum v Pardubicich
se sidlem: Zamek ¢p. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: feditelem Mgr. TomaSem Libankem
1CO: 14450542
DIC: CZ-14450542
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s. Pardubice
Cislo tétu:
kontakty:

Opravnéna organizace prohlasuje, Ze je opravnéna provadét zachranné archeologické vyzkumy (dale
jen ,,ZAV*) na zikladé povoleni Ministerstva kultury CR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002
vydaného podle ustanoveni § 21 odst. 2 zadkona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdgjsich predpist (déle jen ,Zakon*) a smlouvy uzaviené mezi Akademii véd CR a

Vychodoceskym muzeem v Pardubicich ze dne 18. 11. 2002.

Clanek II.
PREDMET DOHODY

1. Oprévnéna organizace se v souladu se Zdkonem a na zaklad¢ této dohody zavazuje provést pro
stavebnika ZAV formou archeologického dohledu skryvky ornice, vykopt inZenyrskych siti a
dalsich zemnich praci na stavbé ,,Zasitovani, vystavba rodinnych a Fadovych domki
Mikulovice, V Louckach® na pozemku parc. ¢. 239, 241/1, 241/23, 241/25, 241/118, 306/5,
279/1 vk.a. Mikulovice u Pardubic, okres Pardubice, za podminek dale v této dohodé
specifikovanych. Archeologickym dohledem se rozumi odborny dohled skryvkovych praci
pracovnikem opravnéné organizace a dale dohled nad zemnimi pracemi tak, aby bylo mozno
kvalifikované urcit, zda se jedna o archeologickou lokalitu (pozitivni archeologické zjisténi) ¢i
nikoli. Dohled dale zahrnuje ocisténi a fotodokumentaci terénnich zasahti provadénych v ramci
stavby, které zasahuji pod troven soucasné¢ho terénu a jejich geodetické zaméfeni. Nedilnou
soucasti této Casti ZAV jsou i administrativni ukony. Stavebnik se zavazuje uhradit sjednanou
cenu uvedeného zachranného archeologického vyzkumu.
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2. V ptipad€ pozitivniho archeologického zji$téni se smluvni strany zavazuji uzaviit dodatek K této
dohodg, ve kterém budou specifikovany naklady, rozsah a termin realizace ZAV.

Clanek I11.
MISTO A TERMIN PLNENI

Mistem plnéni terénni ¢asti ZAV dle této dohody je stavba ,,Zasit’ovani, vystavba rodinnych a
Ffadovych domku Mikulovice, V Louckach* na pozemku parc. ¢. 239, 241/1, 241/23, 241/25,
241/118, 306/5, 279/1 v k.. Mikulovice u Pardubic, okres Pardubice. V piipadé pozitivniho
archeologického zjisténi budou mistem zpracovani movitych a nemovitych archeologickych
nalezii prostory sidla opravnéné organizace popiipad¢ sidla smluvnich partnera.

Termin plnéni této dohody je: 03 — 12/2019.

Termin ukonceni ZAV se miize vlivem neptiznivych klimatickych podminek (jako napt. ptivalové
deste, dlouhotrvajici desté, mrazy, snézeni a rozblaceni podlozi) prodlouzit, a to o pocet dni, po
které nebylo mozné terénni prace provadét (dle zapisu do stavebniho deniku).

Doba plnéni se prodluzuje po dobu, kdy nemohla oprdvnénéd organizace z divodu prokazatelné
mimo jeji objektivni kontrolu pokrac¢ovat v provadéni vyzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla
pokracovat z divodu neplnéni povinnosti stavebnika uvedenych v této dohod¢ véetné prodleni se
zaplacenim ceny ZAV. Odpadne-li piekazka, pro kterou opravnéna organizace prace prerusila, je
povinna bez zbyte¢ného odkladu v pracich pokracovat.

Clanek IV.
PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA

Stavebnik prohlasuje, ze je opravnénym stavebnikem na pozemcich uvedenych ve ¢l. III odst. 1
této dohody.

Stavebnik se zavazuje poskytnout opravnéné organizaci v prub&hu praci potiebnou souéinnost a
jemu znamé informace ohledné¢ dotéenych pozemki, zejména vysledky dosud provedenych
prazkumi a sond, sdéleni spravci siti apod.

Stavebnik bude neprodlen¢ informovat vedouciho vyzkumu o vSech zménach projektu.

Stavebnik oznami opravnéné organizaci zahajeni zemnich praci nejméné 1 tyden piedem a uvede
kontakt na dodavatele vykopovych praci (jméno, telefon).

Stavebnik umozni pracovnikiim opravnéné organizace, jakoz i jeho smluvnim partnertim, provadét
opatieni v terénu za ti€elem dokumentace a vyhodnocovani nemovitych archeologickych nalezi,
tj. zejména poruSenych nebo ohroZenych archeologickych situaci, odebirani zjisténych movitych
archeologickych naleza.

Stavebnik zajisti pfed zahdjenim ZAV vyty€eni plochy stavby a vSech inZzenyrskych siti v prostoru
stavby. Opravnéna organizace neodpovida za Skodu zpusobenou pii provadéni ZAV na
inzenyrskych sitich, ¢i jiném majetku, pokud opravnéna organizace postupovala na zaklade
nespravnych ¢i netplnych informaci stavebnika. Stavebnik zajisti skryvku zeminy na své naklady
skryvku pomoci dostate¢né vykonnych kolovych stroja (UDS, JCB ¢i jim podobnych) s hladkou
1Zici bez zubu (tzv. svahovkou). Skryvka kulturnich vrstev bude provedena v souladu se Zakonem
&. 334/1992 Sb. - Zakon Ceské narodni rady o ochrané zemédélského piidniho fondu

V pripadé zjisténi vyznamnych nemovitych archeologickych nalezii se stavebnik zavazuje po
dohodé¢ s pracovniky Vychodoceského muzea v Pardubicich zastavit prace v potfebném rozsahu a
na dobu nezbytné¢ nutnou k nalezitému odkryti, dokumentaci, vyhodnoceni téchto nalezii a
odebrani movitych archeologickych nalezii z téchto archeologickych situaci.

Stavebnik se zavazuje pouéit své pracovniky a pracovniky svych dodavatelt i zhotovitele stavby o
platnych ustanovenich této dohody.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré platné piedpisy v oblasti BOZP a PO a pfi provadéni
stavebnich praci bude postupovat tak, aby nedoslo k ohrozeni bezpecnosti pracovnikti opravnéné
organizace a jejich smluvnich partnerd.

Stavebnik souhlasi s podminkou, Zze po ukonceni archeologického vyzkumu bude pozemek
ponechan v podobé, jaka byla pii ukonceni archeologickych praci.

Stavebnik se dobrovolné a ze své vile zavazuje uhradit naklady spojené se ZAV do vyse uvedené
v ¢l. VI v souladu s ustanovenim této dohody.
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Jakékoli komplikace organizacni ¢i technické povahy budou feSeny prostiednictvim dodatki k této
dohodg.

) Clanek V )
PRAVA A POVINNOSTI OPRAVNENE ORGANIZACE

Opravnénd organizace se zavazuje, ze provede prace v rozsahu uvedeném ve c¢lanku II. této
dohody tadné v souladu s prislusnymi odbornymi normami, standardnimi postupy a povinnostmi,
a Ze na vyzvu stavebnika ho bude informovat o postupu praci.

Opravnéna organizace bude prubéh zachranného archeologického vyzkumu pro potieby
stavebnika dokumentovat zapisy do stavebniho deniku. V piipadé nedostupnosti stavebniho
deniku posle zaméstnanec opravnéné organizace na vyzadani zapis do stavebniho deniku
stavebnikovi e-mailem. Nejpozdéji pti ukonceni ZAV na stavbé potvrdi stavebnik svym podpisem
stavebni denik. Neucini-li tak, plati zapis provedeny opravnénou organizaci za nesporny. Ma-li
stavebnik nebo jeho zastupce k obsahu zapisu namitky, musi je uplatnit pfi kontrole deniku a
oduvodnit je.

Po ukonceni ZAV a zaplaceni ceny ZAV vystavi stavebnikovi potvrzeni o tom, Ze tento zachranny
archeologicky vyzkum fadné¢ probéhl a s jakym vysledkem (tzv. expertni dodatek).

V pripadé, Ze pii zemnich pracich, jichzZ se tato dohoda tyka, budou zjistény archeologické nalezy,
budou deponovany ve Vychodoceském muzeu v Pardubicich,

Pracovnici oprdvnéné organizace budou pfi provadeéni tohoto zachranného archeologického
vyzkumu dodrzovat ptedpisy BOZP, PO i poZadavky stavebnika na ostrahu pozemku.

Opravnéna organizace neodpovida za pfipadné skody na inzenyrskych sitich ¢i objektech, které
zpisobi jeji pracovnici v disledku nespravnych ¢i neuplnych informaci stavebnika, popf.
zhotovitele stavby, paklize postupovali v dobré vife, ze Skodu nezpusobi a ke vzniku skody doslo
Vv pric¢inné souvislosti s takovymi nespravnymi ¢i neiiplnymi informacemi. Opravnéna organizace
neodpovida za Skodu v ptipadé, Ze nebyla na existenci podzemnich vedeni a to i nefunkcnich
upozornéna nejpozdéji pii zacatku ZAV.

Jakékoli komplikace organizaéni ¢i technické povahy budou feseny prostiednictvim dodatku k této
dohodé.

] , Clanek VI. ’ ,
CENA ZACHRANNEHO ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU

Cena zachranného archeologického vyzkumu popsaného v ¢l. 1., se sjednava smluvnimi stranami

na ¢astku 45 000 K¢ bez DPH, slovy ¢tyficet pét tisic korun ¢eskych bez DPH.

Fakturace zachranného archeologického vyzkumu bude provedena podle skute¢né vynalozenych

nakladl, a to na zaklad¢ pracovnich vykazii zaméstnancli opravnéné organizace, vykazu hodin

z pracovniho deniku vyzkumu, fakturovanych nakladii smluvnich partnerd, cestovnich nakladi a

ostatnich naklada spojenych se ZAV. Cena zachranného archeologického vyzkumu tedy mtze byt

i niz8i nez uvedend ve véteé prvni toho odstavce. Opravnéna organizace bude prubézné, tj. kazdy

mésic, informovat stavebnika o aktualnich nakladech na vyzkum.

Opravnéna organizace je opravnéna fakturovat bezodkladné po ukonceni praci. Platebnim

dokladem, ktery vystavi Vychodoceské muzeum v Pardubicich, je faktura s nalezitostmi ucetniho

a danového dokladu. Faktura bude stavebnikovi zaslana na adresu jeho sidla.

Termin splatnosti faktury je 15 dnid od jejiho doruceni stavebnikovi. V ptipadé nedodrzeni
terminu splatnosti je opravnéna organizace opravnéna uctovat stavebnikovi smluvni pokutu ve vysi
0,05 % denné zdluzné castky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Zaroven bude
Vychodoceské muzeum v Pardubicich opravnéné uvetejnit informaci o takovém dluhu stavebnika
v Centralnim registru dluzniki Ceské republiky.

. Za vystaveni a zaslani kazdé jednotlivé pisemné upominky stavebnikovi ve véci vymahani

splatnych pohledavek Vychodoceského muzea v Pardubicich dle této dohody bude stavebnik
povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-K¢&, piedstavujici pauSalni ndklady Vychodoceského
muzea v Pardubicich spojené s vyfizenim takové upominky.
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dohodu na navazujici faze archeologického vyzkumu, pokud stavebnik nezaplati cenu
archeologického vyzkumu provadéného na zaklade této dohody.

Clanek VII.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato dohoda, jakoz i veskeré vztahy touto dohodou =zaloZené, vcetné¢ vztahti vyslovné
neupravenych, se fidi platnym zakonem o statni pamatkové pé¢i a je vsouladu s pravnimi
predpisy platnymi a u¢innymi na Gizemi Ceské republiky.

Tuto dohodu lze ménit ¢i dopliovat dodatkem k této dohodé, ktery bude takto vyslovné oznacen,
bude mit pisemnou formu a bude podepsdna opravnénymi zastupci obou stran, jind ujednani jsou
neplatna.

Oznameni o zménach v osobach jednajicich, ¢i zmocnéncii pro jednani vécna a technickd budou
vzdy pisemné sdéleny druhé smluvni strané. Takové zmény nevyzaduji uzavieni dodatku k této
dohodé.

V ptipad€ neshod v metodice ¢i zplisobu provadéni ZAV bude svoldna odbornd archeologicka
komise s pfitomnosti zastupcit AU AV CR v.v.i. Stavebnik se zavazuje akceptovat rozhodnuti
této komise. Odsouhlaseny zapis z jednani bude slouzit jako podklad pro vytvoreni dodatku k této
dohodé.

Pfipadna neplatnost nékterého ujednani této dohody nema vliv na platnost celé dohody, je-li
takové neplatné ujednani oddélitelné od ostatniho obsahu této dohody. Smluvni strany se
zavazuji, Ze neplatné pifedpisy nahradi neprodlené ujednanim novym, které bude v souladu
s pravnimi predpisy platnymi a G¢innymi na tGzemi Ceské republiky a bude podle moznosti
vystihovat U¢el ujednani ptivodniho.

Ucastnici dohody jsou povinni sdélit své nové kontaktni udaje v piipadé jejich zmény a to do
10 pracovnich dni.

Podepsanim této dohody neporusi tcéastnici dohody zadny zavazek nebo ujednani, jehoz je
stranou a neni ji znama zadna okolnost, ktera by uzavieni této dohody a plnéni z ni vyplyvajici
branila

Ugastnici této dohody potvrzuji, e dohodu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, prosti omylu a
zadny z nich nebyl v tisni ¢i pod vlivem jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz
ptipojuji nize své podpisy.

Opravnéna organizace ma pravo odstoupit od této dohody, porusi-li stavebnik své povinnosti
z této dohody vyplyvajici.

Tato dohoda se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech, kazda ze stran dohody obdrzi po dvou.
Stavebnik bere na védomi a souhlasi s tim, ze Opravnéna organizace na zaklad¢€ ustanoveni §21,
odst. 4 zakona 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci preda jim poskytnuta data Archeologickému
tistavu AV CR v Praze bud’ piimo, nebo prostiednictvim dalkové ptistupného informaéniho
systému Archeologicka mapa CR.

Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran a
uéinnosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

Vo dne ................. V Pardubicich dne ..................
za Stavebnika za opravnénou organizaci
pan Tomas Laucky, Mgr. Toméas Libanek,
jednatel PROREALSTAYV, s.r.o. teditel Vychodoceského muzea v Pardubicich



