

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na GTP (2017), č. 01UK-002942**

D35 Opatovec - Staré Město, podrobný GTP, 2. úsek

č. smlouvy Objednatele: 11PT-001993 ev.č. 021/19

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 155 0003 (5531540009.18711)

č. smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

Osoba oprávněná zastupovat Objednatele

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

národněobčanská organizace

„generální ředitel

ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření,

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

INSET s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

03579727

CZ03579727

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236

společnost s ručením omezeným

obchodní ředitel společnosti

obchodní manažer

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování podrobného geotechnického průzkumu dálnice D35 v úseku Opatovec – Staré Město km 77,8 – 81,8, který bude sloužit jako podklad pro dokumentaci pro stavební povolení. Zakázka bude plněna v rozsahu dle přiložené projektové dokumentace vč. soupisu prací zpracované 04/2017 a aktualizované 07/2018 společností GEODRILL s.r.o. a ve smyslu TP 76. Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou;
 - Všechny platné normy a předpisy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na geotechnické průzkumy staveb pozemních komunikací č. 01UK-002942, uzavřenou dne 19. 11. 2018 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 23 611 764,- Kč

DPH: 4 958 470,- Kč

včetně DPH: 28 570 234,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčí plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu ve dvou splátkách následujícím způsobem:
 - Po dokončení a převzení teréních prací (část I soupisu prací - vrtání a odkryvné práce)
 - Zbývající část zakázky po odsouhlasení a převzetí prací.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště Zhotoviteli: dnem účinnosti smlouvy. Předpoklad 03/2019

zahájení prací: dnem účinnosti smlouvy. Předpoklad 03/2019

dokončení prací: Předpokládané ukončení zakázky 07/2020

specifikace případných etap:

- 14 měsíců od účinnosti smlouvy - Koncept závěrečné zprávy
- 6 týdnů od předání finálních připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy- Čistopis podrobného GTP

Ihůta pro předání a převzetí díla: 1 měsíc od předání připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy

lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 1 měsíce od dokončení realizace průzkumu

předání staveniště Objednateli dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 1 měsíce od dokončení realizace průzkumu

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: **Budoucí trasa D35 v úseku Opatovec – Staré Město km 77,800 – 81,800**

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: **Projekt dokumentace podrobného geotechnického průzkumu zpracované firmou GEODRILL s.r.o.** Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy **Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu.**
5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová smlouva.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele. **Kontrola zhotovitelem prováděných prací bude probíhat prostřednictvím odborného dohledu, který bude zhotoviteli ozámen na prvním KD.**
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: **Koncept PoGTP 1x listinná podoba + 1x CD, Čistopis PGTP 4x listinná podoba + 4x CD**

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění, [Projekt dokumentace podrobného geotechnického průzkumu zpracované firmou GEODRILL s.r.o. \(bude předáno v el. podobě\)](#)
 2. Podrobná specifikace ceny (Výkaz výměr)
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jeden.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne 1. 03. 2019

V Praze dne 4. 3. 2019

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Oprávněný podpis (podpisy)

PODEPSÁN
za Zhotovitele: INSET s.r.o.

obchodní ředitel společnosti

Oprávněný podpis (podpisy)

Podrobná specifikace

D35 Opatovec - Staré Město, podrobný GTP, 2. úsek

č. smlouvy Objednatele: 11PT-001993 ev.č. 021/19

Přiložena samostatně v elektronické podobě

Výkaz výměr

D35 Opatovec - Staré Město, podrobný GTP, 2. úsek
č. smlouvy Objednatele: 11PT-001993 ev.č. 021/19

Příložen samostatně

Modře doplní uchazeč

VÝKAZ VÝMĚR

D35 Opatovec - Staré Město, podrobný GTP, 2. úsek

Úsek tunel Děřichov v km 77.800 - 81.800

č. smlouvy Objednatele: 11PT-001993 ev.č. 021/19

Položka	Výkon / dodávka prací	počet m.j.	jedm.	jedm. cena	cena Kč

cena celkem bez DPH

23 611 764 Kč

REKAPITULACE

Celkem: 23 611 764 4 958 470 28 570 234

Celkem bez DPH	Kč	23 611 764
DPH	Kč	4 958 470
Celkem včetně DPH	Kč	28 570 234

***] Pozn. uchazeč tyto položky neocení, jejich výše je závislá na konkrétním typu a rozsahu stavby. Výše položky je pro všechny uchazeče stejná (ve stejné výši)**

Pozn. 1: Předpokládanou hodnotu dílčí části veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

Pozn.2: V projektu se neuvažuje vrtání soupravou v obtížně přístupném terénu, ale předpokládá se vybudování přístupových cest do obtížně přístupných míst.