
krycí list soupisu
Stavba:

DSP - ulice Orlická 
Objekt:

SO 401.2 - Signalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Týn nad Vltavou Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 00245585
Město Týn nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG,a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Ing. Václav Houška, Ing. Jan Dudík DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově
k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 554 931,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 554 931,77 21,00% 116 535,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 671 467,44
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DSP - ulice Orlická

Objekt:
SO 401.2 - Signalizace

Místo: Týn nad Vltavou Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Týn nad Vltavou
STRABAG.a.s.

Projektant Ing. Václav Houška, 
Ing. Jan Dudík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 554 931,77
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DSP - ulice Orlická

Objekt:
SO 401.2 - Signalizace

Místo: Týn nad Vltavou Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou
Uchazeč: STRABAG.a.s.

ProjektantIng. Václav Houška, Ing. Jan Dudík

PČ Ty Kód
Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem
1 K A01 Demontáž a montáž sloupu světelné signalizace včetně výložníku kus 1,00C 8 179,15 8 179,15
2 K A02 Demontáž a montáž sloupu světelné signalizace kus 1,000 5 842,25T~ 5 842,25

3 K A03 Propojení kabelového souboru (4x CYKY) v zemi kus 1,000 2 921,13 2 921,13
4 K A04 Kabelová spojka (CYKY do 19x2,5) kus 8,000 2 921,13 23 369,04
5 K A05 Folie výstažná m 20,000 9,35 187,0C
6 K A06 Chránička PE 75/60 m 40,000 47,91 1 916,4C

7 K A07 Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací m 100,000 58,42 5 842,00

8 K A08 Vytyčení trasy vedení m 100,000 29,21 2 921,00
9 K A09 Bednění základu pro stožár kus 2,000 292,11 584,22

10 K A10
Hloubení kabelové rýhy š. 30 x hl. 70 cm v zemině č.3 strojně včetně
Dažení m 10,000 268,74 2 687,40

11 K A11 Hloubení kabelové rýhy 50x120 cm v zemině č.3 strojně včetně pažení m 8,000 642,65 5 141,20

12 K A12 Hloubeni kabelové rýhy 30x70 cm v zemině č.3 ručně včetně pažení m 1,000 280,43 280,43

13 K A13 Hloubeni kabelové rýhy 40x60 cm v zemině č.2 ručně včetně pažení m 1,000 280,43 280,43

14 K A14 Hloubení jámy 800x800x1000 kus 2,000 1 110,03 2 220,06
15 K A15 Zrizeni kabelové lože z kopaného písku m 10,000 52,58 525,80
16 K A16 Obetonování a podbetonování chráničky (křížení s ostat, sítěmi) m 2,000 292,11 584,22
17 K A17 Zához kabelové rýhy 30x70 cm m 10,000 46,74 467,40
18 K A18 2ához kabelové rýhy 50x120 cm m 8,000 175,27 1 402,16
19 K A19 Hutnění zeminy strojně m 10,000 35,05 350,50
20 K A20 Betonový základ pro stožár kus 2,000 1 869,52 3 739,04
21 K A21 Písek kopaný m3 1,000 350,54 350,54
22 K A22 Strojní' práce - autojeřáb 12t hod 6,000 701,07 4 206,42
23 K A23 Konečná úprava povrchu m2 10,000 46,74 467,40
24 K A24 Montáž + zprovoznění a regulace kus 1,000 15 774,08 15 774,08
25 K A25 Vyhotovení revizní zprávy kus 1,000 6 426,48 6 426,48
26 K A26 Vyhotoveni polohopisného plánu kus 1,000 3 505,35 3 505,35
27 K A27 Geodetické vytýčení kabelového vedeni podzemního kus 1,000 5 725,41 5 725,41
281 K A28 Vyhotovení projektu skutečného provedení kus 1,000 11 100,28 11 100,28
29 K A29 Kabel CYKY 19x1,5 D+M m 20,000 128,53 2 570,60

30 K A30 Sloup s výložníkem 3,5 m, žárově zikovaný pro světelnou signalizaci kus 1,000 18 695,20 18 695,20

31 K A31 Sloup chodecký pro signalizaci 3400 na stoličku + základový rám kus 1,000 10 516,05 10 516,05

32 K A32 Doplnění materiálu řadiče MTC kus 4,000 26 290,13 105 160,52
33 K A33 LED - Dopravní návěstidlo 210/220V kus 4,000 11 100,28 44 401,12
34 K A34 LED - Dopravní návěstidlo 300/220V kus 4,000 15 774,08 63 096,32
35 K A35 LED Chodecké návěstidlo 210/220V kus 8,000 8 179,15 65 433,20
36 K A36 LED Jedn.návěst. 300 žl.chodec kus 4,000 6 192,79 24 771,16
37 K A37 Třmen návěstidla 300 na výložník, pevný kus 4,000 1 285,30 5 141,20
38 K A38 Šňůra CMSM 5x1,5 m 120,000 33,30 3 996,00
39 K A39 Akust. zařízení SZN-1 kus 8,000 1 156,77 9 254,16
40 K A40 Páska Bandimex kus 16,000 46,74 747,84
41 K A41 Úprava SW řadiče MTC kus 1,000 14 021,40 14 021,40
42 K A42 Montáž návěstidla na stožár kus 16,000 701,07 11 217,12
43 K A43 Montáž návěstidla na výložník kus 4,000 1 518,99 6 075,96
44 K A44 Montáž třmenu návěstidla na výložníku kus 4,000 408,96 1 635,84
45 K A45 CMSM 5Cx1,5 volně m 120,000 17,53 2 103,60
46 K A46 Uvedení SSZ do provozu kus 1,000 30 379,71 30 379,71
47 K A47 Montáž SZN-1 kus 8,000 315,48 2 523,84
48 K A48 Demontáž návěstidla stožár kus 16,000 444,01 7 104,16
49 K A49 Demontáž návěstidla výložník kus 4,000 888,0? 3 552,08
50 K A50 Demontáž třmenu návěstidla výložníku kus 4,000 245,37 981,48
51 K Montáž třmenu návěstidla na výložníku kus 4,000 408,9? 1 635,84
52 K A52 Demontáž CMSM 5Cx1,5 volně m 120,000 11,68 1 401,60
53 K A53 I Strojní práce - montážní plošina hod 2,000 759,49 1 518,98'
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
DSP - ulice Orlická 

Objekt:

SO 500 - Přeložka teplovodu

KSO: CC-CZ:
Místo: Týn nad Vltavou Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 00245585
Město Týn nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG,a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Ing. Václav Houška, Ing. Jan Dudík DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově
k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 159 845,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI- základní 159 845,27 21,00% 33 567,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 412,78
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DSP - ulice Orlická

Objekt:
SO 500 - Přeložka teplovodu

Místo: Týn nad Vltavou Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou
Uchazeč: STRABAG,a.s.

Projektant Ing. Václav Houška, 
Ing. Jan Dudík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 159 845,27

HSV - Práce a dodávky HSV 150 497,67
1 - Zemní práce 124 768,83

2 - Zakládání 14 576,14

4 - Vodorovné konstrukce 7 432,12

8 - Trubní vedení 3015,16

998 - Přesun hmot 705,42

M - Práce a dodávky M 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 347,60
VRN4 - Inženýrská činnost 9 347,60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DSP - ulice Orlická
Objekt:

SO 500 - Přeložka teplovodu

Místo: Týn nad Vltavou Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou Projektant Ing. Václav Houška, Ing. Jan Dudík
Uchazeč: STRABAG,a.s.

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 159 845,27

D HSV Práce a dodávky HSV 150 497,67
D 1 Zemní práce 124 768,83

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výsku do 10 m s uvažovaným průměrným
Dři tokem do 500 l/min hod 80,000 72,90 5 832,00

CS URS 2018
01

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 10,000 143,41 1 434,10
CS URS 2018
01

3 K 132301202
Hloubeni zapažených i nezapazených rýfTširky pres 600 do 2 000 mm s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 
Hn 1 f)f)0 ml

m3 132,440 266,61 35 309,83
CS ÚRS 2018
01

w
w

86,00*1,10*1,40
Součet

132,440
132,440

4 K 132301209
Hloubem zapazenýčh i nezapazených rýh šiřky přes 600002 OOOTnm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek 
k cenám 7a lenivost hnrninv tř 4

m3 39,732 8,09 321,43
CS ÚRS 2018
01

W
w

132,44*0,3
Součet

39,732
39,732

5 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy přítožné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 108,933 135,05 14 711,40
CS ÚRS 2018
01

W 86,00*1,90*2=326,80
w pažení na 3 etapy
w 326,80/3 108,933
w Součet 108,933

6 K 151101111
'Odstraněni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přítožné, hloubky do 2 
m  . 

m2 108,933 64,94 7 074,11
CS ÚRS 2018
01

7 K 161101101
Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 132,440 45,70 6 052,51
CS ÚRS 2018
01

8 K 162501102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

m3 163,400 59,50 9 722,30
CS ÚRS 2018
01

w
w
w

zemina na zpětný zásyp tam a zpět
81,70*2
Součet

163,400

9 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez m3 50,740 149,68 7 594,76

CS ÚRS 2018
01rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

W přebytečná zemina
W 132,44-81,70 50,740
W Součet 50,740

10 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 81,700 42,78 3 495,13

CS URS 2018
01

w zemina na zpětný zásyp
w 81,70 81,700
w Součet 81,700

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 50,740 8,84 448,54
w přebytečná zemina
w 50,74 50,740
w Součet 50,740

12 K 17120121R Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 91,332 35,05 3 201,19

W přebytečná zemina
w 50,74*1,8 91,332
w Součet 91,332

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 90,300 102,42 9 248,53
CS ÚRS 2018
01

w zásyp zeminou
w 86,00*0,95 81,700
w zásyp štěrkopískem
w 86,00*0,10 8,600
w Součet 90,300

Obsypaní potruETstrojne sýpamnou z vnodných hornin tr. TáZ 4 nebo

14 K 175151101
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
cv/naninv/

m3 21,500 179,68 3 863,12
CS ÚRS 2018
01
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
J.cena
rCZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová-

soustava
15i* 158337344 štěrkopísek frakce 0-32 I * 1 60,200 273,42 16 459,88

I LJ UA'J íd/o

w obsyp potrubí
w 21,50 21,500
w zásyp potrubí
w 8,60 8,600
w Součet 30,100
w 30,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 60,200

D 2 Zakládání 14 576,14
16 K 212752212 Trativod - celoperforovaná drenážní trubka PE DN 100 včetně lože a 

obsvDu otevření vvkoo
m 86,000 169,49 14 576,14

CS URS 2018
01

D 4 Vodorovné konstrukce 7 432,12
17 K 451573111

Lože pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

m3 8,600 864,20 7 432,12
CS URS 2018
01

w 86,00*0,10 8,600
w Součet 8,600

D 8 Trubní vedení 3 015,16
Ü! K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 172,000 17,53 3 015,16

urvu í\j i o

w 2*86,00 172,000
w Součet 172,000

D 998 Přesun hmot 705,42
Přesun hmot pro trubní vedeni z ocelových trub svařovaných pro

19 K 998272201 vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném t 79,799 8,84 705,42
01

D M Práce a dodávky M 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 347,60
D VRN4 Inženýrská činnost 9 347,60

20 K 04310300R Vytýčení stavby, vytýčení vedení, závěrečné geodetické zaměření soub 1,000 3 505,35 3 505,35
21 K 04400200R Fotodokumentace soub 1,000 2 336,90 2 336,90
22 K 04500200R Dokumentace skutečného provedení soub 1,000 3 505,35 3 505,35
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krycí list soupisu
Stavba:

DSP - ulice Orlická 
Objekt:

SO 801.1 - Kácení zeleně

KSO: CC-CZ:
Místo: Týn nad Vltavou Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 00245585
Město Týn nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG,a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Ing. Václav Houška, Ing. Jan Dudík DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 39 088,22

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPt základní 39 088,22 21,00% 8 208,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 296,75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DSP - ulice Orlická

Objekt:
SO 801.1 - Kácení zeleně

Místo: Týn nad Vltavou Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou
Uchazeč: STRABAG,a.s.

Projektant Ing. Václav Houška, 
Ing. Jan Dudík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 088,22

HSV - Práce a dodávky HSV 39 088,22
1 - Zemní práce 39 087,58

998 - Přesun hmot 0,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DSP - ulice Orlická

Objekt:
SO 801.1 - Kácení zeleně

Místo: Týn nad Vltavou Datum: 16.10.2018

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou Projektant Ing. Václav Houška, Ing. Jan Dudík
Uchazeč: STRABAG,a.s.

pčTy Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
Cenová

_ p ... [CZK] 1 soustava

Náklady soupisu celkem 39 088,22

D HSV Práce a dodávky HSV 39 088,22
D__1____________ Zemní práce________________________________ ____________ ______ _______ ____ 39 087,58

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 
mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 130,000 93,48 12 152,40
CS ÚRS2018
01

2 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
Drůměru kmene Dřeš 100 do 300 mm kus 11,000 408,96 4 498,56

CS URS 2018
01

3 K 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
Drůměru kmene Dřeš 500 do 700 mm kus 1,000 525,80 525,80

CS URS 2018
01

4 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm kus 11,000 525,80 5 783,80

CS ÚRS 2018
01

5 K 112201103
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 701,07 701,07

CS ÚRS 2018
01

6 K 162201401
rVoďorovne přemistěni větvi, kmenů nebo pařezu s naložením, sloZenim a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 
tno mm

kus 11,000 233,69 2 570,59
CS ÚRS 2018
01

7 K 162201403
Vodorovné přemístěni větvi, kmenu nebo pařezů s naloženim, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 
700 mm

kus 1,000 292,11 292,11
CS ÚRS 2018
01

8 K 162201411
Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezu s naložením, sloZenim a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 kus 11,000 233,69 2 570,59

CS ÚRS 2018
01

9 K 162201413
Vodorovné přemistěni větvi, kmenu nebo pařezu s naloženim, složenim a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700
mm

kus 1,000 292,11 292,11
CS
01

10 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm kus 11,000 233,69 2 570,59

CS ÚRS 2018
01

11 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 11,000 350,54 3 855,94
CS ÚRS 2018
01

12 K 162301423
Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 350,54 350,54

CS ÚRS 2018
01

13 K 162301921
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 11,000 2,34 25,74
CS ÚRS 2018
01

w skládka 10 km
w 11*1 11,000
w Součet 11,000

14 K 162301923
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,000 5,84 5,84
CS ÚRS 2018
01

W skládka 10 km
w 1*1 1,000

15 ÜL 17120121R Poplatek za uložení odpadu - pařezů (skládkovné) t 5,500 525,80 2 891,90 □
w 11*0,5 5,500
w Součet 5,500

D 998 Přesun hmot 0,64
16 K 998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní' 
vzdálenost do 5000 m

t 1 0,001 642,65
0 64!CS URS 2018
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
DSP - ulice Orlická 

Objekt:

SO 801.2 - Parkové úpravy - nová zeleň

KSO: CC-CZ:
Místo: Týn nad Vltavou Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 00245585
Město Týn nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG.a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Ing. Václav Houška, Ing. Jan Dudík DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pňslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově
k dispozicí na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 262 313,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI- základní 262 313,38 21,00% 55 085,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 317 399,19
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DSP - ulice Orlická

Objekt:
SO 801.2 - Parkové úpravy - nová zeleň

Místo: Týn nad Vltavou Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou
Uchazeč: STRABAG,a.s.

Projektant Ing. Václav Houška, 
Ing. Jan Dudík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 262 313,38

HSV - Práce a dodávky HSV 262 313,38
1 - Zemní práce 261 284,57

998 - Přesun hmot 1 028,81
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DSP - ulice Orlická

Objekt:
SO 801.2 - Parkové úpravy - nová zeleň

Místo: Týn nad Vltavou Datum: 16.10.2018

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou Projektant Ing. Václav Houška, Ing. Jan Dudík
Uchazeč: STRABAG,a.s.

lpčTy
Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Cenová
p [CZK1 soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 262 313,38
D 1 Zemní práce 261 284,57

1 K 18310121R
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem 0,2 m3 
v rovině a svahu do 1:5

kus 33,000 292,11 9 639,63

2 M 1032110R zahradní substrát pro výsadbu m3 6,600 1 110,03 7 326,20
w 33*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

3 K 184102114
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bálu přes 400 do 500 mm

kus 33,000 408,96 13 495,68
CS ÚRS 2018
01

4 M 026503R1 Javor babyka /Acer campestrel ok 12-14, velikost bálu 500 mm kus 16,000 4 907,49 78 519,84

5 M 026503R2 Hloh Lavallův /Crataegus lavalleU ok 12-14, velikost bálu 500 mm kus 17,000 4 907,49 83 427,33

6 K 18421513R
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly průměru 60 mm, délky 250 mm,
včetně příčníků průměru 70 mm. délky 70 cm kus 33,000 175,27 5 783,91

7 M 6059125R
kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný průměr 60 mm, délka 250 mm,
včetně příčníků průměru 70 mm. délkv 70 cm

kus 99,000 146,0b 14 459,94

W 33*3 99,000
W Součet 99,000

8 K 18421517R Odstraněni ukotvení kmene dřevin třemi kůly kus 99,000 116,85 11 568,15

17 K 18421541R
Úprava závlahové^ výsadbové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na
svahu do 1:5

kus 33,000 93,48 3 084,84

10 K 18450112R
Zhotoveni obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 včetně juty
200er/m2

m2 9,900 93,48 925,45

W 0,30*33 9,900
W Součet 9,900

11 I K 18485231R Řez stromu výchovný kus 33,000 93,48 3 084,84]
W 5. rok
W 33*1 33,000
W Součet 33,000

12 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 I 23,100 70,11 1 619,54
CS URS 2018
01

W 0,70*33 23,100
W Součet 23,100

|«| M 10391100 kůra mulčovací VL m3 I 3,534 1 016,55 3 592,49 I UJ U(1J ZUIO
n -v

w 23,1*0,153 Přepočtené koeficientem množství 3,534
M K 185804213 IVypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních m2 I 554,4001 17,53' 9 718]63Í

w 1. a 2. rok
w 33*0,70*2*6 277,200
w 3. až 5. rok
w 33*0,70*3*4 277,200
w Součet 554,400

115l K 1185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 I 99,000 i 151,90| 15 038,10]
w 1. rok
w 10*(0,1*33) 33,000
w 2. rok
w 10*(0,1*33) 33,000
w 3. rok
w 10*(0,1*33) 33,000
w Součet 99,000

0 998 Přesun hmot 1 028,81
16 *!998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m

t 3,522 292,11
. 0,0 o. cs URS 20181 028,8! j0i
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
DSP - ulice Orlická 

Objekt:

SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Týn nad Vltavou Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 00245585
Město Týn nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG.a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
Ing. Václav Houška, Ing. Jan Dudík DIČ:

Poznámka:
Soupis práci je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově
k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 503 975,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI- základní 503 975,95 21,00% 105 834,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 609 810,90
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DSP - ulice Orlická
Objekt:

SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Týn nad Vltavou Datum: 16. 10. 2018

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou
Uchazeč: STRABAG,a.s.

Projektant Ing. Václav Houška, 
Ing. Jan Dudík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 503 975,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 503 975,95
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 236 961,72

VRN3 - Zařízení staveniště 63 096,31

VRN4 - Inženýrská činnost 52 019,40

VRN9 - Ostatní náklady 151 898,52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DSP - ulice Orlická

Objekt:
SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Týn nad Vltavou Datum: 16.10.2018

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou Projektant Ing. Václav Houška, Ing. Jan Dudík
Uchazeč: STRABAG,a.s.

PČTy Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 503 975,95

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 503 975,95
D VRN1 _ Průzkumné, geodetické a projektové práce __ __________ ________236 961,72

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soub 1,000 23 369,01 23 369,01
2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub 1,000 5 608,56 5 608,56
3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub 1,000 23 369,01 23 369,01
4 K 0131940R1 Pasportizace soub 1,000 3 505,35 3 505,35
5 K 0131940R2 Geotechnické práce soub 1,000 23 369,01 23 369,01
6 K 01324400R Výrobní dokumentace zhotovitele - realizační' soub 1,000 67 770,11 67 770,11
7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby soub 1,000 86 465,32 86 465,32
8 K 01329400R Fotodokumentace soub 1,000 3 505,35 3 505,35'

D VRN3 Zařízení staveniště
9 I K 1030001000 I Zařízení staveniště - komplet

_______________________________ 63 096,31
soub ,1,000 | 63 096,31  63 096,31

D VRN4 Inženýrská činnost ___ ______________________ __ ____ 52 019,40
10 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soub 1,000 14 804,26 14 804,26
11 K 0431340R1 Vytýčení inženýrských šití soub 1,000 9 347,60 9 347,60
12 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soub 1,000 20 856,84 20 856,84
13 K 04319400R Ověření průběhu stávajících sítí soub 1,000 7 010,70 7 010,70

D VRN9___ Ostatní náklady__________________ _______________________________________________________ 151 898,52
14 K 0900010R1 DIO - dopravně inženýrské opatření po dobu výstavby (návrh i realizace) soub 1,000 111 002,77 111 002,77

15 K 0900010R3 Přímé měření hluku z dopravy v rámci zkušebního provozu soub 1,000 17 526,75 17 526,75
16 K 0900010R4 Test výkopové zeminy soub 1,000 11 684,50 11 684,50
17 K 092103001 Náklady na zkušební provoz soub 1,000 11 684,50 11 684,50

ur\j í\j TO
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