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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 2018/2-04

Stavba: Výměna instalací a stavební úpravy v budově palackého nám.45 Rosice

JKSO:
Místo: Rosice Palackého nám. č.45

CC-CZ:
Datum: 12. 7.2018

Objednatel:

Město Rosice Palackého náměstí č.14

Zhotovitel:
Dle výběr, řízení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

21,00%

15,00%
ze
ze

1 921 546,13
0,00

1 921 546,13
0,00

1 921 546,13

403 524,69
0,00

Cena s DPH CZK 2 325 070,82!

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
2018/2-04

Výměna instalací a stavební úpravy v budově palackého nám.45 Rosice

Rosice Palackého nám. č.45

Město Rosice Palackého náměstí č.14
Dle výběr.řízení

Datum: 12. 7. 2018

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

2018/2- Výměna instalací a stavební úpravy 1.PP +
041 schodiště a 1.NP pro ( Městs.úřad Rosice)

2018/2- Výměna instalací a stavební úpravy 2.NP +
042 venk.schodiště pro ( Mateřská.školka )

2018/2- Výměna instalací a stavební úpravy 1.NP pro (
043 KIC \
2018/2- Výměna instalací a stavební úpravy 1 .NP pro (
044 Restauracie \
2018/2- Výměna instalací a stavební úpravy 1 .NP pro (
045 Prodeina )

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 921 546,13

264 740,42

není součást zakázky

349 048,11

968 649,10

339 108,50

0,00

1 921 546,13

2 335 438,81

320 550,98

429 631,56

1 172 065,41

413 190,86

0,00

2 335 438,81

Strana 2 z 2



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 2018/2-04

Stavba: Výměna instalací a stavební úpravy v budově palackého nám.45 Rosice

JKSO:
Místo: Rosice Palackého nám. č.45

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2018

Objednatel:
Město Rosice Palackého náměstí č.14

Zhotovitel:
Dle výběr, řízení

Zpracovatel:

Poznámka:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

1 921 546,13
0,00

Cena bez DPH 1 921 546,13

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

1 921 546,13
0,00

403 524,69
0,00

Cena s DPH V CZK 2 325 070,82

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpisy Razítko

Zhot

Datum a podpis: Razítko
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
2018/2-04

Výměna instalací a stavební úpravy v budově palackého nám.45 Rosice

Rosice Palackého nám. č.45

Město Rosice Palackého náměstí č.14
Dle výběr, řízení

Datum: 12. 7. 2018

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

2018/2- Výměna instalací a stavební úpravy 1.PP +
041 schodiště a 1.NP pro ( Městs.úřad Rosice)

2018/2- Výměna instalací a stavební úpravy 2.NP +
042 venk.schodiště pro ( Mateřská.školka )

2018/2- Výměna instalací a stavební úpravy 1.NP pro (
043 KIC \
2018/2- Výměna instalací a stavební úpravy 1.NP pro (
044 Restauraci^ )
2018/2- Výměna instalací a stavební úpravy 1 .NP pro (
045 Prodeina )

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 921 546,13

264 740,42

není součást zakázky

349 048,11

968 649,10

339 108,50

0,00

1 921 546,13

2 335 438,81

320 550,98

429 631,56

1 172 065,41

413 190,86

0,00

2 335 438,81
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Výměna instalací a stavební úpravy v budově palackého nám.45 Rosice

2018/2-041 - Výměna instalací a stavební úpravy schodiště a 1.PP a 1
NP nrn AAp*t«; úřad Rn^irp

CC-CZ:
Rosice Palackého nám. č.45 Datum: 12. 7. 2018

Objednatel:
Město Rosice Palackého náměstí č.14

Zhotovitel:
Dle výběr, řízení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

248 456,08
16 284,34

Cena bez DPH 264 740,42

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

265 764,55
0,00

55 810,56
0,00

Cena s DPH v CZK 320 550,98

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis i Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:9 Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna instalací a stavební úpravy v budově palackého nám.45 Rosice

_.. . 2018/2-041-Výměna instalací a
NP pro Městs.úřad Rosice

stavební úpravy schodiště a 1.PP a 1

Místo: Rosice Palackého nám. č.45 Datum: 12. 7. 2018

Objednatel: Město Rosice Palackého náměstí č.14
Zhotovitel: Dle výběr, řízení

Projektant:
Zpracovatel:

Kód ■ Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 248 456,08

HSV - Práce a dodávky H5V 53 740,56
1 - Zemní práce 11 609,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 738,90

4 - Vodorovné konstrukce 116,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 728,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 760,72

997 - Přesun sutě 2 177,40

998 - Přesun hmot 3 609,30

PSV - Práce a dodávky PSV 194 715,52
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 82 386,60

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 10 496,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 52 269,40

751 - Vzduchotechnika 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby 546,55

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

771 - Podlahy z dlaždic 11 889,37

781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 37 127,60

2) Ostatní náklady 16 284,34
Zařízení staveniště 8 142,17
Jiné VRN 8 142,17

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 264 740,42
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Výměna instalací a stavební úpravy v budově palackého nám.45 Rosice

2018/2-041 - Výměna instalací a stavební úpravy schodiště a 1.PP a 1
NP pro Městs.úřad Rosice
Rosice Palackého nám. č.45 Datum: 12.7.2018

Město Rosice Palackého náměstí č.14
Dle výběr, řízení

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 248 456,08

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

1021 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině
tř. 1 až 4

m3 3,630

"Výkopy pod objektem pod 102"
0,60*0,5*(0,35+0,50)*(2,50+3,50)
"Pod 113-121"
0,60*0,5*(0,35+0,50))*(2*2,0+1,0+0,50)
1,30*0,5*(0,35+0,50)*3,80
Součet

1,530

2,100
3,630

3,63 3,630
106 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,630

"Výkopy pod objektem pod 102"
0,60*0,5*(0,35+0,50-0,10)*(2,50+3,50)
"Pod 113-121" 0,60*0,5*(0,35+0,50-
0,10))*(2*2,0+1,0+0,50)
1,30*0,5*(0,35+0,50-0,10)*3,80
Součet

1,350

1,853
3,203

1 920,00

14,50

53 740,56
11 609,83

6 969,60

103 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až
4 stavebním kolečkem do 10 m

m3 3,630 85,00 308,55

104 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z
horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 7,260 75,40 547,40

3,630*2 7,260

105 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 i m3 3,630 168,00
I

609,84

52,64
3,63 3,630

107 K 171201211 [Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy '<
I a kameniva na skládce

i

6,171 131,00 808,40

"převod na t" 3,63*1,70 6,171

108 K 175111101 I Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození
sítem, uloženou do 3 m

I
3,203r

342,00 1 095,43

109 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 6,246 195,00 1217,97

3 - Svislé a

3,203*1,95

kompletní konstrukce

6,246

6 738,90

116 K

!
310236261

Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými ti do 600 mm kus 1,000 325,00 325,00

"WC 218" 1 1,000

1 K 310237241
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými ti do 300 mm kus 3,000 352,00

"ProZTI" 3 3,000

2 K 310237271
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými ti do 750 mm kus 6,000 837,00 5 022,00

"1.PP 001-004" 3
"Pod 102 pro ZTI" 3
Součet

3,000
3,000
6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce lkem [CZK] 

111 K 317151126 
Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 123 

mm na tenkovrstvou maltu dl 1500 mm 
kus 1,000 815,00 815,00 

5 K 340235211 
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy 
do 0,0225 m2 cihlami plnými t i do 100 mm 

kus 9,000 64,10 576,90 

"ZTI" 7+2 

4 - Vodorovné konstrukce 

9,000 

116,03 

110 K 451571111 
Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva t i do 100 

mm 
m2 1,184 98,00 116,03 

"Výkopy pod objektem pod 102" 
0,60*0,10*(2,50+3,50) 
"Pod 113-121" 
0,60*0,10*(2*2,0+1,0+0,50)+1,30*0,10*3,80 

Součet 

0,360 

0,824 

1,184 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 728,38 

7 K 611325421 
Oprava vnitřní vápenocementové štukové 

omítky stropů v rozsahu plochy do 10% 
m2 58,097 97,00 5 635,41 

13 612325421 

"Schodiště 109" 3,26*3,20+4,10*1,45+1,40*1,16 

"Schodiště 201" 5,39*6,40+1,0*1,70 

"WC muži předs.210" 1,0*1,82 

"WC muži kabin.218" 1,0*2,08 

Součet 

18,001 

36,196 

1,820 

2,080 

58,097 

9 K 612135101 
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy 

m2 3,500 325,00 1 137,50 

"ZTI" 0,10*35,0 3,500 

11 K 612315121 
.Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do ' ? 

150 mm 
3,500 763,00 2 670,50 

"ZTI" 0,10*35,0 

| Oprava vnitřní vápenocementové štukové 

omítky stěn v rozsahu plochy do 10% 
m2 

3,500 

37,064| 

"Schodiště 109" 3,90*(7,40+3,72)-4*0,80*1,97 

"Schodiště 201,čá.310" 3,90*(7,40+5,39)-
1*0,80*1,97-1,50*1,97-1,20*1,0 
Součet 

37,064 

44,150 

81,214 

"WC muži předs.210" 3,90*(1,0+1,82)*2-
0,80*1,97 
"WC muži kabin.218" 3,90*(1,0+2,08)*2-
0,80*1,97 

"Kuchyňka 307" 2,70*(1,10+1,74)*2-0,70*1,97 

"WC ženy 308" 2,70*(1,10+1,85)*2-0,70*1,97 

Součet 

20,420 

22,448 

13,957 

14,551 

71,376 

"Nová dveře ze schod." 1,60+2*2,05 

"Dv.fasáda HUP" 2,0*2+2*1,50 

Součet 

5,700 

7,000 

12,700 

78,00 2 890,99 

14 K 617375422 |Oprava vnitřní vápenocementové štukové J _ 

omítky stěn v rozsahu plochy do 30% 
42,868 157,00 6 730,28 

15 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 188,850 16,10 

"Stávající podlahy PVC 301-306,309,312" 

12,41+13,95+14,18+31,36+20,92+12,34+18,47+2 

2,76+28,05+14,41 
188,850 

16 K 619995001 
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 

nebo obkladů 
m 12,700 131,00 1 663,70 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 760,72 

22 K 
Lešeni pomocné pro objekty pozemních staveb s 

949101112 Jeseňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 m2 [ 20,081 

iks/m2 

51,00 1 024,13 

"Schodiště 109" 3,26*3,20+4,10*1,45+1,40*1,16 

"Schodiště 201" 5,39*6,40+1,0*1,70 

"WC muži předs.210" 1,0*1,82 

"WC muži kabin.218" 1,0*2,08 

18,001 

36,196 

1,820 

2,080 
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce lkem [CZK] 

Součet 58,097 

120 K 953732113 
Ventilace ve provedená z plastových trub DN 

do 110 mm 
m 1,000 594,00 594,00 

"WC 218" 1,0 1,000 

122 K 766660720 Osazení větrací mřížky kus 2,000 97,00 194,00 

"WC 218" 2,0 2,000 

121 M |56245646 mřížka větrací kruhová plast 110 se síťovinou kus 2,000 37,00 74,00 

í 
112, K 1965081213 

I II 
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových t i do 10 mm plochy přes 1 m2 
ml 12,512 52,10 651,88 

114! K 967031744 

"Schodiště 109" 3,26*3,20 

"Schodiště 201" 5,39*2,31+1,0*1,70 

"WC muži předs.210" 1,0*1,82 

"WC muži kabin.218" 1,0*2,08 

"Kuchyňka 307" 1,10*1,74 

"WC ženy 308" 1,10*1,85 

Součet 

10,432 

14,151 

1,820 

2,080 

1,914 

2,035 

32,432 

"202 nchodba" 0,50*0,50+0,15*(4*0,50+2*2,05) 1,165 

Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC t i 
Ido 300 mm 

m2 1,625 594,00 

28 K 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 1,165 154,00 
i 

965,25 

"Dvorní fasáda" 1,25*1,30 1,625 

115 K 
__._- , . , . . Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 , 
971033361 i kus 

m2 na MVC nebo MV t i do 600 mm 
1,000 302,00 302,00 

"WC 218" 1 1,000 

32 K 97205424R 
I 

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách pl 
do 0,09 m2 t i do 300 mm 

i 

kus 
I 

17,000 287,00 4 879,00 

"ZTI" 17 17,000 

35 K '973031812 
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pro zavázání příček t i do 100 mm 
11,710 114,00 

"203 přípravna" 3,57*3+1,0 11,710 

38 ! K 974031664 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 
nosníků hl do 150 mm v do 150 mm 1,500 185,00 277,50 

"Fasáda dvůr" 1,50 1,500 

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
40 K 978012111 vápenocementové omítky stropů rákosových v 

rozsahu do 5 % 

m2 18,001 7,00 126,01 

"Schodiště 109" 3,26*3,20+4,10*1,45+1,40*1,16 

"Schodiště 201" 5,39*6,40+1,0*1,70 

"WC muži předs.210" 1,0*1,82 

"WC muži kabin.218" 1,0*2,08 

Součet 

18,001 

36,196 

1,820 

2,080 

58,097 

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
41 j K 978013121 vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 

I I l% 
m2 37,064 7,30| 270,57 

"Schodiště 109" 3,90*(7,40+3,72)-4*0,80*1,97 

"Schodiště 201,čá.310" 3,90*(7,40+5,39)-
1 *0,80*1,97-1,50*1,97-1,20*1,0 
Součet 

37,064 

44,150 

81,214 

42 K 978013141 
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 

% 
m2 I 22,448 19,00 426,51 

"WC muži předs.210" 3,90*(1,0+1,82)*2-
0,80*1,97 
"WC muži kabin.218" 3,90*(1,0+2,08)*2-
0,80*1,97 

"Kuchyňka 307" 2,70*(1,10+1,74)*2-0,70*1,97 

"WC ženy 308" 2,70*(1,10+1,85)*2-0,70*1,97 

Součet 

20,420 

22,448 

13,957 

14,551 

71,376 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce lkem [CZK] 

997 - Přesun sutě 

4,212 

998 - Přesun hmot 

4,212 

2 177,40 
43 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot 1,900 93,00 176,70 

44 K 997013211 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m ručně 
1,900 560,00 1 064,00 

45 K 997013219 

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 
ZKD 10 m 

1,900 57,00 108,30 

46 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením 
1,900 205,00 389,50 

47 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km 
19,000 9,00 171,00 

4,212*10 42,120 

48 K 997013803 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 

102 

1,900 141,00 267,90 

3 609,30 

96 K q . - n 1 7 n n 7 I Přesun hmot s omezením mechanizace pro 

budovy v do 12 m 
t 5,300 681,00 

l 
3 609,30 

PSV - Práce a dodávky PSV 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

127 

49 

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 
K 723111201R Opravy-nátěry víz samostatný rozpočet 1,000 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

K 72511112R 
Výměna instalací ZTI - Zařizovací předměty víz 
samostatný rozpočet  

soub 

or 
1,000 

10 496,00 

11 074,80 

194 715,52 

82 386,60 

118 K 721194101R vyvedení stupaček zti na strop 1 NP ' Soub' 1,000 2 640,00 2 640,00 

117 K 721194109R Oprava kanál. 1. PP viz samostatný rozpočet Soub 1,000 79 746,60 79 746,60 

10 496,00 
10 496,00 

0,00 

50 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 

K 73541091R 
Výměna instalací-vytápění - montáže viz sam. 
rozpočet  

Soub 1,000 

1 

51 M 48451711R 
Výměna instalací vytápění - dodákka viz 
sam. rozpočet 

Soub 

1,000 

r 
1,000 

36 714,90 

/13 036,00 

0,00 

1,000 

52 K 73551001R Ostatní náklady- ( HZS) viz samostatný rozpočet Soub 24,000 300,00 

1 1,000 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 52 269,40 

53 K 74121081R 
D+montáž rozvodnice RP-5 - viz samostatný 
rozpočet 

kus 1,000 0,00 

1 1,000 

54 M 3571172R skříň přípojková RP-5 - viz samostatný rozpočet kus 1,000 20 016,00 

97 K 74121082R 
D+montáž rozvodnice RE viz samostatný 
rozpočet 

kus 1,000 0,00 0,00 

1,000 

99 M 3571173R skříň přípojková RE- viz samostatný rozpočet kus 1,000 31 823,00 
I 

31 823,00 

98 M 35711784R Přípojkojnice HOP - viz samostatný rozpočet kus 1,000 2 520,00 2 520,00 

55 K 74137201R 
Výměna instalací víz samostatný rozpočet 
montáže - NACENIT 30%, FAKTURACE BUDE DLE soub 0,300 0,00 0,00 

56 M 3481200R Cena za materiál-viz samostatný rozpočet - Soub 0,300 0,00 0,00 

57 K 74137801R 
Vedlejší náklady PPV 1+6 % rezerva 5% doprava 

mat.3,5% 
Soub 1,000 11 746,40 11 746,40 

"12297,2+6549,9+5434,2+400,0" 1 1,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce lkem [CZK] 

100 K HZS4211 
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik 
elektro 

Soub 1,000 3 090,00 3 090,00 

101 K HZS4232 
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný 
Proiektová dok.elektro 

Soub 1,000 3 090,00 3 090,00 

751 - Vzduchotechnika 
I 

1241 K 751111011 
I 

Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 , 
kus 

mm 
1,000 125,00 

1 1,000 

125 M 42914101 
ventilátor axiální potrubní skříň z plastu 

průtok 100m3/hD 100mm 13WIP44 
kus ! 1,000 2 140,00 

126 K 998751201 
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v I „ 

/o 

objektech v do 12 m 
21,260 0,52 

763 - Konstrukce suché výstavby 

119 K 1763112901 
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy 
do 0,02 m2 

kus 52,000 100,00 

546,55 

"Po ZTI a UT" 11*4+8 52,000 

60 ! K 998763200 
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 
objektech v do 6 m 

74,360 

766 - Konstrukce truhlářské 

771 - Podlahy z dlaždic 

"Schodiště 109" 3,26*3,20 

"Schodiště 201" 5,39*2,31+1,0*1,70 

"WC muži předs.210" 1,0*1,82 

"WC muži kabin.218" 1,0*2,08 

"Kuchyňka 307" 1,10*1,74 

"WC ženy 308" 1,10*1,85 

Součet 

10,432 

14,151 

1,820 

2,080 

1,914 

2,035 

32,432 

"WC muži předs.210" 1,0*1,82 

"WC muži kabin.218" 1,0*2,08 

"Kuchyňka 307" 1,10*1,74 

"WC ženy 308" 1,10*1,85 

Součet 

1,820 

2,080 

1,914 

2,035 

7,849 

73 I K 771990111 
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou t i 4 

mm pevnosti 15 Mpa  
m2 10,432 

7,35 

184,00 

546,55 

0,00 

11 889,37 

70 K 771574351 
Montáž podlah keramických režných protiskluz 
lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 50 

ks/ m2 

m2 10,432 425,00 4 433,60 

71 M 5976JÍ55./.SS dlaždice hutná protiskluzná, 198 x 198 x 7 mm m2 10,432 293,00 3 056,58 

72 K 771579191 
Příplatek k montáž podlah keramických za 

plochu do 5 m2 
m2 : 7,849 9,50 74,57 

1 919,49 

"Schodiště 109" 3,26*3,20 

"Schodiště 201" 5,39*2,31+1,0*1,70 

"WC muži předs.210" 1,0*1,82 

"WC muži kabin.218" 1,0*2,08 

"Kuchyňka 307" 1,10*1,74 

"WC ženy 308" 1,10*1,85 

Součet 

10,432 

14,151 

1,820 

2,080 

1,914 

2,035 

32,432 

74 K 776111115 
Broušení podkladukeramických podlah před 

l itím stěrky 
m2 32,432 24,00 778,37 

32,432 32,432 

75 K 998771201 
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
obiektech v do 6 m 

7o 318,973 5,10 1 626,76 

781 - Dokončovací práce - obklady 

76 K 781444125 
Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných 

do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 
m2 30,570 369,00 

"WC muži předs.210" 1,50*(1,0+1,82)*2-
0,80*1,50 
"WC muži kabin.218" 1,50*(1,0+2,08)*2-
0,80*1,50 

"Kuchyňka 307" 1,50*(1,10+1,74)*2-0,70*1,50 

7,260 

8,040 

7,470 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

"WC ženy 308" 1,50*(1,10+1,85)*2-0,70*1,50 

Součet 

7,800 

30,570 

"WC muži předs.210" 1,50*(1,0+1,82)*2-
0,80*1,50 

"WC muži kabin.218" 1,50*(1,0+2,08)*2-
0,80*1,50 

"Kuchyňka 307" 1,50*(1,10+1,74)*2-0,70*1,50 

"WC ženy 308" 1,50*(1,10+1,85)*2-0,70*1,50 

7,260 

8,040 

7,470 

7,800 

"WC muži předs.210" 1,50*4+(1,0+1,82)*2-0,80 

"WC muži kabin.218" 1,50*4+(1,0+2,08)*2-0,80 

"Kuchyňka 307" 1,50*4+(1,10+1,74)*2-0,70 

"WC ženy 308" 1,50*4+(1,10+1,85)*2-0,70 

Součet 

10,840 

11,360 

10,980 

11,200 

44,380 

"Stropy" 38,097 

"Stěny" 81,214+71,376 

Součet 

38,097 

152,590 

190,687 

77 M I ' I 97 / ; Í7 I Í ' I \obkladačkykeramické kuchyňské (barevné) 
přes 35 do 45 kslm2 

m2 32,099 291,00 

-JO I i/ l , O J , ™ n l Příplatek k montáži obkladů vnitřních z . 
78 ! K 781449191 v . rn2 

obkladacek hutných za plochu do 10 m2 
30,570 43,00 

Součet 30,570 

79 
| 

K 781479194 
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 

keramických hladkých za nerovný povrch 
m2 30,570 172,00 

30,57 30,570 

80 K i781494111 
Plastové profily rohové lepené flexibilním 

I lepidlem 
m 11,3601 115,00 

81 K^781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 30,570 39,00 

30,57 30,570 

82 K 998781201 
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m 

% 347,557 2,70 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 37 127,60 

87 K 784111013 
jObroušení podkladu omítnutého v místnostech 

výšky do 5,00 m 
m2 100,000 12,10 1 210,00 

"Stropy" 38,097 

"Stěny" 81,214+71,376 

Součet 

38,097 

152,590 

190,687 

88 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m 
I 
m2 100,000 | 

25,00 
2 500,00 

"Stropy" 38,097 

"Stěny" 81,214*0,90+71,376*0,70 

Součet 

38,097 

123,056 

161,153 

89 K 784121013 
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 5,00 m 

m2 100,000 12,00 1 200,00 

90 ! K 784161513 
Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní 
stěrkou v místnostech výšky do 5,00 m 

m2 100,000 

"Stropy" 38,097 

"Stěny" 81,214+71,376 

"Odpočet obkladů" -30,57 

Součet 

38,097 

152,590 

-30,570 

160,117 

105,00 10 500,00 

91 K 784171113 
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky 
|do 5,00 m 

m2 94,600 6,00 567,60, 

(12,41+13,95+14,18+31,36+20,92+12,34+18,37+ 

_ 22,76+28,5+14,41 )*0,5 
94,600 

92 I M '58124850 Mie s papírovou páskou pro malířské potřeby, \ m I f 

\210mmx20m 
5,50 550,00 

93 K 784181123 [Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v I m 2 I ^ 2 0 0 0 

místnostech výšky do 5,00 m 
1 600,00 

"Stropy" 38,097 

"Stěny" 81,214+71,376 

"Odpočet obkladů" -30,57 

Součet 

38,097 

152,590 

-30,570 

160,117 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

94 K 784211123 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
Í5.00m 

m2 152,590 

^ I 
55,00 

"Stěny" 81,214+71,376 152,590 

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
123 j K 784211131 | minimálně otěruvzdorných v místnostech do 
_ J _ _ J L3JL0m 

m2 500,000 

"Malba na SDK upřesnit dle skut.' 
15,0*21,0+10*21,0+200,0 725,000 

38,00 19 000,00 

95 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 

K 784211133 minimálně otěruvzdorných v místnostech do : m2 38,097 
5,00 m 

41,00 

"Stropy" 38,097 38,097 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:
Výměna instalací a stavební úpravy v budově palackého nám.45 Rosice

2018/2-043 - Výměna instalací a stavební úpravy 1.NP pro ( KIC )

JKSO:
Místo: Rosice Palackého nám. č.45

Objednatel:
Město Rosice Palackého náměstí č.14

Zhotovitel:
Dle výběr, řízení

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

12. 7. 2018

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

340 964,21
8 083,90

Cena bez DPH 349 048,11

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

383 730,71
0,00

80 583,45
0,00

Cena s DPH V CZK 429 631,56

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna instalací a stavební úpravy v budově palackého nám.45 Rosice

Objekt: 2018/2-043 - Výměna instalací a stavební úpravy 1 .NP pro ( KIC )

Místo: Rosice Palackého nám. č.45 Datum: 12.7.2018

Objednatel: Město Rosice Palackého náměstí č. 14 Projektant:
Zhotovitel: Dle výběr.řízení Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 340 964,21

HSV - Práce a dodávky HSV 10 939,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce 192,30

4 - Vodorovné konstrukce 972,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 268,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 289,43

997 - Přesun sutě 3 457,38

998 - Přesun hmot 2 442,75

PSV - Práce a dodávky PSV 330 025,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 412,48

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 31 477,30

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 23 525,50

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 45 556,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud 138 329,00

764 - Konstrukce klempířské 438,85

766 - Konstrukce truhlářské 13 087,49

771 - Podlahy z dlaždic 1 671,96

776 - Podlahy povlakové 30 029,88

781 - Dokončovací práce - obklady 5 998,89

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 44 496,44

2) Ostatní náklady 8 083,90
Zařízení staveniště 4 041,95
JinéVRN 4 041,95

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 349 048,11
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Výměna instalací a stavební úpravy v budově palackého nám.45 Rosice

2018/2-043 - Výměna instalací a stavební úpravy 1.NP pro ( KIC )

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Rosice Palackého nám. č.45

Město Rosice Palackého náměstí č.14
Dle výběr, řízení

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

12. 7.2018

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 340 964,21

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 939,11
192,30

64 K 340235211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy
do 0,0225 m2 cihlami plnými ti do 100 mm kus ! 3,000 64,10; 192,30

4 - Vodorovné konstrukce 972,00
93 K 411236221R

I
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve stropech kus 3,000 324,00 972,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 K 611325421

16 : K 612311131

55 K 612315121

20 612325302

31 K 619991001

Oprava vnitřní vápenocementové štukové
omítky stropů v rozsahu plochy do 10%

m2 43,882

"Místn.101" 3,77*5,65+0,60*1,50+0,15*3,63
"Místn.102" 4,88*3,53+1,22*2,04+-3*0,15*0,65
"Místn.103" 1,53*1,12
Součet

22,745
19,423
1,714

43,882

"Místn.103" 0,10*(1,50+1,12+1,0+1,50*2)
"Místn. 102" 0,12*(2*4,11)
"Místn. 103" 0,12*4,11
Součet

0,662
0,986
0,493
2,141

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem
tloušťky do 3 mm m2 6,270

"Vyrovnání pod obklad" 1,50*(1,12+1,55)*2-
1,50*0,80-1,20*0,90
2*0,30*0,90
Součet

5,730

0,540
6,270

Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do
150 mm m2 2,141

"Místn.103" 0,10*(1,50+1,12+1,0+1,50*2)
"Místn. 102" 0,12*(2*4,11)
"Místn. 103" 0,12*4,11
Součet

0,662
0,986
0,493
2,141

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo
nadpraží

m2 1,152

"Místn.101" 4,0*(3,75+6,57+0,30*2+0,15)*2-
2*0,80*1,97-1,20*2,28
"Místn.101" 4,0*(4,88+3,53+0,40+0,15)*2-
2*0,80*1,97-1,20*2,30
"Místn. 103" (4,0-1,50)*(1,50+1,12)*2-0,80*0,47-
1,20*0,90
Součet

82,672

65,768

11,644

160,084
Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 21,810
"Místn.101" 3,75*5,65+0,60*1,20-0,65*0,15 21,810

97,00

97,00

763,00

584,00

16,10

25 268,96
4 256,55

21 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli
šířky rýhy

m2 , 2,141 325,00 695,83

608,19

1 633,58

672,77

"Okenní ostění 101" 0,20*(1,20+2*2,28) 1,152

18 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové
omítky stěn v rozsahu plochy do 10%

m2 160,084 78,00 12 486,55

351,14
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C Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

32 K 1619995001 
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 
nebo obkladů 

5,700 131,00 

"Z vnější strany" 1,20+2*2,25 5,700 

746,70 

79 , K 622143004 
Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů pro spojení s okenním rámem 11,700 24,00 

"Nová okna" (1,29+2*2,28)*2 11,700 

"Kancelář+WC 102,103" 0,10*0,60*(3,0+3,50) 0,390 

92 ! K 1631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,013 

"Kancelář+WC 102,103" 
3,03*0,60*(3,0+3,50)*0,00106 

0,013 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

"Místn.101,102,103" 22,77+20,06+1,71 44,540 

"Místn.101" 3,75*5,65+0,60*1,20-0,65*0,15 

"Místn. 102" 4,88*3,53+1,22*2,04+-3*0,15*0,65 

"Místn.103" 1,50*1,12 

Součet 

21,810 

19,423 

1,680 

42,913 

"Místn. 101" 4,0*(3,75+6,57+0,30*2+0,15)*2-
2*0,80*1,97-1,20*2,28 
"Místn.101" 4,0*(4,88+3,53+0,40+0,15)*2-
2*0,80*1,97-1,20*2,30 
"Místn.103" 4,0*(1,50+1,12)*2-0,80*1,97-
1,20*2,30 
Součet 

82,672 

65,768 

16,624 

165,064 

30 100,00 

"Okenní ostění 101" 0,20*(1,20+2*2,28) 
"Okenní ostění 103" 0,20*(2*0,95) 
Součet 

1,152 

0,380 

1,532 

280,80 

80 M 59051476 
profil okenní začišťovací se sklovláknitou 

armovací tkaninou 9 mm 12,4 m 
m 12,285 29,00 356,27 

"Nová okna" (1,29+2*2,28)*2 11,700 

89 K 631311125 
Mazanina t i do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 

m3 0,780 3 150,00 2 457,00 

"Kancelář+WC 102,103" 0,10*0,60*(3,0+3,50)*2 0,780 

90 K 631319012 
Příplatek k mazanině t i do 120 mm za 

přehlazení povrchu 
m3 0,780 374,00 291,72 

91 K 631319173 
Příplatek k mazanině t i do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 

m3 0,390 104,00 40,56 

391,30 

7 289,43 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

67 K 949101112 lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 

ks/m2 

m2 44,540 51,00 2 271,54 

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
84 K ,965042131 betonových nebo z litého asfaltu t i do 100 mm 

pl do 4 m2 

m3 0,780 2 840,00 2 215,20 

"Kancelář+WC 102,103" 0,10*0,60*(3,0+3,50)*2 0,780 

1 K 965081213 
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových t i do 10 mm plochy přes 1 m2 
m2 1,714 52,10 89,30 

"Míatn.103" 1,12*1,53 1,714 

8 K 968062376 
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených 

včetně křídel pl do 4 m2 
m2 2,736 91,00 248,98 

1,20*2,28 2,736 

63 K 97205424R 
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách pl 
do 0,09 m2 t i do 300 mm 

kus 3,000 287,00 861,00 

3 3,000 

5 K 978012111 
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů rákosových v 
rozsahu do 5 % 

m2 42,913 7,00 300,39 

6 K Í978013121 
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 i m2 165,064 

To 

7,30 1 204,97 

19 K 978013191 
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 

% 
ml 1,532 64,00 98,05 
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C Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

997 - Přesun sutě 

2,979-0,058 2,921 

0,058 

3 457,38 
15 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t | 2,979 93,00 277,05 

10 K 997013211 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m ručně 
t 2,979 560,00 1 668,24 

11 K 997013219 
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 
ZKD 10 m 

t 2,979 57,00 169,80 

12 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením 
t 2,979 205,00 610,70 

78 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km 
t 29,790 9,00 268,11 

2,979*10 29,790 

13 K 997013803 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 

102 

t 2,921 141,00 411,86 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
14 K 997013813 stavebního odpadu z plastických hmot kód t 

odpadu 170 203 

0,058 890,00 51,62 

0,058 

998 - Přesun hmot 2 442,75 

82 K 99801700? Přesun hmot s omezením mechanizace pro I 
budovy v do 12 m 

3,587 681,00 2 442,75 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

94 K 721194101R Rozvody potrubí ZTI20 % podíl ze samostatného 
rozpočtu 

Soub 1,000 31 477,30 

330 025,10 

1 412,48 

87 K 
, . . , . . . . . Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
l\ 1 \ j i 011 

vodorovné 

m2 7,800 10,00 78,00 

85 K 711141559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP 

m2 7,800 75,00 585,00 

"Kancelář+WC 102,103" 0,60*(3,0+3,50)*2 7,800 

86 M 62832001 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 8,970 78,00 699,66 

88 K 998711201 
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m 

% 16,334 3,05 49,82 

31 477,30 

31 477,30 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 23 525,50 

53 K 72511117R Výměna instalací ZTI - Zařizovací předměty víz soub i nnn 
samostatný rozpočet or 

23 525,50 23 525,50 

1,000 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 45 556,20 

60 K 73541091R 
Výměna instalací-vytápění - montáže viz sam. 
rozpočet 

Soub 
I 

1,000 40 916,20 40 916,20 

1 1,000 

61 M 48451711R 
Výměna instalací vytápění - dodákka viz 
sam.rozpočet 

Soub 1,000 0,00 0,00 

62 K 73551001R 
Ostatní náklady- (HSV. HZS) viz samostatný 
rozpočet 

Soub 1,000 4 640,00 4 640,00 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 138 329,00 

49 K 74121081R 
Demontáž + montáž rozvodnic - viz samostatný 
rozpočet 

kus 1,000 0,00 0,00 

50 M 3571172R 
skříň přípojková RP-2 - viz samostatný 
rozpočet 

kus J,000 17 997,60 17 997,60 

47 K 74137201R 
Výměna instalací víz samostatný rozpočet 
montáže 

soub 1,000 30 383,00 30 383,00 

48 M 3481200R Cena za materiát-viz samostatný rozpočet Soub J,000 78 202,00 78 202,00 

51 K 74137801R 
Vedlejší náklady PPV 1+6 % rezerva 5% doprava 

mat 3,5% 
Soub 1,000 11 746,40 11 746,40 
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č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

"6692,4+3346,9+3206,10" 1 1,000 

764 - Konstrukce klempířské 
44 K 1764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti 1,200 55,00 

438,85 
66,00 

"Místn.101" 1,20 1,200 

29 K 764216602.LND 
Oplechování rovných parapetů LINDAB FOP/PLX -
plastizol mechanicky kotvené rš 200 mm 

m 1,200 305,00 366,00 

30 K 998764201 
Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v obiektech v do 6 m 
% 4,505 1,52 6,85 

766 - Konstrukce truhlářské 13 087,49 

9 K 766441822 
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m 
kus 1,000 50,00 50,00 

23 K 766622133 
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 

otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva 
m2 2,700 590,00 1 593,00 

"místn.101" 1,20*2,25 2,700 

24 M 61143936R 

okno plastové dvoukřídlové pevné horní křídlo 

otevíravé a sklápěcí 120x228 cm, dvojsklo 

ovl.klikaUf'1,6 

kus 1,000 10 700,00 10 700,00 

25 K 766694112 
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m 
kus 1,000 155,00 155,00 

26 M 61144401 
parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 
100 cm 

m 1,200 370,00 444,00 

27 M 
61144011 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 

pár 
sada 1,000 45,00 45,00 

28 K 
. „ „ , , , . . Přesun hmot procentní pro konstrukce 0. 
yyřs/oozui , „ /o 

truhlářské v obiektech v do 6 m 

135,794 0,74 100,49 

34 

771 - Podlahy z dlaždic 1 671,96 

33 K 771574351 

Montáž podlah keramických režných protiskluz 
lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 50 

ks/ m2 

m2 1,714 425,00 728,45 

"Místn.103" 1,53*1,12 1,714 

M 59761155.LSS dlaždice hutná protiskluzná, 198 x 198x7 mm m2 1,800 293,00 527,40 

1,714*1,05 1,800 

45 K 7 c7q1q1 Příplatek k montáž podlah keramických za 

I plochu do 5 m2 
m2 1,714 9,50 16,28 

"Místn.103" 1,53*1,12 1,714 

36 K 771990111 
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou t i 4 

mm pevnosti 15 Mpa 
m2 1,714 184,00 315,38 

"Místn.103" 1,53*1,12 1,714 

35 K 998771201 
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m 

% 16,559 5,10 84,45 

46 

42 

776 - Podlahy povlakové 30 029,88 

40 
i/ L i H m c Broušení podkladu povlakových podlah před 

litím stěrky 
m2 20,075 23,00 461,73 

"Místn.102" 4,88*3,53+1,22*2,04+0,90*0,40 20,075 

K 776111116 
Odstranění zbytků lepidla z podkladu 

povlakových podlah broušením  
m2 

"Místn.102" 4,88*3,53+1,22*2,04+0,90*0,40 

20,075 

20,075 

41 K 776141112 
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa t i 5 mm  
m2 20,075 

20,075 20,075 

776221211 Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem m2 20,075 

52,20 

205,00 

168,00 

1 047,92 

4 115,38 

20,075 20,075 

7 K 776701817 i Demontáž lepených povlakových podlah s 
podložkou ručně 

m2 20,075 95,00 1 907,13 

3 372,60 

"Místn.102" 4,88*3,53+1,22*2,04+0,90*0,40 20,075 

43 M 28411031 
PVC heterogenní akustické čtverce 50x50 

nášlapná vrstva 0,67mm třída zátěže 34/42 

útlum 17 dB hořlavost Cíl S1 

m2 22,083 680,00 75 016,44 

97 K 776410811 
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 

plastových 
m 23,680 10,50 248,64 
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/Č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

95 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 23,680 105,00 2 486,40 

"Místn.102" (4,88+3,53+3,53+0,40+0,30)*2-
2*0,80 

23,680 

96 M 28411009 lišta soklová PVC 18 x 80 mm m 24,154 52,00 1 256,01 

81 K 998776201 
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
obiektech v do 6 m 

% 317,920 0,37 117,63 

781 - Dokončovací práce - obklady 5 998,89 

37 : K 781444125 
Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných 

i m2 ' 5 998 
do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 

369,00 2 213,26 

"Místn.103" 1,50*(1,12+1,53)*2-0,80*1,50-
1,20*0,94 
2*0,20*0,94 

Součet 

5,622 

0,376 

5,998 

"Stropy" 42,913 

"Stěny" 165,064 

-207,977*0,90 

Součet 

42,913 

165,064 

-187,179 

20,798 

"Místn.101 koberec" 22,71 

"Okna" 1,20*2,25*3 

22,710 

8,100 

"Stropy" 42,913 

"Stěny" 165,064 

Součet 

42,913 

165,064 

207,977 

"Stěny" 165,064 165,064 

76 K 784211133 

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 

minimálně otěruvzdorných v místnostech do 

5,00 m 

m2 42,913 38,00 

38 M 59761255 
obkladačky keramické kuchyňské (barevné) 
přes 35 do 45 kslm2 

m2 6,598 291,00 1 920,02 

57 K 781449191 
Příplatek k montáži obkladů vnitřních z 
obkladaček hutných za plochu do 10 m2 

ml 5,998 43,00 257,91 

5,998 5,998 

58 K 781494111 
Plastové profily rohové lepené flexibilním 

lepidlem 
m 11,500 105,00 1 207,50 

4*1,50+2*(1,53+1,22) 11,500 

59 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 5,998 39,00 233,92 

5,998 5,998 

56 K 998781201 
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m 

% 61,584 2,70 166,28 

784 - Dokončovac í práce - malby a tapety 44 496,44 

68 K 784111013 
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech 

výšky do 5,00 m 
m2 20,798 12,10 251,66 

70 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 187,197 25,00 4 679,93 

207,997*0,90 187,197 

71 K 784121013 
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 5,00 m 

207,977 12,00 2 495,72 

72 K 784161513 
Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní . 
stěrkou v místnostech výšky do 5,00 m 

207,977 105,00 21 837,59 

73 K 784171113 
í 

Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky 
do 5,00 m 

m2 30,810 6,00 184,86 

Součet 30,810 

74 . M 58124850 
fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, 
210mm x 20 m 

m 32,351 5,50 177,93 

75 K 784181123 
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 5,00 m 

m2 207,977 20,00 4 159,54 

77 K 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 

784211123 | středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

5,00 m 

m2 165,064 55,00 9 078,52 

1 630,69 

"Stropy" 42,913 42,913 

Strana 7 z 7 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JK50:
Místo:

Výměna instalací a stavební úpravy v budově palackého nám.45 Rosice

2018/2-044 - Výměna instalací a stavební úpravy 1.NP pro (
Rptfaiirarip t

CC-CZ:
Rosice Palackého nám. č.45 Datum: 12.7. 2018

Objednatel:
Město Rosice Palackého náměstí č.14

Zhotovitel:
Dle výběr, řízení

Projektant:

Zpr

Poznámka:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

948 579,80
20 069,30

Cena bez DPH 968 649,10

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

968 649,10
0,00

203 416,31
0,00

Cena s DPH V CZK 1 172 065,41

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 10



REKAPITULACE ROZPOČTU

Výměna instalací a stavební úpravy v budově palackého nám.45 Rosice

2018/2-044 - Výměna instalací a stavební úpravy 1.NP pro (
Restauracie )

Místo: Rosice Palackého nám. č.45 Datum: 12.7.2018

Objednatel: Město Rosice Palackého náměstí č. 14 Projektant:
Zhotovitel: Dle výběr.řízení Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 948 579,80

HSV - Práce a dodávky HSV 161 670,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 423,51

4 - Vodorovné konstrukce 3 564,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 109 973,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 167,67

997 - Přesun sutě 9 110,70

998 - Přesun hmot 8 430,78

PSV - Práce a dodávky PSV 786 909,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 412,48

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 94 431,81

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 202 744,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 33 826,30

741 - Elektroinstalace - silnoproud 215 521,50

751 - Vzduchotechnika 6 828,17

763 - Konstrukce suché výstavby 3 001,78

764 - Konstrukce klempířské 923,41

766 - Konstrukce truhlářské 27 267,79

771 - Podlahy z dlaždic 57 356,81

781 - Dokončovací práce - obklady 132 925,21

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 44 496,44

2) Ostatní náklady 20 069,30
Zařízení staveniště 10 034,65
JinéVRN 10 034,65

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 968 649,10
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Výměna instalací a stavební úpravy v budově palackého nám.45 Rosice

2018/2-044 - Výměna instalací a stavební úpravy 1.NP pro (
Restauracie )
Rosice Palackého nám. č.45 Datum: 12. 7. 2018

Město Rosice Palackého náměstí č.14
Dle výběr, řízení

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 948 579,80

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

"ZTI" 0,30*0,30*(0,75*2+0,30*2)
"WC 111" 0,60*1,20*0,75
Součet

0,189
0,540
0,729

"ZTI" 12 12,000

161 670,40
6 423,51

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu i

72 K 310279842 nadzákladovém z nepálených tvárnic ti do 300
mm

m3 0,729 4 540,00 3 309,66

1 K i340235211

I

i
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy
do 0,0225 m2 cihlami plnými ti do 100 mm

64,10 769,20

78 ' K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy
do 4 m2 cihlami plnými ti přes 100 mm m2 4,263

"Nové příčky 109" 1,47*2,90 4,263

4 - Vodorovné konstrukce

97 K :411236221R Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve stropech

11

kus 11,000

11,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové
omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 60,302

"Kuchyň 105" 5,38*5,01+1,29*0,50
"Chodba 106" 2,40*1,05
"Sklad 107" 2,40*1,820
"Sklad 108" 2,40*1,840
"WCpers. 110" 0,90*2,08
"WC pers. 111" 0,90*1,82
"Šatna 112" 0,80*1,70
"Chodba zák. 113" 2,70*1,23
"WC ženy 114" 0,80*2,76
"WC ženy pers. 115" 0,80*2,76
"WC muži 116" 0,80*2,60+1,48*1,86+1,95*1,45-
0,25*0,80
"WC muži 117" 0,80*1,665
Součet

27,599

2,520

4,368

4,416

1,872

1,638

1,360

3,321

2,208

2,208

7,460

1,332

60,302

"Pod obklad"
"Kuchyň 105" 2,0*(5,38+5,01+0,50+0,15)*2
-2*0,90*2,0-1,29*1,50+0,30*(2*1,50+2*2,05)

44,160
-3,405

550,00

324,00

97,00

2 344,65

3 564,00

3 564,00

109 973,74

5 849,29

79 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 4,263 72,00 306,94

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli
šířky rýhy

m2 15,560 325,00 5 057,00

50,0*0,07+80,4*0,15 15,560

4 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem
tloušťky do 3 mm

m2 152,796 97,00 14 821,21
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, yp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

6 ; K 612325302 

73 K 612325422 

"Sklad 107" 2,0*(2,40+1,820+0,15)*2-0,80*2,0 

"Sklad 108" 2,0*(2,40+1,840)*2-
0,80*2,0+0,60*(2*3,0) 
"WC pers. 110" 2,0*(0,90+2,08)*2-0,70*1,97 

"WC pers. 111" 2,0*(0,90+1,82)*2-2*0,70*1,97 

"Chodba zákazn. 113" 2,0*((2,70+1,23)*2-0,90)-
3*0,70*1,97-0,90*2,0 

"WC ženy 114" 1,50*(0,80+2,76)*2-0,70*1,50 

"WC ženy pers. 115" 1,50*(0,80+2,76)*2-
0,70*1,50 
"WC muži 116" 2,0*(2,26+2,28+1,985+1,35)*2-
4*0,80*2,0 

"WC muži 117" 1,50*(0,80+1,665)*2-0,80*1,50 

Součet 

15,880 

18,960 

10,541 

8,122 

7,983 

9,630 

9,630 

25,100 

6,195 

152,796 

5 K 617315171 [Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 
150 mm 

m2 19,472 
I 

763,00! 14 857,14 

50,0*0,10+80,4*0,18 19,472 

75 v. A17771141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně 

m2 4,263 215,00 916,55 

"Nové příčky 109" 1,47*2,90 4,263 

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží 
m2 7,020 

"Chodba 106" 3,65*(2,40+1,05)*2-
2,0*(2*0,80+2*0,90) 

"Šatna 112" 3,90*(0,80+1,70)*2-0,80*2,0 

Součet 

18,385 

17,900 

36,285 

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 

omítky stěn v rozsahu plochy do 30% 
m2 

"Kuchyň 105" 3,65*(5,38+5,01+0,50)*2 

-2*0,90*2,0-
1,29*2,30+0,30*(2*1,29+4*2,28+0,90+2*2,05) 
"Sklad 107" 3,65*(2,40+1,820)*2-0,80*2,0 

"Sklad 108" 3,65*(2,40+1,840)*2-
0,80*2,0+0,60*(1,70+2*3,0) 

"WC pers. 110" 3,65*(0,90+2,08)*2-0,70*1,97 

"WC pers. 111" 3,65*(0,90+1,82)*2-2*0,70*1,97 

"Chodba zákazn. 113" 3,90*(2,70+1,23)*2-
3*0,70*1,97-0,90*2,0 

"WC ženy 114" 3,90*(0,80+2,76)*2-0,70*1,97 

"WC ženy pers. 115" 3,90*(0,80+2,76)*2-
0,70*1,97 

"WC muži 116" 3,90*(2,26+2,28+1,985+1,35)*2-
4*0,80*2,0 

"WC muži 117" 3,90*(0,80+1,665)*2-0,80*2,0 

Součet 

328,738 

79,497 

-1,557 

29,206 

33,972 

20,375 

17,098 

24,717 

26,389 

26,389 

55,025 

17,627 

328,738 

584,00 4 099,68 

"Nová okna" 3*0,40*(1,29+2*2,28) 7,020 

7 K 612325421 
Oprava vnitřní vápenocementové štukové ., I . , - - . . 
i , » m2 36,285 
omítky sten v rozsahu plochy do 10% 

78,00 2 830,23 

152,00 
I 

49 968,18 

8 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 88,820 16,10 1 430,00 

"Restaurace 104" 88,82 88,820 

9 K 619995001 
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 

nebo obkladů 
m 44,910 131,00 5 883,21 

"Nová okna zvenčí" 3*(1,29+6*2,28) 44,910 

81 K 622143004 
Montáž omítkových samolepících začišťovacích 

profilů pro spojení s okenním rámem 
m 35,100 24,00 842,40 

"Nová okna " 3*(1,29+2*2,28)*2 35,100 

82 M 59051476 
profil okenní začišťovací se sklovtáknitou 

armovací tkaninou 9 mm/2,4 m 
m 36,555 29,00 1 068,80 

87 K 631311125 
Mazanina t i do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 

m3 0,504 3 150,00 1 587,60 
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<yp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

"WC 114,117" 0,10*0,60*(2,70+1,0+0,50)*2 0,504 

88 K 631319012 
(Příplatek k mazanině t i do 120 mm za 
Jp/ehlazeníjxivrchu 

m3 0,504 374,00 188,50 

0,504 0,504 

89 
1 

K Í631319173 
I 

Příplatek k mazanině t i do 120 mm za strženi 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 

m3 0,252 104,00 26,21 

"WC 114,117" 0,10*0,60*(2,70+1,0+0,50) 0,252 

90 
i 

nri631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,008 30 100,00 240,80 

"WC 114,117" 
3,03*0,60*(2,70+1,0+0,50)*0,00106 

0,008 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 167,67 
98 I K j766660720 Osazení větrací mřížky kus | 8,000 97,00 776,00 

"WC" 8 8,000 

99 I M \56245646 mřížka větrací kruhová plast 110 se síťovinou 
I 

kus 
I 

8,000 37,00 296,00 

8 8,000 

100 K 953732113 Ventilace ve provedená z plastových trub DN 
do 110 mm 

m 5,500 594,00 3 267,00 

"WC" 1,0+4,50 5,500 

10 K 1949101112 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 i m2 
kg/m2 I 

60,302 51,00, 

"Kuchyň 105" 5,38*5,01+1,29*0,50 

"Chodba 106" 2,40*1,05 

"Sklad 107" 2,40*1,820 

"Sklad 108" 2,40*1,840 

"WC pers. 110" 0,90*2,08 

"WC pers. 111" 0,90*1,82 

"Šatna 112" 0,80*1,70 

"Chodba zák. 113" 2,70*1,23 

"WC ženy 114" 0,80*2,76 

"WC ženy pers. 115" 0,80*2,76 

"WC muži 116" 0,80*2,60+1,48*1,86+1,95*1,45-
0,25*0,80 
"WC muži 117" 0,80*1,665 

Součet 

27,599 

2,520 

4,368 

4,416 

1,872 

1,638 

1,360 

3,321 

2,208 

2,208 

7,460 

1,332 

60,302 

"Kuchyň 105" 5,38*5,01+1,29*0,50 

"Sklad 107" 2,40*1,820 

"Sklad 108" 2,40*1,840+0,40*2,0 

"WC pers. 110" 0,90*2,08 

"WC pers. 111" 0,90*1,82 

"Chodba zák. 113" 2,70*1,23 

"WC ženy 114" 0,80*2,76 

"WC ženy pers. 115" 0,80*2,76 

"WC muži 116" 0,80*2,60+1,48*1,86+1,95*1,45-
0,25*0,80 
"WC muži 117" 0,80*1,665 

Součet 

27,599 

4,368 

5,216 

1,872 

1,638 

3,321 

2,208 

2,208 

7,460 

1,332 

57,222 

3 075,40 

91 

i i 

K (965042131 

I 

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu t i do 100 mm 
JpJ do 4 m2 

m3 

I I 
0,504, 

I 
2 840,00 1 431,36 

"WC 114,117" 0,10*0,60*(2,70+1,0+0,50)*2 0,504 

I 
13 j K 

LL 
965081213 

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
íxylolitových t i do 10 mm plochy přes 1 m2 H 57,2221 52,10 2 981,27 

14 K 968062376 
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených 
včetně křídel pl do 4 m2 

m2 5,882 91,00 535,26 

"Do ulice" 2*1,29*2,28 5,882 

1051 K 971033131 i Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm 
lna MVC nebo MV t i do 150 mm 

kus | 
j 

6,000 14,00 84,00 

"ProVZT" 6 6,000 

104i K 
[ 

971033361 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 
m2 na MVC nebo MV t i do 600 mm 

kus 2,000 295,00 590,00 
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, yp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce lkem [CZK] 

"ProVZT" 2 2,000 
| i 

15 ' K [97205424R 
^Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách pl 
do 0,09 m2 t i do 300 mm 

l 
kus 13,000 287,00 3 731,00 

13 13,000 

I I 
18 K 1978012111 I 

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů rákosových v 
rozsahu do 5 % 

m2 60,302 7,30 440,20 

60,302 60,302 

I I 19 ! K 1978013121 
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 

\% 
m2 36,285 7,30 264,88 

20 K '978013191 

"Chodba 106" 3,65*(2,40+1,05)*2-
2,0*(2*0,80+2*0,90) 

"Šatna 112" 3,90*(0,80+1,70)*2-0,80*2,0 

Součet 

18,385 

17,900 

36,285 

"Kuchyň 105" 3,65*(5,38+5,01+0,50)*2 

-2*0,90*2,0-
1,29*2,30+0,30*(2*1,29+4*2,28+0,90+2*2,05) 
"Sklad 107" 3,65*(2,40+1,820)*2-0,80*2,0 

"Sklad 108" 3,65*(2,40+1,840)*2-
0,80*2,0+0,60*(1,70+2*3,0) 
"WC pers. 110" 3,65*(0,90+2,08)*2-0,70*1,97 

"WC pers. 111" 3,65*(0,90+1,82)*2-2*0,70*1,97 

"Chodba zákazn. 113" 3,90*(2,70+1,23)*2-
3*0,70*1,97-0,90*2,0 

"WC ženy 114" 3,90*(0,80+2,76)*2-0,70*1,97 

"WC ženy pers. 115" 3,90*(0,80+2,76)*2-
0,70*1,97 
"WC muži 116" 3,90*(2,26+2,28+1,985+1,35)*2-
4*0,80*2,0 

"WC muži 117" 3,90*(0,80+1,665)*2-0,80*2,0 

Součet 
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 
i% 

m2 

79,497 

-1,557 

29,206 

33,972 

20,375 

17,098 

24,717 

26,389 

26,389 

55,025 

17,627 

328,738 
r 

7,020 64,00 

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

77 K 978013141 vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 m2 , 328,738 

l I \% I 
19,00 6 246,02 

449,28 

"Ostění nová okna" 3*0,40*(1,29+2*2,28) 7,020 

997 - Přesun sutě 9 110,70 
21 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 7,950 93,00' 739,35 

22 K 997013211 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m ručně 
t 7,950! 560,00 4 452,00 

23 K 
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 
ZKD 10 m 

t 7,950. 57,00 453,15 

24 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením 
t 7,950 205,00 1 629,75 

80 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km 
t 79,500 9,00 715,50 

7,95*10 79,500 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) I 

25 K 997013803 stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 

102 

t 7,950, 141,00 1 120,95 

7,95 7,950 

86 

998 - Přesun hmot 
K ,998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro 

^bjJdwyxdoJ2jTi 
12,380 681,00 

843078 

8 430,78 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

786 909,40 

1 412,48 
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce lkem [CZK] 

92 K 711131811 
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné 

m2 
i 

7,8001 10,00 78,00 

93 K 711141559 
L 

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP 

m2 7,800 
L 

75,00 585,00 

"Kancelář+WC 102,103" 0,60*(3,0+3,50)*2 7,800 

94 M 62832001 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 8,970 78,00 699,66 

95 K 998711201 
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m 

% 16,334 3,05 49,82 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

96 ! K 1721194101R 
Rozvody potrubí ZTI 60% podíl ze samostatného 

rozpočtu  
Soub 1,000 94 431,81 

94 431,81 

94 431,81 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 202 744,00 
.,_ ; u !,,,-,,.,.,.,□ Výměna instalací ZTI - Zařizovací předměty víz 
LI r\ /ZD11112K „ 

samostatný rozpočet 

soub 

or 
1,000 168 917,70 168 917,70 

735^-JJstřední vytápěrrí -_otopná tělesa  
j Ostatní náklady- (HSV. HZS) viz samostatný 
I rozpočet 

30 K i 73551001R Soub 1,000 4 960,00 

1 1,000 

33 826,30 

4 960,00 

28 K 73541091R 
Výměna instalaci-vytápění - montáže viz sam. 
rozpočet 

Soub 1,000 28 866,30 28 866,30 

1 1,000 

29 M 4H411711R Výměna instalací vytápění - dodákka viz 
^sgm. rozpočet 

Soub 1,000 0,00 0,00 

1,000 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 215 521,50 

31 K 74l7 insiR Demontáž + montáž rozvodnic - viz samostatný 
rozpočet 

kus 
[ 

1,000 0,00 
I i 

0,00 

1,000 

„ [ .. , , , - - , , , - , , „ \skňň přípojková RP-1 - viz samostatný 
JZ M \JD/11/ZH 

rozpočet 
kus 1,000 36 900,60 36 900,60 

33 K 74137201R i výměna instalací víz samostatný rozpočet 
montáže 

soub 1,000 61 349,00 61 349,00 

34 M 3481200R 1 Cena za materiál-viz samostatný rozpočet Soub 1,000 105 525,50 105 525,50 

35 K 74137801R , Vedlejší náklady PPV 1+6 % rezerva 5%,doprava S o u b 

mat.3,5% 
1,000 11 746,40 11 746,40 

"4780,75+10759,04+6589,60=22129,39+33,0" 1 1,000 

751 - Vzduchotechnika 6 828,17 

101 K 751111011 JMtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 
mm 

I 
kus 3,000 125,00 375,00 

3 3,000 

102 M 
47914 mi ventilátor axiální potrubní skříň z plastu 

Iprůtok 100m3/h D 100mm 13WIP44 
kus l 3,000 2 140,00 6 420,00 

103 K 
- . _ . . . . Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 

objektech v do 12 m 
% 63,780 0,52 33,17 

763 - Konstrukce suché výstavby 

84 i K '763121429R 
SDK stěna předsazená t i 112,5 mm profil 
CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm El 30 

m2 4,930 565,00 

3 001,78 

2 785,45 

"WC 114,115,117 

3*0,80*(1,20+0,25)+1,0*(1 ^20+0,25) 
4,930 
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ryp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce lkem [CZK] 

766 - Konstrukce truhlářské 27 267,79 

39 

■ 

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
K 1766441822 . . . . . . . . . , . .... - t n 

plastových sirky pres 30 cm délky pres 1,0 m 
I 

1 ! 
kus 

J 
2,600' 

i 

50,00 130,00 

"Vnitřní parapety" 2*1,30 2,600 

40 K 766622133 
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 

otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva 
m2 5,667 590,00 3 343,53 

41 M 67 743936R 

okno plastové dvoukřídlové pevné horní křídlo 

otevíravé a sklápěcí 129x228 cm, dvojsklo 

ovl.klika UMA 

kus 2,000 10 700,00 21 400,00 

2,000 

42 ' K '766694112 
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m 
kus 3,900 

771 - Podlahy z dlaždic 

"Kuchyň 105" 5,38*5,01+1,29*0,50+0,40*0,90 

"Sklad 107" 2,40*1,820 

"Sklad 108" 2,40*1,840+0,40*2,0 

"WC pers. 110" 0,90*2,08 

"WC pers. 111" 0,90*1,82 

"Chodba zák. 113" 2,70*1,23 

"WC ženy 114" 0,80*2,76 

"WC ženy pers. 115" 0,80*2,76 

"WC muži 116" 0,80*2,60+1,48*1,86+1,95*1,45-
0,25*0,80+0,10*0,90 

"WC muži 117" 0,80*1,665 

Součet 

27,959 

4,368 

5,216 

1,872 

1,638 

3,321 

2,208 

2,208 

7,550 

1,332 

57,672 

"WC pers. 110" 0,90*2,08 

"WC pers. 111" 0,90*1,82 

"Chodba zák. 113" 2,70*1,23 

"WC ženy 114" 0,80*2,76 

"WC ženy pers. 115" 0,80*2,76 

"WC muži 117" 0,80*1,665 

"Sklad 107" 2,40*1,820 

"Sklad 108" 2,40*1,840+0,40*2,0 

Součet 

1,872 

1,638 

3,321 

2,208 

2,208 

1,332 

4,368 

5,216 

22,163 

"Kuchyň 105" 5,38*5,01+1,29*0,50+0,40*0,90 

"Sklad 107" 2,40*1,820 

"Sklad 108" 2,40*1,840+0,40*2,0 

"WC pers. 110" 0,90*2,08 

"WC pers. 111" 0,90*1,82 

"Chodba zák. 113" 2,70*1,23 

"WC ženy 114" 0,80*2,76 

27,959 

4,368 

5,216 

1,872 

1,638 

3,321 

2,208 

155,00 604,50 

"Vnitřní parapety" 3*1,30 3,900 

43 M ,61144401 
parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 
100 cm 

m 3,900 370,00 1 443,00 

44 M 61144019 
koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 

pár 
sada 3,000 45,00 135,00 

3 3,000 

45 K 
„ . „ , „ . , ,Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v obiektech v do 6 m 
% 286,156 0,74 211,76 

57 356,81 
(Montáž podlah keramických režných protiskluz 

46 K 771574351 lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 50 m2 57,672 425,00 24 510,60 

I ks/ m2 

47 M 
I . 

59761155.LSS dlaždice hutná protiskluzna, 198 x 198 x 7 mm \ m2 \ 60,555 293,00 17 742,62 

48 K l771c7o1g1 Příplatek k montáž podlah keramických za . „ „ 
plochu do 5 m2 

9,50 210,55 

49 K 771990111 (Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou t i 4 ' _ I K-J 1.77 
mm pevnosti 15 Mpa 

184,00 10 611,65 
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"WC ženy pers. 115" 0,80*2,76 

"WC muži 116" 0,80*2,60+1,48*1,86+1,95*1,45-
0,25*0,80+0,10*0,90 

"WC muži 117" 0,80*1,665 

Součet 

2,208 

7,550 

1,332 

57,672 

51 K 776111115 
Broušení podkladukeramických podlah před 

litím stěrky 
m2 57,672 24,00 1 384,13 

57,672 57,672 

50 K 998771201 
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
obiektech v do 6 m 

% 568,091 5,10 2 897,26 

781 - Dokončovací práce - obklady 132 925,21 

57 K 
Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných 

ido 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 
m2 152,796 369,00 56 381,72 

"Kuchyň 105" 2,0*(5,38+5,01+0,50+0,15)*2 

-2*0,90*2,0-1,29*1,50+0,30*(2*1,50+2*2,05) 

"Sklad 107" 2,0*(2,40+1,820+0,15)*2-0,80*2,0 

"Sklad 108" 2,0*(2,40+1,840)*2-
0,80*2,0+0,60*(2*3,0) 
"WC pers. 110" 2,0*(0,90+2,08)*2-0,70*1,97 

"WC pers. 111" 2,0*(0,90+1,82)*2-2*0,70*1,97 

"Chodba zákazn. 113" 2,0*((2,70+1,23)*2-0,90)-
3*0,70*1,97-0,90*2,0 

"WC ženy 114" 1,50*(0,80+2,76)*2-0,70*1,50 

"WC ženy pers. 115" 1,50*(0,80+2,76)*2-
0,70*1,50 
"WC muži 116" 2,0*(2,26+2,28+1,985+1,35)*2-
4*0,80*2,0 

"WC muži 117" 1,50*(0,80+1,665)*2-0,80*1,50 

Součet 

44,160 

-3,405 

15,880 

18,960 

10,541 

8,122 

7,983 

9,630 

9,630 

25,100 

6,195 

152,796 

58 M 5976Í255 
obkladačky keramické kuchyňské (barevné) 
přes 35 do 45 ks/m2 

m2 160,436 291,00 46 686,88 

59 K 781449191 
Příplatek k montáži obkladů vnitřních z 
obkladaček hutných za plochu do 10 m2 

m2 41,560 43,00 1 787,08 

"WC pers. 111" 2,0*(0,90+1,82)*2-2*0,70*1,97 

"Chodba zákazn. 113" 2,0*((2,70+1,23)*2-0,90)-
3*0,70*1,97-0,90*2,0 

"WC ženy 114" 1,50*(0,80+2,76)*2-0,70*1,50 

"WC ženy pers. 115" 1,50*(0,80+2,76)*2-
0,70*1,50 

"WC muži 117" 1,50*(0,80+1,665)*2-0,80*1,50 

Součet 

8,122 

7,983 

9,630 

9,630 

6,195 

41,560 

60 K 781494111 
Plastové profily rohové lepené flexibilním 
lepidlem 
"Kuchyň 105" 2,0*4+(5,38+5,01+o3o+0,15)*2-
0,90*2 

"Sklad 107" 2,0*4+(2,40+1,820+0,15)*2-0,80 

"Sklad 108" 2,0*4+(2,40+1,840+0,60)*2-0,80 

"WC pers. 110" 2,0*4+(0,90+2,08)*2-0,70 

"WC pers. 111" 2,0*4+(0,90+1,82)*2-2*0,70 

"Chodba zákazn. 113" 2,0*4+((2,70+1,23)*2-
0,90*2)-3*0,70-0,90 
"WC ženy 114" 1,50*4+(0,80+2,76)*2-0,70 

"WC ženy pers. 115" 1,50*4+(0,80+2,76)*2-0,70 

"WC muži 116" 2,0*8+(2,26+2,28+1,985+1,35)*2-
4*0,80 

"WC muži 117" 1,50*4+(0,80+1,665)*2-0,80 

Součet 

160,980 115,00 18 512,70 

28,280 

15,940 

16,880 

13,260 

12,040 

11,060 

12,420 

12,420 

28,550 

10,130 

160,980 
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. Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce lkem [CZK] 

61 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 152,796 39,00 5 959,04, 

152,796 152,796 

62 
I 

K 998781201 
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
obiektech v do 6 m 

% 1 332,513 2,70 3 597,79 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 44 496,44 
c-, I i/ L o . . , , ™ , Obroušení podkladu omítnutého v místnostech , ., , . , . . 
OO 1 K ! / O 4 I 1 1 U 1 J , v mZ ZU, /70 

výsky do 5,00 m 

12,10 251,66 

"Stropy" 42,913 

"Stěny" 165,064 

-207,977*0,90 

Součet 

42,913 

165,064 

-187,179 

20,798 

64 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 
j i 

187,197 25,00 j 4 679,93 

207,997*0,90 187,197 

65 K 7R4121013 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v I -
místnostech výšky do 5,00 m 

207,977 12,00 2 495,72 

66 K 784161513 [Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní ! m 2 207,977 
stěrkou v místnostech výšky do 5,00 m 

105,00 21 837,59 

67 K 784171113 I zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky 
do 5,00 m 

m2 30,810 
t 

6,00 184,86 

"Místn.101 koberec" 22,71 

"Okna" 1,20*2,25*3 

22,710 

8,100 

Součet 30,810 

66* M 58124850 
fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, 
210mm x 20 m 

m 32,351 5,50 177,93 

69 K 784181123 
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 5,00 m 

m2 207,977 20,00 4 159,54 

"Stropy" 42,913 

"Stěny" 165,064 

Součet 

42,913 

165,064 

207,977 

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
70 K 784211123 středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

5.00 m 

m2 165,064 55,00 9 078,52 

"Stěny" 165,064 165,064 

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra ! 
71 K 784211133 minimálně otěruvzdorných v místnostech do 

5,00 m 

m2 42,913 38,00 1 630,69 

"Stropy" 42,913 42,913 
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