



Účet vedený u [redacted]
[redacted] / [redacted]
Organizace byla zřízena podle
ustanovení § 54, odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů dne 15. 10. 2009

Vaše č. j.:
Naše č. j.:
Ze dne: 5.3.2019
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: +420 [redacted]
e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz

Milan Moravec
Práce s plošinou

Počet listů: 1 Příloha: 3 listů

Objednávka č. 4/2019 : oprava opláštění střechy a haly

Vážený pane Moravče,

na základě Vaší nabídky ze dne 4.3. 2019 u Vás objednááme opravu opláštění střechy a haly k uskladnění sena a slámy v NH Kladruby nad Labem.

Celková cena nepřekročí **243.000,00 Kč bez DPH.**

Termín realizace: do 31.5. 2019.

Faktura bude vystavena **po poskytnutí plnění** se splatností min. **30** kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Faktura bude objednateli doručena nejpozději do **7** kalendářních dnů od jejího vystavení!

Žádáme o potvrzení této objednávky na e-mail [redacted]@nhkladruby.cz a [redacted]@nhkladruby.cz.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jiří Machek
ředitel

Přílohy:

1. Nabídka a soupis prací ze dne 4.3. 2019 Milan Moravec
2. Cenová nabídka Josef Zrzavý ze dne 4.3. 2019
3. Cenová nabídka Roning spol.sr.o. ze dne 4.3. 2019

SOUPIS PRACÍ

čís.

Organizace MILAN MORAVEC PRÁCE S PLOŠINOU IČ 11173238, DIČ XXXXXXXXXX OZU v Holicích v Čechách IČ.F.400 151 41/92	Zákazník	Vystaven dne: Práce započata dne: Práce skončena dne: Číslo objednávky:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Číslo položky	Text	MJ	Množství	Cena za MJ	Celkem Kč
	oprava opláštění a střešky na hale Kladruby nad Labem				
1,	Plch K03				42.000,-
2,	U profily				11.000,-
3,	Spopradní materiál				6.000,-
4,	lesní				34.000,-
5,	materiál na opravu střešy				35.000,-
6,	Demontáž a montáž plechu				102.700,-
7,	přesný materiál				6.000,-
					242.700,-
				21% DPH	50.967,-
				Celkem	293.667,-

Fakuroval:	Razítka
	H.B.