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S M L O U V A    O    D Í L O    
 

č. INV-2019-00030-1001 
 

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění na 

provedení díla: 

 

 

 

 

 

 
 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel:   Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00 Brno,  

IČ: 00177016 

DIČ: CZ00177016, 

Státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j. 521 385/92-44 ze dne 

21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 16/2009, 

č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009. 

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Brno, č. účtu 198139621/0710 

Zastoupený: Ondřejem Kebrlem, BBA, MSc, odborným ředitelem pro ekonomiku 

 

(dále jen objednatel nebo ČMI) 

 

 

Zhotovitel: SMILE, s.r.o.   

  Nám. 28. dubna 40, 635 00 Brno 

IČ: 634 72 538 

DIČ: CZ  634 72 538  

Bankovní spojení: FIO – 2700229294/2010 

Zastoupený: jednatelem - Lubomírem Jelínkem  

 

(dále jen zhotovitel).        
   

 

ODDÍL I. – ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ  

 
I.1. Zástupci objednatele pověření řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným 

projednávání změn a doplňků díla: 

 

Ing.    tel.: 602 366 771, email:  

Ing.    tel.: 730 166 322, email:  

Ing. TDI    tel.: 608 977 258,  

I.2. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací 

díla (dále jen stavbyvedoucí): 

 

Pan Lubomír Jelínek   tel.: 777003373, email: lubomir.jelinek@klimasmile.cz 

 

 

ODDÍL II. – PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
II.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vybudování klimatizace v laboratořích v 1. až 3. NP v budově 

IZ, OI Praha, Radiová 1a, 102 00 Praha 10 dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo 

zhotoviteli uhradit smluvní cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.  

Vybudování klimatizace laboratoří v 1. až 3. NP budovy IZ,  

OI Praha, Radiová 1a, 102 00 Praha 10  
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II.2.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

 

ODDÍL III. – ČAS PLNĚNÍ 

 
III.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 1. 5. 2019. 

 

III.2. Zhotovitel ukončí práce na díle a předá objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků nejpozději 

do 31. 7. 2019.  

  

 

ODDÍL IV. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
IV.1. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace, výkazu výměr, prohlídky místa plnění  

zhotovitelem a následně zpracovaného položkového rozpočtu zhotovitele (viz příloha č. 2 této smlouvy).  

 

Celková cena díla je 1 098 206,50 Kč bez DPH.  

 

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximálně přípustné a obsahují veškeré náklady a zisk 

zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a 

sjednány bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty za provedené práce bude účtováno podle 

zákona o dani z přidané hodnoty platného v době zdanitelného plnění. 

 

IV.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce oceněné jednotkovými cenami uvedenými 

v příloze č. 2 této smlouvy. Veškeré vícepráce (montáže, dodávky a stavební práce nad rámec položek ve 

výkazu výměr uvedených v příloze č. 2) musí předem písemně schválit zástupce objednatele uvedený v čl. 

I.1. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a 

zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel 

provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí. 

 

IV.3.   Provedené práce budou hrazeny měsíčně na podkladě vystavené faktury – daňového dokladu. Zhotovitel 

je oprávněn vystavit konečnou fakturu až po podpisu protokolu o předání díla objednatelem včetně 

odstranění případných vad a nedodělků. 
 

IV.4. Pozastávka - Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady, které byly vystaveny na základě 

odsouhlaseného soupisu prací maximálně však do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze 

sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli až po zkušebním provozu – 2 týdny po začátku využívání 

klimatizace, pokud budou během zkušebního provozu odstraněny případné zjištěné veškeré vady a 

nedodělky. Zkušební provoz slouží na doladění systému, proškolení obsluhy, předání dokumentace 

skutečného provedení. 
 

IV.5. Splatnost faktury – daňového dokladu je 30 dnů od obdržení faktury – daňového dokladu objednatelem. 

Pro splatnost peněžního závazku objednatelem platí, že peněžitý závazek je splněn připsáním placené 

částky na účet zhotovitele u jeho banky. 

 

 

ODDÍL V. – SANKCE A POKUTY 

 
V.1. Za prodlení objednatele se zaplacením faktury – daňového dokladu bude účtován úrok z prodlení ve výši 

0,05 % z ceny faktury – daňového dokladu za každý den prodlení. 

 

V.2. Při nedodržení termínu dokončení díla z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu  

        ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 
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ODDÍL VI. – ZÁRUČNÍ LHŮTY 

 
VI.1. Záruční doba činí 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za 

vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba poběží od skončení zkušebního provozu 

(tzn. 2 týdny po zahájení činnosti systému klimatizace) a kompletním předání díla zhotovitelem 

objednateli. Tato záruční lhůta se nebude vztahovat na dodávku strojů a zařízení, na které výrobce vydává 

záruční list. V těchto případech se délka záruční lhůty bude řídit údajem uvedeným v záručním listu, 

minimálně však 36 měsíců. Záruční lhůta je dále podmíněna prováděním záručního servisu odborně 

způsobilou organizací a dodržováním předaných návodů k provozování předmětu díla. 

 

VI.2. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé mechanickým poškozením po převzetí díla objednatelem. 

 

VI.3. Výskyt event. záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky 

bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko 

k reklamaci do 3 dnů od jejího doručení. 

 

 

ODDÍL VII. – VYŠŠÍ MOC 

 
VII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé ani na jedné ze smluvních 

stran a strany je nemohou ovlivnit: tzn. válka, mobilizace, živelná pohroma, zákonná stávka v oboru. 

 

VII.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným z titulku vyšší moci, obě strany se dohodnou na novém 

plnění této smlouvy ve vztahu k předmětu plnění, ceně a termínům plnění, příp. od smlouvy odstoupí. 

 

 

ODDÍL VIII. – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
VIII.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel 

nezahájí stavbu v termínu dle čl. III.1. a rovněž v případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním 

hotového díla delším než 30 kalendářních dnů. 

 

VIII.2. Vzájemná práva stran vyplývající z odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením §1980 Občanského 

zákoníku. 

 

VIII.3. Při odstoupení od smlouvy z titulu vyšší moci nebudou smluvní stany požadovat žádné finanční nebo 

věcné náhrady mimo úhradu dosud provedené prokazatelné přípravy a rozsah doposud realizovaných prací. 

 

 

ODDÍL IX. – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

IX.1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých 

činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

IX.2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny 

ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 

IX.3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako podzhotovitelé 

(subdodavatelé) musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní 

firmou zhotovitele resp. podzhotovitele. 

IX.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. 

IX.5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit se s riziky na místě provedení díla, 

případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se 
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pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení 

veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a 

určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví.  

IX.6. Zhotovitel se zavazuje na staveništi umístit informace o rizicích a řádně označit a zabezpečit staveniště. 

IX.7. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho podzhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu 

podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, 

případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou 

odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k 

němu dojde v souvislosti s provedením díla. 

IX.8. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého pracovníka 

dozor během a po skončení případných svářecích prací. 

 

ODDÍL X. – JINÁ UJEDNÁNÍ 

 
X.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději 1 den před zahájením stavby. 

 

X.2. O předání staveniště a stejně tak o převzetí díla smluvní strany sepíší zápis. 

 

X.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 

a) postupovat zejména v souladu s:  

• právními předpisy ČR a technickými normami 

• technickými kvalitativními podmínkami staveb   

• směrnicí pro dokumentaci staveb  

b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  

d) zajistit každodenní přítomnost stavbyvedoucího na místě prováděného díla, minimálně na půl 

hodiny,  

e) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli 

pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení 

příslušného vlastníka nebo uživatele, 

f) v případě činností, které narušují provoz metrologických činností (např. bourání, vypnutí el. 

proudu, atd.) je nutné realizovat tyto činnosti v odpoledních hodinách, případně o víkendu. Vstup 

do areálu o víkendu bude objednatelem zajištěn. O těchto předpokládaných narušujících 

činnostech dá zhotovitel vědět objednateli minimálně 1 den dopředu. 

g) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené 

technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

h) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v 

případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

i) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 

předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

 

X.4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku.  

 

X.5. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí škody na něm. 

 

X.6. Dokončením prací se rozumí zejména: 

- fyzické dokončení díla 

- předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:        

• záruční listy a dokumentaci ke klimatizačním jednotkám 

• dokumentace skutečného provedení 

 

X.7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 dnů po ukončení stavby. 
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ODDÍL XI. – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
XI.1. Obě smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje za účelem plnění předmětného smluvního vztahu   

v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon“), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). 

 

XI.2. Osobní údaje budou smluvními stranami zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše   

uvedeného účelu a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu 

stanovenou příslušnými právními a interními předpisy a v souladu s nimi. 

 

XI.3. Každá ze smluvních stran je správcem ve smyslu ustanovení platných právních předpisů. K osobním 

údajům mají přístup pouze správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovněprávním poměru nebo 

zpracovatel na základě smluvního vztahu se správcem a pouze za výše uvedenými účely zpracování. Přístup 

a nakládání s osobními údaji zpracovávanými každým ze správců podléhají interním předpisům daného 

správce. 

 

XI.4. Smluvní strany jsou povinny seznámit subjekty údajů (např. kontaktní osoby) s tím, že jejich osobní údaje 

mohou být zpracovány za účelem plnění předmětné smlouvy. Zároveň jsou povinny informovat subjekty 

údajů o možnosti uplatnění jejich práv u správce, a to na: 

 

- právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo 

vznést námitku proti nezákonnému zpracování; 

- právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

 

 

ODDÍL XII. – UJEDNÁNÍ O UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 
 

Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně všech případných dodatků a s uveřejněním 

dalších informací souvisejících s jejím plněním v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

 

ODDÍL XIII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
XIII.1. Tato smlouva se řídí, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, ustanoveními Občanského zákoníku. 

XIII.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma stranami. 

XIII.3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu a toto potvrzují svými podpisy. 

XIII.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle textu. 

XIII.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. 

XIII.6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

 

V Brně dne               V Brně dne  

 

 

 

 …………………………….  ……………………………  

 Objednatel Zhotovitel 

      Ondřej Kebrle, BBA, MSc.                           Lubomír Jelínek 

  Odborný ředitel pro ekonomiku                    jednatel 

 

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy: 
 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace na vybudování klimatizace v laboratořích zpracovaná v 11/2018 ing. 

Matouškem, TZB, s.r.o. -elektronicky 

 

Příloha č. 2: Položkový rozpočet naceněný v nabídce  


