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Smlouva
o sdružení finančních prostředků za účelem  stavebních úprav Krausovy ulice a prostranství před MŠ ve Velkém Poříčí uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2  občanského zákoníku  níže uvedeného dne mezi účastníky:

Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická                   
se sídlem Hronov, Hostovského 910, PSČ 549 31
IČO 06668356
zastoupena ředitelem  Ing. Josefem Matyášem
(dále  jen SŠPTP)     
a
Městys Velké Poříčí
se sídlem Velké Poříčí, Náměstí 102, PSČ 549 32
IČO 00654451
zastoupen  starostou Ing. Josefem Králem
(dále  jen Městys Velké Poříčí nebo i jen Obec)

(dále jen Strany nebo účastníci Smlouvy):
I.

     Městys Velké Poříčí je investorem stavby „Stavební úpravy Krausovy ulice a prostranství před MŠ, k.ú. Velké Poříčí“ (dále jen Stavba). Stavba je vymezena projektem vypracovaným projektantem Miloslavem Kučerou, IČO 12349615, se sídlem se sídlem Hradec Králové, Svitavská 1469/3,   č. zakázky 61416 z 11/2016. Městys Velké Poříčí prohlašuje, že
a)   tato stavba je zařazena řádně do rozpočtu Obce na rok 2019,

b)  v řádném výběrovém řízení zadaném Obcí dle zákona č. 134/2016 Sb. vedeném v době od 7. 2. 2017 do 10. 3. 2017 byl vybrán generální dodavatel stavby a to firma ŠPELDA s.r.o. se sídlem Říkov 82, 552 03 Česká Skalice , IČ 28800125, se kterou je uzavřena smlouva o dílo č. 094/2017 ze dne 10. 3. 2017.
c)  celkové náklady na výstavbu včetně řádně vysoutěžené ceny stavby včetně DPH činí:

VNR:                            129.470,- Kč

Stavba:                        4.016.011,- Kč

Veřejné osvětlení:         530.977,- Kč

Projektová příprava:     325.527,- Kč

TDI, BOZP 2019:          22.000,- Kč

Celkem                      5.023.985,- Kč

II.

    Strany této smlouvy se dohodly na sdružení finančních prostředků na provedení Stavby uvedené v čl. I. této Smlouvy a to z toho důvodu, že část Stavby bude provedena na pozemcích, ke kterým má SŠPTP právo hospodaření se svěřeným majetkem Královéhradeckého kraje a tedy na Stavbě má SŠPTP oprávněný zájem a bude z ní mít prospěch. Touto smlouvou nevzniká společnost ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku.  Z projektové dokumentace uvedené v čl. I. této smlouvy vyplývá, že  Stavba bude provedena mimo jiné na pozemcích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické (SŠPTP) a to stavební  parcely č. st. 239 a parcely č. 1591/17 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Velké Poříčí, zapsaných na LV č. 3227 pro obec a k.ú. Velké Poříčí.  Strany této Smlouvy se dohodly na tom, že spravedlivé rozdělení nákladů na tuto Stavbu  mezi účastníky Smlouvy se provede dle poměru plochy Stavby, která leží na uvedených pozemcích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, tedy 531 m2  k celkové ploše celé Stavby, tedy 2125 m2. Tyto plochy byly zjištěny z uvedené projektové dokumentace Stavby (čl. I.) Takto stanovený poměr odpovídá podílu SŠPTP ve výši 24.98 % z celkových nákladů. Tedy finanční podíl SŠPTP bude činit částku 1.254.991,50 Kč vč. DPH.
     Umístění stavby na pozemcích SŠPTP je zřejmé z výkresu projektové dokumentace uvedené v čl. I. této Smlouvy „situace katastrální“ – příloha C3. Na těchto pozemcích bude v rámci Stavby provedena výstavba plná konstrukce pojížděných asfaltových ploch, plná konstrukce betonových parkovacích stání a umístění dvou sloupů veřejného osvětlení.
III.

    Strany se dohodly na tom, že SŠPTP zašle finanční příspěvek na Stavbu ve výši uvedené v čl. II. této Smlouvy na účet Městyse Velké Poříčí č. 29527551/0100 a to dílčími platbami na základě vyúčtování, ve kterém Obec vyúčtuje částku odpovídající 24,98 % z každé  Obcí zaplacené faktury dodavatele týkající se stavby a nákladů uvedených v čl. I. této Smlouvy. Splatnost tohoto vyúčtování se sjednává ve lhůtě  10 dnů od doručení takovéhoto vyúčtování. Přílohou tohoto vyúčtování bude příslušná faktura dodavatele a doklad o její zaplacení Obcí. Takto bude SŠPTP hradit tato vyúčtování až do celkové částky uvedené v čl. II. této Smlouvy.
IV.

   Městys Velké Poříčí se zavazuje  zajistit jakožto investor a objednatel řádné provedení Stavby v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v čl. I. této Smlouvy s tím, že předpokládané zahájení stavby bude 1. 4. 2019 a ukončení bude do 30. 8. 2019.  Městys Velké Poříčí odpovídá za to, že zajistí na Stavbu zbývající finanční prostředky a bude řádně platit dodavatelům včas a řádně veškeré finanční závazky vztahující se ke Stavbě. Dále se Městys Velké Poříčí  zavazuje, že bude trvale zajišťovat náležitý dozor nad prováděním stavby, že stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací v náležité kvalitě a ve lhůtách výše uvedených a v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou s generálním dodavatelem Stavby (čl. I.). Městys Velké Poříčí umožní zástupci SŠPTP, aby se mohl seznámit s veškerou projektovou dokumentací Stavby, dokumentací soutěže na výběr dodavatele Stavby, smluvní dokumentací Stavby, jejího projektu a dalších souvisejících dodávek a služeb (inženýrská činnost,  autorský dohled apod.) a  mohl nahlížet do stavebního deníku apod. Městys Velké Poříčí se zavazuje umožnit zástupci SŠPTP účast na kontrolních dnech  Stavby a důležitých jednáních o Stavbě s hlasem poradním a za tímto účelem se zavazuje včas o konání kontrolních dnů a dalších jednání s náležitým předstihem informovat zástupce SŠPTP. Zástupcem SŠPTP  je pro tyto účely jmenován xxxxxxxxxxxxxxxx
V.

    Ze závazků vyplývajících ze vztahů Městyse Velké Poříčí k dodavatelům Stavby nebo vztahům Městyse Velké Poříčí k jiným třetím osobám vztahujícím se ke Stavbě není  a nebude zavázána SŠPTP jakýmkoliv způsobem.  Městys Velké Poříčí však umožní zástupci SŠPTP (čl. IV.), aby  se podílel s hlasem poradním na veškerých podstatných jednáních investora  Městyse Velké Poříčí týkajících se provádění Stavby, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, uplatnění práv na včasné splnění díla apod. Městys Velké Poříčí odpovídá za to, že  při výkonu činnosti investora Stavby bude postupovat s náležitou odbornou péčí zejména s důrazem na včasné ukončení a náležitou kvalitu díla.
VI.
    Městys Velké Poříčí se zavazuje  nejpozději do 20 dnů od kolaudace Stavby předložit k rukám SŠPTP finanční vyúčtování Stavby, ze kterého budou  zřejmé skutečné náklady Stavby dle jednotlivých druhů nákladů ve skladbě nákladů přiměřeně dle čl. I. písm. c) této Smlouvy. V případě úspory finančních prostředků oproti nákladům uvedeným v čl. I. písm. c) této Smlouvy se Městys Velké Poříčí zavazuje vrátit na účet SŠPTP č. 115-6703270207/0100 poměrnou část uspořených finančních prostředků a to v poměru 24,98 % z úspory a to do 10 dnů od provedení finanční ho vyúčtování. V případě, že skutečné náklady Stavby překročí náklady uvedené v čl. I. písm. c) této Smlouvy,  projednají strany Smlouvy případný doplatek poměrné částky překročených nákladů, avšak jen nákladů druhově uvedených v čl. I., písm. c) této Smlouvy. V návaznosti na prokázané důvody překročení rozpočtované částky nákladů projedná SŠPTP zvýšené náklady s Královéhradeckým krajem a strany v návaznosti na výsledky tohoto projednání případně uzavřou dodatek k této Smlouvě o doplatku nákladů. Ujednáním v tomto čl. VI. této Smlouvy však nevzniká bez dalšího závazek SŠPTP zvýšené náklady doplatit.
VII.

      Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení občanského zákoníku vztahující se k typu tzv.  inominátní smlouvy dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku.
VIII.

       Tato smlouva se uzavírá s účinností od jejího podpisu na dobu do splnění  všech závazků vyplývajících pro Strany z této Smlouvy.  Každá strana může od této Smlouvy odstoupit způsobem, z důvodů  a s následky upravenými zákonem - § 2001 a násl. občanského zákoníku.   Výslovně se sjednává, že SŠPTP může dále od Smlouvy odstoupit v případě, že Stavba nebude zahájena ani do 1.7.2019.  Smlouva může být měněna jen písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami.
IX.

    Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po jednom. Smlouvu účastníci uzavírají z pravé svobodné vůle na základě pravdivých údajů v ní uvedených. Tomu na důkaz podpisy oprávněných  zástupců Stran.
 Ve Velkém Poříčí, dne 

          Střední škola průmyslová,                                  Městys Velké Poříčí
              textilní a polygrafická                   

                 ............................                                          ............................

                Ing. Josef Matyáš                                           Ing. Josef Král
                       ředitel                                                            starosta
