

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)

Číslo objednatele: **06EU-004166** (uvádějte při fakturaci)

ISPROFIN: 5321510013.14772.2105 (uvádějte při fakturaci)

I/27 Přeštice – obchvat, projekt - aktualizace podrobného GTP

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: TUBES spol. s r.o.
Adresa: Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 26062255
DIČ: CZ26062255
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
[REDAKCE]

Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž

Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinkem od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: projekt - aktualizace podrobného GTP

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 30. 04. 2019

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 194 800,-

DPH 21%: 40 908,-

Cena celkem s DPH: 235 708,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele XXXXXXXXXX. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 19-03-2019

V Praze dne 14.3.2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Zdůvodnění:

Na základě postupu přípravy stavby, jako podklad pro budoucí zpracování podrobného geotechnického průzkumu stavby, je nutné nechat zpracovat aktualizaci projektu geotechnického průzkumu. Podrobný geotechnický průzkum je základním podkladem pro budoucí zpracování dokumentace stavby pro stavební povolení – DSP. V současné době bude zpracována aktualizace tohoto průzkumu, neboť byl tento projekt v minulosti již jednou zpracován (v roce 2015), ale s ohledem na postup přípravy nedošlo k realizaci vlastního GEO průzkumu. Z důvodu zjištění nových skutečností při přípravě stavby k ÚR, je nutné projekt průzkumu upravit.

V Praze dne 14.3.2019

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Výkon	Jednotky	Počet	Jedn.cena	Cena celkem
Získání podkladů pro projekt				
Posouzení dosavadních průzkumů v území využitelných pro další etapu průzkumu				
Návrh rozsahu podrobného průzkumu (návrh průzkumných sond, laboratorních zkoušek, polních zkoušek apod.)				
Posouzení současného stavu prostředí na lokalitě a upřesnění návrhu pozic a typu průzkumných prací, podrobnou terénní prohlídkou				
Finalizace projektu, textová část, tabulky				
Grafické výstupy - situace, podélné řezy				
Zpracování fotodokumentace				
Tabulka výkazu výměr, orientační ocenění				
Přepravní náklady				
Tisky a reprodukce				
Celkem bez DPH				194 800
DPH 21 %				40 908
Celkem včetně DPH				235 708

V Praze dne 14.3.2019