

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

**DOHODA
O PŘIPOJENÍ K ROZVODU EL. ENERGIE**

A

POSKYTNUTÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V RÁMCI SDRUŽENÝCH SLUŽEB DODÁVKY ELEKTŘINY

uzavřená mezi:

Zlínstav a.s.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zastoupeno [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 28315669

DIČ: CZ 28315669

Bankovní spojení:

tel. [REDACTED]

na straně jedné

dále jen Odběratel

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

příspěvková organizace Ministerstva dopravy

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle,

zastoupená [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení: [REDACTED]

na straně druhé

dále jen Poskytovatel

1.

Strany této smlouvy se na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních dohody v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů na následující dohodě o připojení k rozvodu elektrické energie pro zabezpečení staveništního odběru po dobu rekonstrukce areálu SSÚD Mirošovice na adrese Hlavní 199, 251 66 Mirošovice.

2.

Poskytovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako vlastník areálu SSÚD Mirošovice povoluje Odběrateli společnosti Zlínstav a.s. připojení a odběr elektrické energie v areálu SSÚD Mirošovice v místě zařízení staveniště.

Napojení na rozvod el. energie provede společnost Zlínstav a.s., dle pokynů ŘSD ČR a za účasti pověřeného pracovníka společnosti [REDACTED] a v souladu s příslušnými právními a bezpečnostními předpisy.

Místo a způsob napojení el. energie bude zaznamenáno a odsouhlaseno ve stavebním deníku stavby „SSÚD Mirošovice - rekonstrukce areálu“. Jakékoli změny místa a způsobu napojení v průběhu stavby budou také zaznamenány a odsouhlaseny ve stavebním deníku.

3.

Dodávka elektrické energie bude přeúčtována na základě skutečné spotřeby dle odpočtu na podružném elektroměru, který byl k tomu účelu nainstalován. Přeúčtování bude provedeno kvartálně k datu odečtu na podružném elektroměru. Splatnost faktury je 14 dnů od data jejího vystavení. Úrok z prodlení činí 0,03% za každý den prodlení.

Jednotková cena za dodávku elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny odpovídá ceně, kterou Poskytovatel obdrží od dodavatele energie. Poskytovatel má právo k této ceně požadovat úhradu administrativních nákladů spojených s přeúčtováním el. energie odběrateli.

Způsob rozúčtování je uveden ceníku, který bude pro každý kalendářní rok aktualizována a bude tvořit přílohu této dohody.

4.

Tato dohoda se uzavírá s účinností data uvedeného na předávacím protokolu dle přílohy č.1 na dobu neurčitou. Kterákoli ze smluvních stran může tuto dohodu ukončit jednostrannou výpovědí učiněnou písemně a doručenou druhé straně. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a běží ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, které mají povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Předávací protokol – při zahájení poskytnutí dodávky el. energie

Příloha č. 2 - Ceník rozúčtování 2017

V Mirošovicích dne

V Mirošovicích dne 27.3. 2012



Zlínstav a.s.



Ředitelství silnic a dálnic ČR



Stránka 2 z 2

F

**Předávací protokol
při zahájení poskytnutí dodávky el. energie na SSUD Mirošovice**

dle dohody o připojení k rozvodu el. energie
a poskytnutí dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny

uzavřené mezi:

Zlínstav a.s.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 28315669

tel. [REDACTED]

dále jen Odběratel

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

příspěvková organizace Ministerstva dopravy

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle,

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

IČO: 659 93 390

dále jen Poskytovatel

Místo a způsob napojení el. energie bude zaznamenáno a odsouhlaseno ve stavebním deníku stavby „SSUD Mirošovice - rekonstrukce areálu“. Jakékoli změny místa a způsobu napojení v průběhu stavby budou také zaznamenány a odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Stav podružného elektroměru při zahájení odběru: **8 536,3 kWh**

Velikost hlavního jističe staveništního rozvaděče: **3 x 63 A**

Datum odečtu – zahájení dodávek: **27.3.2017**

V Mirošovicích dne

[REDACTED]

Zlínstav a.s.

V Mirošovicích dne

[REDACTED]

Ředitelství silnic a dálnic ČR