

Slepý rozpočet stavby

Stavba: **003/18** **Chata Jičínka - vytápění**

Objekt: **003a** **vytápění**

Rozpočet: **003a** **vytápění**

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			218 386,00
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			218 386,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		218 386,00 CZK
Základní DPH	21 %		45 861,06 CZK

Cena celkem s DPH 264 247,06 CZK

v Novém Jičíně dne 4.3.2019

Roman Přadka
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 472,00	
732	Strojovny	PSV			78 817,00	
733	Rozvod potrubí	PSV			38 388,00	
734	Armatury	PSV			29 030,00	
735	Otopná tělesa	PSV			55 459,00	
799	Ostatní	PSV			2 000,00	
999	Vedlejší naklady	PSV			13 220,00	
Cena celkem					218 386,00	