



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000381

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: MANIFOLD GROUP
s.r.o.
Adresa: Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
IČO: 26348764
DIČ: CZ26348764
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Název zakázky: Audit bezpečnosti pozemních komunikací staveb D3 0309/I a D3 0309/II

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Fakturovat bude Dodavatel samostatně pro obě stavby, pro stavbu 0309/I Bošilec - Ševětín- ISROFIN 327 262 1009 a pro stavbu 0309/II Ševětín- Borek - ISPROFIN 327 262 1010. Termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Zpracování „Bezpečnostního auditu ve fázi před uvedením do zkušebního provozu stavby „D3 0309/I Bošilec - Ševětín“ a „D3 0309/II Ševětín - Borek“. Podrobněji viz. příloha č. 1

Předmětem zakázky je:

Zpracování „Bezpečnostního auditu ve fázi před uvedením do zkušebního provozu stavby „D3 0309/I Bošilec - Ševětín“ a „D3 0309/II Ševětín - Borek“ dle zákona č. 152/2011 v platném znění, kterým se mění zákon č. 13/1997 a dle vyhlášky 317/2011 sb. v platném znění, (kterou se mění vyhl. č. 104/1997 Sb.). s využitím Metodiky provádění auditu bezpečnosti PK (CDV, 2012) a v souladu s požadavky Směrnice EU 2008/96/EC. Součástí prací nabídky je i projednání zjištěných rizik a technická pomoc při tvorbě Hodnotícího listu.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení:

D3 0309/I Bošilec- Ševětín- od nabytí účinnosti smlouvy do 06/2019

D3 0309/II Ševětín – Borek – od výzvy objednatele do 06/2020.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 244 400,- / 295 724,-

Závěrečná ustanovení

1. Tato objednávka nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
2. Objednávka je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této objednávky Smluvními stranami.
3. Tuto objednávku je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Tato objednávka se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
5. Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

V Praze dne

15. 03. 2019

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

V Plzni dne 11.3.2019

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Audit bezpečnosti pozemních komunikací staveb D3 0309/I a D3 0309/II

Zpracování „Bezpečnostního auditu ve fázi před uvedením do zkušebního provozu stavby „D3 0309/I Bošilec - Ševětín“ a „D3 0309/II Ševětín - Borek“ dle zákona č. 152/2011 v platném znění, kterým se mění zákon č. 13/1997 a dle vyhlášky 317/2011 sb. v platném znění, (kterou se mění vyhl. č. 104/1997 Sb.), s využitím Metodiky provádění auditu bezpečnosti PK (CDV, 2012) a v souladu s požadavky Směrnice EU 2008/96/EC. Součástí prací nabídky je i projednání zjištěných rizik a technická pomoc při tvorbě Hodnotícího listu.

1. Bezpečnostní audit bude proveden na celý rozsah stavby definované stavebním povolením včetně úprav dopravního značení IS. Zohledněny budou i dodatečně realizované úpravy svodidel a tlumiče nárazů.
2. **„Audit bezpečnosti PK“** bude zpracován v souladu se „Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. 11. 2008, článek 4: „Audity bezpečnosti silničního provozu u projektů infrastruktury“ a transpozicí této směrnice do zákona 152/2011 Sb. z 28. 4. 2011, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Zpracování auditu bude vycházet z vyhlášky 317/2011 Sb.
3. Audit bezpečnosti bude zpracován: „před uvedením stavby do zkušebního provozu“, na základě vizuální inspekce provedení díla na místě a porovnáním s dokumentací, kterou auditorovi poskytne objednatel auditu. Žádné předchozí posouzení vlivu stavby na bezpečnost silničního provozu zpracováno nebylo a není k dispozici.