
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO) 
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních

prohlídek, č. 01UK-002559

Hlavní prohlídky mostů vmajetkové správě ŘSD ČR, Správa Olomouc 
č. smlouvy Objednatele: 14PU-000910 
č. smlouvy Zhotovitele:6/2019 

(dále jen „Smlouva")

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, ě. ú. ...................................
.......................... ...........generální ředitel
.................. .......................
...................................
.................
. . . ......................
...................................
.................
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Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
č. účtu:

Majdalenky 19, 638 00 Brno 
293 62 393 
CZ29362393
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395 
společnost s ručením omezeným 
............................................
..........................

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních
i technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Zhotovitel")

.........................................................

.............................

......................

.................

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.
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Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Hlavní prohlídky mostů v majetkové správě ŘSD ČR, Správa Olomouc

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Metodický pokyn oprávněný k výkonu prohlídek mostů PK z 1.9.2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy 
č. 19/2009);

- ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK;

- ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK;

- ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví;

- ČSN ICO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí;

- ČSN 73 00 38 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí -  Doplňující ustanovení

Technické podmínky tvoří přílohu ě. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvu na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 
9. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva11).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plněni a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 067 600,- Kč

DPH: 224 196,- Kč

včetně DPH: 1 291 796,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. 
Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené 
jednorázovém plněním.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je p. Milan 
Navrátil.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: pokynem objednatele po účinnosti smlouvy (předpoklad v 05/2019) 

dokončení prací: do 6 měsíců od zahájení prací (předpoklad v 10/2019) 

specifikace případných etap: netýká se 

lhůta pro předání a převzetí díla: předpoklad 10/2019

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Silnice I. třídy a dálnice v Olomouckém kraji
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Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže 
v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání 
a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro 
realizaci díla: hlavní mostní prohlídky specifikovaných mostů. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené 
v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné 
pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy -  
netýká se.

5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele -  netýká se.

6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě 
a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: písemný protokol hlavní mostní 
prohlídky specifikovaných mostů, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu do 10/2019.

8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující -  netýká se (podmínky nad rámec stanovený 
v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v 
registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v 
otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na 
skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o 
registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené 
Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je  povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
3. Oceněný soupis služeb.

4. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel dva.
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5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
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Příloha č 1. ŘSD ČR Správa Olomouc

Hlavní prohlídky v roce 2019

Okres Olomouc

číslo
silnice

evidenční 
číslo mostu

Rok
postaveni

mostu rok HP

stav.
stav
SS

stav.
stav
NK

počet
polí

délka
přemostění

počet
podpěr

počet 
MZ ks

počet 
úl. 

prahů s 
ložisky Cena bez DPH Cena vč. DPH

1 35 35 -144b 1982 2013 2 2 1 5,00 0 0 0 ........ ........
2 35 35 -147..1 1994 2013 3 2 22 678,00 20 2 2 ............ ............
3 35 35-147.1 1995 2013 3 2 3 83,70 2 2 2 .......... ..........
4 35 35-147.4 1991 2015 4 3 1 3,97 0 0 0 ........ ........
5 35 35-147.6 1995 2013 3 2 3 85,45 2 2 2 .......... ..........
6 35 35 - 149..2 1988 2013 3 3 3 78,94 2 2 2 .......... ..........
7 35 35-151 1988 2013 1 1 1 4,05 0 0 0 ........ ........
8 46 46 - 022..3 1976 2013 2 2 1 16,96 0 0 0 ........ ........
9 46 46 - 022a.3 1982 2013 3 3 1 5,00 0 0 0 ........ ........

10 46 46 - 022b.3 1982 2013 3 3 1 5,00 0 0 0 ........ ........
11 46 46 - 038b 1978 2017 4 4 1 2,50 0 0 0 ........ ........

Okres Přerov

číslo
silnice

evidenční 
číslo mostu

Rok
postavení

mostu rok HP

stav.
stav
SS

stav.
stav
NK

počet
polí

délka
přemostění

počet
podpěr

počet 
MZ ks

počet 
úl. 

prahů s 
ložisky Cena bez DPH Cena vč. DPH

1 47 47-019 2013 2013 1 1 1 8,30 0 0 2 ........ ........
2 47 47 - 033 1967 2017 5 4 1 8,5 0 2 0 .......... ..........
3 47 47 - 042 1970 2017 5 4 3 38,86 2 4 4 .......... ..........
4 47 47-044 1961 2017 5 4 1 9,59 0 0 0 ........ ........
5 55 55 - 003..1 2002 2013 2 2 3 37,70 2 2 2 .......... ..........
6 55 55 - 003..2 2002 2013 1 2 3 37,70 2 2 2 .......... ..........



7 55 55 - 003a.1 2002 2013 1 2 4 86,68 3 2 2 .......... ..........
8 55 55 - 003a.2 2002 2013 1 1 4 86,68 3 2 2 .......... ..........
9 55 55 - 003b.1 2002 2013 1 2 3 37,70 2 2 2 .......... ..........

10 55 55 - 003b.2 2002 2013 1 1 3 37,70 2 2 2 .......... ..........
11 55 55 - 003d.3 2001 2013 1 2 1 7,20 0 0 0 ........ ........
12 55 55 - 004 2013 2013 1 1 1 5,61 0 0 0 ........ ........
13 55 55 - 009..1 1953 2013 1 1 3 89,80 2 2 2 .......... ..........
14 55 55 - 009..2 1952 2013 1 2 3 89,80 2 2 2 .......... ..........

22

Okres Prostějov

číslo
silnice

evidenční 
číslo mostu

Rok
postavení

mostu rok HP

stav.
stav
SS

stav.
stav
NK

počet
polí

délka
přemostění

počet
podpěr

počet 
MZ ks

počet 
úl. 

prahů s 
ložisky Cena bez DPH Cena vč. DPH

1 D46 D46 - 014..1 1989 2018 5 6 28 793,81 27 2 2 ............ ............
2 D46 D46 - 014..2 1989 2018 5 6 28 793,81 27 2 2 ............ ............
3 D46 D46 - 017a..1 1975 2017 4 5 1 22,3 0 2 2 .......... ..........
4 D46 D46 - 017a..2 1975 2017 4 5 1 22,3 0 2 2 .......... ..........

Okres Jeseník

číslo
silnice

evidenční 
číslo mostu

Rok
postavení

mostu rok HP
stav. 

stav NK

stav.
stav
SS

počet
polí

délka
přemostění

počet
podpěr

počet 
MZ ks

počet 
úl. 

prahů s 
ložisky Cena bez DPH Cena vč. DPH

1 44 44 - 049 1962 2017 5 5 1 11,1 0 0 0 ........ ........
2 44 44-068 1960 2013 1 2 3 50,25 2 0 2 .......... ..........
3 60 60 - 007 2006 2013 1 1 1 4,48 0 0 0 ........ ........
4 60 60-015 1988 2013 1 1 1 5,00 0 0 0 ........ ........
5 60 60 - 023 2007 2013 1 1 1 6,00 0 0 0 ........ ........



Okres Šumperk

číslo
silnice

evidenční 
číslo mostu

Rok
postavení

mostu rok HP
stav. 

stav NK

stav.
stav
SS

počet
polí

délka
přemostění

počet
podpěr

počet 
MZ ks

počet 
úl. 

prahů s 
ložisky Cena bez DPH Cena vč. DPH

1 11 11 -087 2012 2017 5 4 1 3,85 0 0 0
2 11 11 -088 1948 2015 4 3 2 5,70 1 0 0
3 11 11-106 1969 2013 3 3 1 3,72 0 0 0
4 35 35 - 115..3 1975 2017 4 5 1 4,00 0 0 0
5 35 35 - 115b1 1994 2013 2 2 1 7,95 0 0 0
6 43 43 - 076 1946 2017 5 5 1 3,00 0 0 0
7 43 43 - 078 1929 2017 5 5 1 4,45 0 0 0
8 44 44-031 2013 2013 1 1 1 11,95 0 0 0
9 44H 44H-011 1923 2017 5 5 1 3,20 0 0 0



Příloha č. 2 
Technické podmínky plnění smlouvy

I. Předpisy nutné k provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120- 

SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
2. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
3. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK
4. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví
5. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
6. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí -  Doplňující ustanovení

II. Předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních 
komunikacích:

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 
2009, čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)

2. Metodický pokyn Část II/2 -  Průzkumné diagnostické uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013

3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací
4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací
10. TP 86 Mostní závěry
11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty 

a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací
12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů pozemních komunikací
13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 

27. 6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. července 
2011

III. Předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích:
1. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
2. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK
3. ČSN 73 6222 Zatíženost mostů pozemních komunikací
4. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
5. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí -  Doplňující ustanovení
6. ČSN EN 1991 -  Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí (soubor norem)
7. ČSN EN 1992 -  Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem)
8. ČSN EN 1993 -  Eurokód 3 - Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem)
9. ČSN EN 1993 -  Eurokód 4 - Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (soubor 

norem)
10. ČSN EN 1995 -  Eurokód 5 - Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem)
11. ČSN EN 1996 -  Eurokód 6 - Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem)
12. ČSN 73 6213 -  Navrhování zděných mostních konstrukcí
13. ČSN EN 1997 -  Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem)



Příloha č. 3 - Soupis služeb - rekapitulace
Hlavní prohlídky mostů v majetkové správě ŘSD ČR, Správa Olomouc

Název počet m.j. cena za 
m.j. CENA celkem

1 Hlavní prohlídka mostu
most s délkou přemostění < 10 m 22 ks
most s délkou přemostění 10 až 20 m 3 ks
most s délkou přemostění 20 až 50 m 7 ks
most s délkou přemostění 50 až 90 m 8 ks m
velké mosty nad 400 a atypická řešení 180 hod

2
Prohlídka mostních ložisek s protokolem 
podle ČSN EN 1337-10 103 podpěra

3
Prohlídka mostních zaveru s protokolem 
podle TP 86 38 ks

Celkem bez DPH

Celkem vč. DPH


