

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel

Název právnické osoby: Nemocnice Prachatice, a.s.
IČ: 26095165
DIČ: CZ26095165
Sídlo: Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice
Zastoupení: Ing. Michal Čarvaš, MBA, Předseda představenstva
Prim. MUDr. František Stráský, Místopředseda představenstva

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem

Název právnické osoby: ZK ATELIER s.r.o.
IČ: 28097637
DIČ: CZ28097637
Sídlo: Pod Cvrčkovem 841, 383 01 Prachatice
Zastoupení: Ing. Zdeněk Kolouch, Jednatel

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

- (1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad pro Objednatele projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby s názvem "**Změna v užívání části 1.NP budovy 20 v areálu Nemocnice Prachatice**" (dále jen „Dílo“).
- (2) Rozsah Díla odpovídá záměru Objednatele změnit účel užívání v níže uvedených místnostech a neobejde se bez souvisejících stavebních úprav. Místnost č. 1.20 (WC + sprcha - sestry) vznikne sloučením původních místností č. 1.20 a 1.21. Místnost č. 1.21 (příruční sklad - medicínální kyslík) vznikne vestavbou do místnosti č. 1.26 (chodba).

<i>Výchozí stav - č. místnosti, účel užívání</i>	<i>Záměr - č. místnosti, účel užívání</i>
1.08 WC personál	1.08 WC pacienti - ženy
1.09 WC personál	1.09 WC pacienti - ženy
1.10 předsíň WC personál	1.10 předsíň WC pacienti - ženy
1.20 předsíň WC personál	1.20 WC + sprcha - sestry
1.21 WC personál	
1.22 sklad prádla	1.22 denní místnost - sestry
1.23 léčba prací	1.23 ortopedická ambulance - ordinace
1.24 sestry - denní místnost	1.24 ambulance bolesti a ortopedie - čekárna
1.25 sprcha, WC - sestry	1.25 WC + sprcha - uklízečky
1.26 chodba	1.26 chodba
	1.21 příruční sklad - medicínální kyslík
1.35 tělocvična	1.35 ortopedická ambulance - ordinace
1.36 tělocvična	1.36 ortopedická ambulance - čekárna
1.37 tělocvična	1.37 ambulance bolesti - ordinace

- (3) Obsah Díla podle Přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění bude:
- A. Průvodní zpráva
 - B. Souhrnná technická zpráva
 - C. Situační výkresy
 - C.1 Situační výkres širších vztahů
 - D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 - D.1 Dokumentace stavebního objektu
 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
 - D.1.4 Technika prostředí staveb
 - Silnoproudá elektrotechnika
 - Zdravotně technické instalace (vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace)
 - E. Dokladová část
- (4) Zhotovitel garantuje zhotovení Díla autorizovanými osobami s oprávněním v příslušném oboru podle zákona č. 360/1992 Sb. (Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).
- (5) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

- (1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 89.200,- Kč +21% DPH, tj. celkem 107.932,- Kč.
- (2) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na účet Zhotovitele č. 227287886/0300 vedený u ČSOB a.s., pobočka Prachatice na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.
- (3) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do čtrnácti dnů ode dne v němž došlo k předání a převzetí Díla.

III. Součinnost objednatele

- (1) Objednatel poskytne Zhotoviteli kopie ověřené dokumentace a kopie rozhodnutí věcně a místně příslušného stavebního úřadu k dotčené části předmětné budovy. Za účelem ověření výchozího stavu Objednatel umožní Zhotoviteli přístup do dotčené části předmětné budovy v předem dohodnutou dobu.

IV. Doba plnění

- (1) Zhotovitel provede Dílo nejpozději do šedesáti kalendářních dnů od podpisu stranami smlouvy.

V. Předání a převzetí díla

- (1) Dílo v počtu šest paré bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení Díla bez vad a nedodělků.

- (2) O předání a převzetí Díla sepiší Zhotovitel s Objednatelem protokol.
- (3) Bude-li Dílo v okamžiku předání a převzetí vykazovat zjevné vady a nedodělky, sepiší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít Dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

VI. Práva a povinnosti stran

- (1) Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV této smlouvy.
- (2) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

VII. Smluvní pokuty

- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. IV a čl. V. této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VIII. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
- (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne 3.10.2016

ZK ATELIER s.r.o. Pod Cvrčkovem 841 383 01 Prachatice IČ: 28097637 DIČ: CZ28097637
--

Objednatel

Ing. Michal Čarvaš, MBA
Přít

Zhotovitel

Ing. Zdeněk Kolouch
Jednatel

Prim. MUDr. František Stráský
Místopředseda představenstva