

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Zastávky MHD v Písku v Budějovické ulici, část: komunikace, zeď**

Misto **Písek**

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: **STAREKO CZ Písek s.r.o.** IČ: **25159674**  
**Ražice 56** DIČ:  
**398 22 Ražice**

| Rozpis ceny      | Dodávka             | Montáž        | Celkem      |
|------------------|---------------------|---------------|-------------|
| HSV              | 2 207 654,24        | 527,23        | 0,00        |
| PSV              | 0,00                | 0,00          | 0,00        |
| MON              | 0,00                | 0,00          | 0,00        |
| Vedlejší náklady | 1 210,00            | 0,00          | 0,00        |
| Ostatní náklady  | 0,00                | 0,00          | 0,00        |
| <b>Celkem</b>    | <b>2 208 864,24</b> | <b>527,23</b> | <b>0,00</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>1 825 507,64 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>383 356,60 CZK</b>   |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>         |

**Cena celkem s DPH** **2 208 864,24 CZK**

v

\_\_\_\_\_

dne

**21.3.2019**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis rozpočtu: -  
Pozemní komunikace SO 101  
Opěrná zeď z palisád SO 201

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu | Dodávka      | Montáž | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|--------------|--------|--------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      | 432 360,70   | 2,33   |        |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání     | HSV      | 89 588,01    | 37,74  |        |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      | 40 807,01    | 8,32   |        |
| 5           | Komunikace                     | HSV      | 578 270,52   | 386,31 |        |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      | 308 461,29   | 90,27  |        |
| 93          | Dokončovací práce inž.staveb   | HSV      | 3 413,41     | 2,26   |        |
| 96          | Bourání konstrukcí             | HSV      | 365,42       | 0,00   |        |
| 97          | Přeprava suti                  | HSV      | 195 355,03   | 0,00   |        |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      | 12 758,99    | 0,00   |        |
| VN          | Vedlejší náklady               | VN       | 1 210,00     | 0,00   |        |
| S           | Specifikace                    | HSV      | 546 273,86   | 0,00   |        |
| Cena celkem |                                |          | 2 208 864,24 | 527,23 | 0,00   |

## Položkový rozpočet

|    |   |
|----|---|
| S: | Zastávky MHD v Písku v Budějovické ulici, část: komunikace, zeď |
| O: | Písek   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: | 1             | Zemní práce  |    |           |           | 357 322,89 |               | 2,32671           |                    | 306,932                |
| 1    | 111201101R00  | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2   | m2 | 166,00000 | 53,00     | 8 798,00   | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |
| 2    | 119001421R00  | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů<br>veřejné osvětlení:54<br>CETIN sdělovací a NN:22<br>0   | m  | 76,00000  | 261,00    | 19 836,00  | 0,02478       | 1,88328           | 0                  | 0                      |
| 3    | 119001411R00  | Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200<br>plynovod:26  | m  | 26,00000  | 423,00    | 10 998,00  | 0,0107        | 0,2782            | 0                  | 0                      |
| 4    | 119001412R00  | Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-800<br>kanalizace:13  | m  | 13,00000  | 528,00    | 6 864,00   | 0,01271       | 0,16523           | 0                  | 0                      |
| 5    | 120001101R00  | Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení<br>kanalizace::3*0,5*13<br>veřejné osvětlení::2*0,5*54<br>CETIN::2*0,5*22<br>plynovod::2*0,5*26 | m3 | 121,50000 | 200,00    | 24 300,00  | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |
| 6    | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m<br>496,13*0,25  | m3 | 124,03250 | 68,00     | 8 434,21   | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |
| 7    | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3  | m3 | 72,30000  | 164,00    | 11 857,20  | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |
| 8    | 122201109R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3   | m3 | 72,30000  | 10,00     | 723,00     | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |
| 9    | 132201210R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ, (pro založení palisádové zdi)   | m3 | 12,20000  | 451,00    | 5 502,20   | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |
| 10   | 132201219R00  | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ   | m3 | 12,20000  | 10,00     | 122,00     | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |
| 11   | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>ornice::124,03250<br>výkopek zeminy::72,30+12,20   | m3 | 208,53250 | 105,00    | 21 895,91  | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |
| 12   | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m,<br>(ponechávaná ornice ke znovurozproštění)<br>plocha 325,14m2, tl. 25cm:318,48*0,25               | m3 | 79,62000  | 39,00     | 3 105,18   | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |
| 13   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m,<br>(odvoz přebytků na skládku zemin)  | m3 | 128,91250 | 261,00    | 33 646,16  | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |

|               |              |  |    |           |          |                  |        |                 |       |          |
|---------------|--------------|--|----|-----------|----------|------------------|--------|-----------------|-------|----------|
|               |              | přebytek ornice:124,0325-79,62   |    | 44,41250  |          |                  |        |                 |       |          |
|               |              | přebytek výkopku:72,3+12,2   |    | 84,50000  |          |                  |        |                 |       |          |
| 14            | 162301501R00 | Vodorovné přemístění křovin do 7000 m  | m2 | 166,00000 | 57,00    | 9 462,00         | 0      | 0               | 0     | 0        |
| 15            | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                                   | m3 | 208,53250 | 221,00   | 46 085,68        | 0      | 0               | 0     | 0        |
|               |              | k uložení v místě:79,62  |    | 79,62000  |          |                  |        |                 |       |          |
|               |              | k přemístění na skládku:128,9125   |    | 128,91250 |          |                  |        |                 |       |          |
| 16            | 171101104R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS, (výplňová zemina v konstrukcích) | m3 | 97,24000  | 83,00    | 8 070,92         | 0      | 0               | 0     | 0        |
| 17            | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, (přebytky ornice a výkopku na trv.skl.)   | m3 | 128,91250 | 15,00    | 1 933,69         | 0      | 0               | 0     | 0        |
| 18            | 181101102R00 | Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                                   | m2 | 927,55000 | 11,00    | 10 203,05        | 0      | 0               | 0     | 0        |
| 19            | 181301105R00 | Rozproštění ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2                                  | m2 | 225,78000 | 127,00   | 28 674,06        | 0      | 0               | 0     | 0        |
| 20            | 182101101R00 | Svahování v zářezech v hor. 1 - 4  | m2 | 92,70000  | 53,00    | 4 913,10         | 0      | 0               | 0     | 0        |
| 21            | 182301125R00 | Rozproštění ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2                                  | m2 | 92,70000  | 153,00   | 14 183,10        | 0      | 0               | 0     | 0        |
| 22            | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4  | t  | 169,00000 | 100,00   | 16 900,00        | 0      | 0               | 0     | 0        |
|               |              | 84,5m3, 2t/m3:84,5*2   |    | 169,00000 |          |                  |        |                 |       |          |
| 23            | 199000001R00 | Poplatek za skládku - ornice   | m3 | 44,41250  | 10,00    | 444,13           | 0      | 0               | 0     | 0        |
| 24            | 113107410R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm, (vozovka)                       | m2 | 346,10000 | 16,00    | 5 537,60         | 0      | 0               | 0,22  | 76,142   |
| 25            | 113107415R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm, (chodník)                       | m2 | 172,34000 | 20,00    | 3 446,80         | 0      | 0               | 0,33  | 56,8722  |
| 26            | 113151113R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm, (vozovka)                      | m2 | 85,00000  | 163,00   | 13 855,00        | 0      | 0               | 0,088 | 7,48     |
|               |              | pás š 0,5m:85  |    | 85,00000  |          |                  |        |                 |       |          |
| 27            | 113108415R00 | Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm, (vozovka)                      | m2 | 346,10000 | 67,00    | 23 188,70        | 0      | 0               | 0,33  | 114,213  |
| 28            | 113108410R00 | Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm, (chodník)                      | m2 | 172,34000 | 41,00    | 7 065,94         | 0      | 0               | 0,22  | 37,9148  |
| 29            | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních  | m  | 53,00000  | 83,00    | 4 399,00         | 0      | 0               | 0,27  | 14,31    |
| 30            | 180401211R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině   | m2 | 225,78000 | 7,00     | 1 580,46         | 0      | 0               | 0     | 0        |
| 31            | 180401212R00 | Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2                                  | m2 | 92,70000  | 14,00    | 1 297,80         | 0      | 0               | 0     | 0        |
| <b>Díl: 2</b> | <b>2</b>     | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>  |    |           |          | <b>74 039,68</b> |        | <b>37,73919</b> |       | <b>0</b> |
| 32            | 274311117R00 | Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 25/30, (založení opěrné zdi)          | m3 | 14,59200  | 2 555,00 | 37 282,56        | 2,5856 | 37,72908        | 0     | 0        |
|               |              | 24,62*0,7-13,21*0,2  |    | 14,59200  |          |                  |        |                 |       |          |
| 33            | 274354111R00 | Bednění základových pasů zřízení   | m2 | 50,56000  | 620,00   | 31 347,20        | 0,0002 | 0,01011         | 0     | 0        |
|               |              | 0,7*0,9+24,65*2+0,7*0,9  |    | 50,56000  |          |                  |        |                 |       |          |
| 34            | 274354211R00 | Bednění základových pasů odstranění  | m2 | 50,56000  | 107,00   | 5 409,92         | 0      | 0               | 0     | 0        |
| <b>Díl: 3</b> | <b>3</b>     | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>   |    |           |          | <b>33 724,80</b> |        | <b>8,32275</b>  |       | <b>0</b> |
| 35            | 338920021R00 | Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm, (palisády opěrné zdi)           | m  | 1,62000   | 1 138,00 | 1 843,56         | 0,22   | 0,3564          | 0     | 0        |

|             |              |  |    |           |          |                   |         |                  |          |          |
|-------------|--------------|--|----|-----------|----------|-------------------|---------|------------------|----------|----------|
|             |              | tl. palisády v řadě 0,18m, 9ks:0,18*9  |    | 1,62000   |          |                   |         |                  |          |          |
| 36          | 338920022R00 | Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 80 cm, (palisády opěrné zdi)                           | m  | 2,34000   | 1 180,00 | 2 761,20          | 0,2625  | 0,61425          | 0        | 0        |
|             |              | tl. palisády v řadě 0,18m, 13ks:0,18*13  |    | 2,34000   |          |                   |         |                  |          |          |
| 37          | 338920022R00 | Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 100 cm, (palisády opěrné zdi)                          | m  | 2,52000   | 1 180,00 | 2 973,60          | 0,2625  | 0,6615           | 0        | 0        |
|             |              | tl. palisády v řadě 0,18m, 14ks:0,18*14  |    | 2,52000   |          |                   |         |                  |          |          |
| 38          | 338920023R00 | Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm, (palisády opěrné zdi)                          | m  | 21,24000  | 1 231,00 | 26 146,44         | 0,315   | 6,6906           | 0        | 0        |
|             |              | tl. palisády v řadě 0,18m, 118ks:0,18*118  |    | 21,24000  |          |                   |         |                  |          |          |
| <b>Díl:</b> | <b>5</b>     | <b>Komunikace</b>  |    |           |          | <b>477 909,52</b> |         | <b>386,31076</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 39          | 564851114R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm, (vozovka zastávky)                               | m2 | 256,42000 | 200,00   | 51 284,00         | 0,3969  | 101,7731         | 0        | 0        |
| 40          | 564851113R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm, (vozovka ulice 1. vrstva)                        | m2 | 6,26000   | 190,00   | 1 189,40          | 0,37485 | 2,34656          | 0        | 0        |
| 41          | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, (dlážděné chodníky)                              | m2 | 142,82000 | 170,00   | 24 279,40         | 0,33075 | 47,23772         | 0        | 0        |
| 42          | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, (vozovka ulice 2. vrstva)                        | m2 | 6,26000   | 170,00   | 1 064,20          | 0,33075 | 2,0705           | 0        | 0        |
| 43          | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, (živičné chodníky)                               | m2 | 147,38000 | 170,00   | 25 054,60         | 0,33075 | 48,74594         | 0        | 0        |
| 44          | 567132112R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.17 cm, (vozovka zastávky)                             | m2 | 173,62000 | 265,00   | 46 009,30         | 0,43423 | 75,39101         | 0        | 0        |
| 45          | 577161124R00 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm, (vozovka ulice)                                  | m2 | 49,44000  | 550,00   | 27 192,00         | 0,18152 | 8,97435          | 0        | 0        |
|             |              | vrstva 7cm, 2x:24,72+24,72   |    | 49,44000  |          |                   |         |                  |          |          |
| 46          | 577141122R00 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm, (živičné chodníky)                               | m2 | 147,38000 | 300,00   | 44 214,00         | 0,12966 | 19,10929         | 0        | 0        |
| 47          | 577131111R00 | Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm, (živičný chodník)                              | m2 | 147,38000 | 235,00   | 34 634,30         | 0,10373 | 15,28773         | 0        | 0        |
| 48          | 573211111R00 | Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2, živ. kce, na vrstvě ŠD, (vozovka, živ. chodník)  | m2 | 153,64000 | 13,00    | 1 997,32          | 0,00061 | 0,09372          | 0        | 0        |
|             |              | vozovka:6,26   |    | 6,26000   |          |                   |         |                  |          |          |
|             |              | chodník:147,38   |    | 147,38000 |          |                   |         |                  |          |          |
| 49          | 577131111R00 | Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm, (vozovka ulice)                                | m2 | 55,64000  | 235,00   | 13 075,40         | 0,10373 | 5,77154          | 0        | 0        |
|             |              | vozovka:6,26   |    | 6,26000   |          |                   |         |                  |          |          |
|             |              | vozovka popdél obrubníků:49,38   |    | 49,38000  |          |                   |         |                  |          |          |
| 50          | 573211111R00 | Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2, živ. kce, na vrstvě ACL, (vozovka, živ. chodník) | m2 | 203,02000 | 13,00    | 2 639,26          | 0,00061 | 0,12384          | 0        | 0        |
|             |              | vozovka:6,26   |    | 6,26000   |          |                   |         |                  |          |          |
|             |              | vozovka podél obrub:49,38  |    | 49,38000  |          |                   |         |                  |          |          |

|      |              |   |     |           |          |            |         |          |   |   |
|------|--------------|---|-----|-----------|----------|------------|---------|----------|---|---|
|      |              | chodník:147,38  |     | 147,38000 |          |            |         |          |   |   |
| 51   | 591141111R00 | Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm, (vozovka zastávky), vč. spárování MC         | m2  | 151,00000 | 762,00   | 115 062,00 | 0,30132 | 45,49932 | 0 | 0 |
| 52   | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm, (dlážděné chodníky)                         | m2  | 142,82000 | 215,00   | 30 706,30  | 0,05545 | 7,91937  | 0 | 0 |
| 53   | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou, (zde: spára v napojení živičných krytů)          | m   | 334,19000 | 66,00    | 22 056,54  | 0,0036  | 1,20308  | 0 | 0 |
| 54   | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm   | m   | 136,00000 | 205,00   | 27 880,00  | 0,00033 | 0,04488  | 0 | 0 |
| 55   | 597101114RT1 | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton.lože C25/30, zatížení E 600, F 900 kN | m   | 11,00000  | 499,00   | 5 489,00   | 0,25207 | 2,77277  | 0 | 0 |
| 56   | 597661111R00 | Rigol dlážděn.do lože C-/7,5 tl.10cm kostky drobné, vč. dodání kostek                         | m2  | 3,55000   | 1 150,00 | 4 082,50   | 0,54818 | 1,94604  | 0 | 0 |
| Díl: | 91           | Doplňující práce na komunikaci  |     |           |          | 254 926,69 |         | 90,27404 |   | 0 |
| 57   | 911231111R00 | Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla, pro jakýkoliv způsob ukotvení             | m   | 21,78000  | 568,00   | 12 371,04  | 0,125   | 2,7225   | 0 | 0 |
| 58   | 912291111RT6 | Osazení směrového kúlu z plastických hmot, včetně dodávky sloupku červeného                   | kus | 2,00000   | 450,00   | 900,00     | 0,1772  | 0,3544   | 0 | 0 |
| 59   | 917461111R00 | Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15, (vozovka zastávek)                          | m   | 111,60000 | 238,00   | 26 560,80  | 0,15674 | 17,49218 | 0 | 0 |
| 60   | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15  | m   | 264,80000 | 251,00   | 66 464,80  | 0,188   | 49,7824  | 0 | 0 |
|      |              | Obrubník 250/150/1000:112,6   |     | 112,60000 |          |            |         |          |   |   |
|      |              | Obrubník 250/100/1000:127   |     | 127,00000 |          |            |         |          |   |   |
|      |              | Obrubník 200/50/1000:25,2   |     | 25,20000  |          |            |         |          |   |   |
| 61   | 917882111R00 | Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15   | m   | 42,50000  | 399,00   | 16 957,50  | 0,225   | 9,5625   | 0 | 0 |
|      |              | běžný:34,5  |     | 34,50000  |          |            |         |          |   |   |
|      |              | přechodový:8  |     | 8,00000   |          |            |         |          |   |   |
| 62   | 918101111R00 | Lože pod bet. obrubníky nebo obruby dlažeb z C, 12/15 k zákl. loži tl. 10cm                   | m3  | 3,88690   | 2 439,00 | 9 480,15   | 2,525   | 9,81442  | 0 | 0 |
|      |              | zesílení lože z 10cm na 15cm:   |     |           |          |            |         |          |   |   |
|      |              | zastávkový obrubník:0,035*42,5  |     | 1,48750   |          |            |         |          |   |   |
|      |              | kamenný krajník:0,0215*111,6  |     | 2,39940   |          |            |         |          |   |   |
| 63   | 919721211R00 | Dilatační spáry vkládané (založení opěrné zdi)  | m2  | 2,50000   | 152,00   | 380,00     | 0,0043  | 0,01075  | 0 | 0 |
|      |              | 0,5*5   |     | 2,50000   |          |            |         |          |   |   |
| 64   | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm   | m   | 358,00000 | 109,00   | 39 022,00  | 0       | 0        | 0 | 0 |
|      |              | Vozovka:194,11  |     | 194,11000 |          |            |         |          |   |   |
|      |              | Chodník:163,89  |     | 163,89000 |          |            |         |          |   |   |
| 65   | 914001121R00 | Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka   | kus | 4,00000   | 905,00   | 3 620,00   | 0,1125  | 0,45     | 0 | 0 |
| 66   | 914001125R00 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu  | kus | 4,00000   | 186,00   | 744,00     | 0       | 0        | 0 | 0 |
| 67   | 915711111R00 | Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou   | m   | 323,20000 | 22,00    | 7 110,40   | 0,00009 | 0,02909  | 0 | 0 |
|      |              | dělicí:266  |     | 266,00000 |          |            |         |          |   |   |

|      |              |  |     |                                     |          |            |         |         |       |       |
|------|--------------|--|-----|-------------------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|
| 68   | 915712111R00 | klikatá:28,6*2<br>Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou<br>310                            | m   | 57,20000<br>310,00000               | 45,00    | 13 950,00  | 0,00018 | 0,0558  | 0     | 0     |
| 69   | 915791111R00 | Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky<br>323+310                                      | m   | 633,00000<br>633,00000              | 4,00     | 2 532,00   | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 70   | 20           | Odstranění čar vodorovného dopravního značení , do tl.<br>čáry 25cm<br>DP:265<br>VP:216+222        | m   | 703,00000<br>265,00000<br>438,00000 | 78,00    | 54 834,00  | 0       | 0       | 0     | 0     |
| Díl: | 93           | Dokončovací práce inž.staveb   |     |                                     |          | 2 821,00   |         | 2,25758 |       | 0     |
| 71   | 935112111R00 | Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 20cm   | m   | 15,50000                            | 182,00   | 2 821,00   | 0,14565 | 2,25758 | 0     | 0     |
| Díl: | 96           | Bourání konstrukcí   |     |                                     |          | 302,00     |         | 0       |       | 0,008 |
| 72   | 966006211R00 | Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí,<br>(původní označníky)                           | kus | 2,00000                             | 62,00    | 124,00     | 0       | 0       | 0,004 | 0,008 |
| 73   | 966006215R00 | Odstranění sloupků dopravních značek, (původní<br>označníky)                                       | kus | 2,00000                             | 89,00    | 178,00     | 0       | 0       | 0     | 0     |
| Díl: | 97           | Přeprava suti  |     |                                     |          | 161 450,44 |         | 0       |       | 0     |
| 74   | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km  | t   | 306,94000                           | 42,00    | 12 891,48  | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 75   | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 6 km   | t   | 306,94000                           | 60,00    | 18 416,40  | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 76   | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky  | t   | 306,94000                           | 124,00   | 38 060,56  | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 77   | 18           | Skládkovné suti na placené skládce   | t   | 306,94000                           | 300,00   | 92 082,00  | 0       | 0       | 0     | 0     |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot  |     |                                     |          | 10 544,62  |         | 0       |       | 0     |
| 78   | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený   | t   | 527,23100                           | 20,00    | 10 544,62  | 0       | 0       | 0     | 0     |
| Díl: | VN           | Vedlejší náklady   |     |                                     |          | 1 000,00   |         | 0       |       | 0     |
| 79   | 36           | Globální zařízení staveniště, (cca 3% ZRN)   | -   | 1,00000                             | 1 000,00 | 1 000,00   | 0       | 0       | 0     | 0     |
| Díl: | S            | Specifikace  |     |                                     |          | 451 466,00 |         | 0       |       | 0     |
| 80   | 1            | Betonová palisáda kruhová dl. 60cm, průměr 20cm  | ks  | 9,00000                             | 200,00   | 1 800,00   | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 81   | 2            | Betonová palisáda kruhová dl. 80cm, průměr 20cm  | ks  | 13,00000                            | 220,00   | 2 860,00   | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 82   | 3            | Betonová palisáda kruhová dl. 100cm, průměr 20cm   | ks  | 14,00000                            | 260,00   | 3 640,00   | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 83   | 4            | Betonová palisáda kruhová dl. 120cm, průměr 20cm   | ks  | 118,00000                           | 310,00   | 36 580,00  | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 84   | 6            | Zábradlí atypické ocelové svařované trubkové, se dvěma<br>madly a svislým mřížovím, vč.povrch.úpr. | m   | 21,78000                            | 1 500,00 | 32 670,00  | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 85   | 8            | Dilatační plastová vložka tl. 1,5cm  | m2  | 2,50000                             | 140,00   | 350,00     | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 86   | 9            | Obrubník ABO 2-15 běžný, 1000/250/150<br>Ztratné 1%:111*1,01<br>Dorovnání:113-112,11               | ks  | 113,00000<br>112,11000<br>0,89000   | 110,00   | 12 430,00  | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 87   | 5            | Obrubník ABO 2-15 R =1m  | ks  | 3,00000                             | 277,00   | 831,00     | 0       | 0       | 0     | 0     |
| 88   | 10           | Obrubník ABO 14-10 běžný, 1000/250/100<br>Ztratné 1%:127*1,01                                      | ks  | 129,00000<br>128,27000              | 114,00   | 14 706,00  | 0       | 0       | 0     | 0     |

|     |    |   |    |           |          |            |   |   |   |   |   |
|-----|----|---|----|-----------|----------|------------|---|---|---|---|---|
|     |    | Dorovnání:129-128,27                                    |    | 0,73000   |          |            |   |   |   |   |   |
| 89  | 11 | Obrubník záhonový, 1000/200/50                          | ks | 26,00000  | 44,00    | 1 144,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |    | Ztratiné 1%:25,2*1,01                                   |    | 25,45200  |          |            |   |   |   |   |   |
|     |    | Dorovnání:26-25,452                                     |    | 0,54800   |          |            |   |   |   |   |   |
| 90  | 12 | Obrubník zastávkový, běžný, 1003/400/330                | ks | 35,00000  | 2 000,00 | 70 000,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |    | 34,5*1,01   |    | 34,84500  |          |            |   |   |   |   |   |
|     |    | dorovnání:35-34,845                                     |    | 0,15500   |          |            |   |   |   |   |   |
| 91  | 13 | Obrubník zastávkový, přechodový pravý                   | ks | 2,00000   | 2 000,00 | 4 000,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92  | 14 | Obrubník zastávkový přechodový levý                     | ks | 2,00000   | 2 000,00 | 4 000,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93  | 15 | Obrubník zastávkový koncový levý                        | ks | 2,00000   | 2 000,00 | 4 000,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94  | 21 | Obrubník zastávkový koncový pravý                       | ks | 2,00000   | 2 000,00 | 4 000,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95  | 17 | Štěrkodrt' vyrovnávací                                  | m3 | 14,50000  | 494,00   | 7 163,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96  | 19 | Travní směs luční 1kg/50m2                              | kg | 7,00000   | 107,00   | 749,00     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |    | 318,48/50   |    | 6,36960   |          |            |   |   |   |   |   |
|     |    | dorovnání:7-6,3696                                      |    | 0,63040   |          |            |   |   |   |   |   |
| 97  | 16 | Označník IJ4a tabule s úchyty                           | ks | 2,00000   | 730,00   | 1 460,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98  | 22 | Dopravní značka A12a, tabule s úchyty                   | ks | 2,00000   | 895,00   | 1 790,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99  | 23 | Sloupek dopravní značky prům. 60mm, dl. 3m, zaslepený   | ks | 4,00000   | 358,00   | 1 432,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 24 | Patice kotevní pro sloupek dop. zn. prům. 60mm          | ks | 4,00000   | 449,00   | 1 796,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 25 | Sloupek směrový Z11g červený                            | ks | 2,00000   | 150,00   | 300,00     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 26 | Dlažba betonová skladebná tl. 60mm, šedá, hladká        | m2 | 120,00000 | 220,00   | 26 400,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |    | Ztratiné 1%:118,8*1,01                                  |    | 119,98800 |          |            |   |   |   |   |   |
|     |    | Dorovnání:120-119,988                                   |    | 0,01200   |          |            |   |   |   |   |   |
| 103 | 27 | Dlažba betonová skladebná tl. 60mm, černá, hladká       | m2 | 9,00000   | 350,00   | 3 150,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |    | Ztratiné 1%:8,4*1,01                                    |    | 8,48400   |          |            |   |   |   |   |   |
|     |    | Dorovnání:9-8,484                                       |    | 0,51600   |          |            |   |   |   |   |   |
| 104 | 28 | Dlažba betonová skladebná, tl. 60mm, červená, s nálitky | m2 | 15,00000  | 500,00   | 7 500,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |    | Ztratiné 1%:14,8*1,01                                   |    | 14,94800  |          |            |   |   |   |   |   |
|     |    | Dorovnání:15-14,948                                     |    | 0,05200   |          |            |   |   |   |   |   |
| 105 | 29 | Dlažba žulová kostka velká 160/180/180                  | m2 | 153,00000 | 900,00   | 137 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |    | 1t = 2,5m2, ztratiné 1%:151*1,01                        |    | 152,51000 |          |            |   |   |   |   |   |
|     |    | Dorovnání:153-152,51                                    |    | 0,49000   |          |            |   |   |   |   |   |
| 106 | 30 | Krajník žulový K3 200/130/300-800                       | m  | 113,00000 | 345,00   | 38 985,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |    | Ztratiné 1%:111,6*1,01                                  |    | 112,71600 |          |            |   |   |   |   |   |
|     |    | Dorovnání:113-112,716                                   |    | 0,28400   |          |            |   |   |   |   |   |
| 107 | 7  | Žlábek betonový 280/210/100                             | ks | 143,00000 | 60,00    | 8 580,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |    | 141,2*1,01  |    | 142,61200 |          |            |   |   |   |   |   |

|     |    |  |    |          |          |           |   |   |   |   |
|-----|----|--|----|----------|----------|-----------|---|---|---|---|
|     |    | <a href="#">dorovnání:143-142,612</a>                          |    | 0,38800  |          |           |   |   |   |   |
| 108 | 31 | Díl liniové vpusti, monoblok š. 100mm, běžný díl dl. 1m        | ks | 10,00000 | 1 750,00 | 17 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 32 | Díl liniové vpusti monoblok š. 100mm, odvodňovací díl dl. 0,5m | ks | 1,00000  | 1 950,00 | 1 950,00  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 33 | Díl liniové vpusti, monoblok š. 100mm, revizní díl dl. 0,5m    | ks | 1,00000  | 1 850,00 | 1 850,00  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 34 | Díl liniové vpusti, monoblok š. 100mm, čelo na začátek vpusti  | ks | 1,00000  | 75,00    | 75,00     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 35 | Díl liniové vpusti, monoblok š. 100mm, čelo na konec vpusti    | ks | 1,00000  | 75,00    | 75,00     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|               |  |  |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>1 825 507,64</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|