



IČO: 25028197 DIČ: CZ25028197 zapsána v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1059

<p>Jméno a sídlo objednatele Revitrans a.s.</p> <p>Důlní čp. 429 , 418 01 Bílina</p> <p>Zastoupena na základě plné moci společností ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1581, IČO: 45274649</p> <p>Kontaktní adresa pro fakturaci: Revitrans a.s. 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava nebo fakturace@revitrans.cz s platným elektronickým podpisem dle VOP</p>	<p>Zhotovitel: IČO: 47325011 DIČ: CZ47325011</p> <p>ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE SEVEROZÁPADNÍCH ČECH ŽIŽKOVA 835 434 01 Most</p>
<p>Kód objednatele: 471100020 REB Skryvka ornice</p> <p>Kontaktní osoba: [REDACTED]</p> <p>Telefon: [REDACTED]</p>	<p>Datum vystavení: 22.2.2019</p> <p>Dodací lhůta od: [REDACTED] do: 31.12.2019</p>
<p>Dodací adresa a kontaktní osoba: Revitrans, a.s. Sklad POBJ v areálu Revitrans, a.s. Důlní 429 418 01 Bílina</p>	<p>Peněžní ústav: KB Most 27-133550217/0100</p> <p>IBAN: CZ04 0100 0000 2701 3355 0217</p>

Pol	Objednáváme u Vás:
<p>Záchranný archeologický výzkum - DB 2019.</p> <p>10 POBJ20167956</p> <p>Dle přílohy – Nabídka č. 601/2019, která je nedílnou součástí objednávky.</p> <p>Objednatel se zavazuje k úhradě dílčích plnění dle skutečně provedených prací, vždy za uplynulý měsíc. Dílčí plnění bude předáno a převzato formou předávacího protokolu v souladu s VOP a odsouhlaseno objednatelem. Ceník prací a dalších nákladů je uveden v příloze.</p> <p>Místo plnění – Severočeské doly a.s., Doly Bílina.</p> <p>Osoby pověřené ve věcech realizace: [REDACTED]</p> <p>Obsah objednávky je nadřazen textacím v přílohách, pokud jsou tyto v rozporu. Potvrzením této objednávky zhotovitel bezvýhradně přistupuje na všeobecné obchodní podmínky objednatele (dále jen „VOP“) a zavazuje se k právům a povinnostem uvedeným ve VOP. VOP jsou uvedeny na www.sdas.cz v sekci Společnost/Nákup/Služby/. Potvrzením této objednávky zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s VOP seznámil. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této objednávky seznámit se a bezvýhradně dodržovat práva a povinnosti dodavatelů objednatele v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární ochranou a ochranou životního prostředí spolu s příslušnými vyjmenovanými řídicími dokumenty objednatele. Pravidla a povinnosti dodavatelů s výčetem řídicích dokumentů jsou uvedeny na www.sdas.cz v sekci Společnost/Nákup/BOZP/.</p>	

<p>Za zhotovitele:</p> <p>Telefon: [REDACTED]</p> <p>E-Mail: [REDACTED]</p> <p>Mobil/Fax: [REDACTED]</p> <p>Datum: [REDACTED]</p>	<p>Referent: [REDACTED]</p>	<p>Vyřizuje: [REDACTED]</p>	<p>Za objednatele: [REDACTED]</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

číslo **RSB38005674**

počet stran objednávky 2 z 2

Smluvní strany se v souladu s odst. II. 2. VOP dohody na tom, že pro tuto objednávku neplatí odst. IV.4. a IV.5. VOP. Zhotovitel na tuto objednávku do 3 pracovních dnů od jejího doručení zareaguje výhradně tím, že originál jím potvrzené objednávky prokazatelně doručí objednateli. Smlouva tak bude uzavřena dnem výše uvedeného prokazatelného doručení potvrzené objednávky zpět objednateli.

Za zhotovitele:

Referent:

Vyřizuje:


Za objednatele:

Telefon:

E-Mail:

Mobil/Fax:

Datum:





Revitrans, a. s.
Důlní č.p. 429
Bílina 418 01

V Mostě dne: 14. 2. 2019


č. j. 601 /2019

Věc: Vyhotovení nabídky na zakázku „Záchranný archeologický výzkum na DB 2019“.

Dobrý den,

zasíláme Vám nabídku na realizaci zakázky Záchranný archeologický výzkum v předpolí DB v roce 2019.

V Mostě dne 14. 2. 2019





Nabídka na realizaci zakázky: Záchranný archeologický výzkum na DB 2019

CU POBJ20167956 Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu movitých a nemovitých archeologických nálezů, dle zákona o státní památkové péči 20/87 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které navazuje na archeologickou záchrannou činnost realizovanou v uplynulých letech a která řeší postupně celý prostor předpolí Dolů Bílina.

- Tato nabídka je vypracována pro firmu Revitrans, a.s.
- Nabídka s č. j. *609* /19
- **Název firmy, sídlo IČO, DIČ**

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejná výzkumná instituce

Jana Žižky 835, Most 434 01

IČ: 473 25 011 DIČ: CZ47325011

▪ **Číslo účtu:**

KB Most, 38532491/0100

▪ **Předmět zakázky**

Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu dle zákona č. 20/87 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky č. 242/1991Sb. v předpolí Dolu Bílina v roce 2019, který navazuje na výzkumy z předchozích let a postupně tak systematicky řeší celý prostor Dolů Bílina.

Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru všech ploch v uvolňovaném předpolí Dolu Bílina, rešerši starších archeologických výzkumů,



záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, geofyzikální výzkum, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu.

Hlavním předmětem výzkumu v roce 2019 bude další část sídliště z mladší doby kamenné, z období kultury s lineární a kultury s vypíchanou keramikou 5500 – 4200 př. n. l., a další solitérní objekty pravěkého stáří na nově skrytých plochách. Dalším a stejně důležitým úkolem bude výzkum pravěkého raně středověkého osídlení v intravilánu Libkovic, včetně archeologického výzkumu další řady usedlostí této, původem středověké obce. Samostatným úkolem bude záchranný archeologický výzkum a stavebně historický výzkum reliktního kostela sv. Michala, především pozůstatků jeho středověké stavební fáze ukryté v terénu a antropologický výzkum hrobů kostelního hřbitova.

- **Výstup zakázky:** Součástí provedení záchranného archeologického výzkumu je jeho celkové zpracování a vyhodnocení, včetně předání závěrečné zprávy (4 x v tištěném vydání, 1 x v digitální formě).
- **Konečný termín provedení zakázky:** Zakázka bude provedena do 31.12. 2019, včetně předání závěrečné zprávy o provedení výzkumu a jejího projednání.
- **Nabídková cena:** 6.800.000,- Kč bez DPH (konečná, maximální cena).

Nabídková cena vychází z odborného odhadu zhotovitele, zohledňuje aktuální požadavky na postupné uvolňování předpolí Dolu Bílina a je pro účely této nabídky stanovena jako nejvýše přípustná. Skutečná cena zakázky bude stanovena na základě skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce, které jsou ohodnoceny a specifikovány v příloze č. 1 / Hodinový sazebník za archeologické práce.



▪ **Platební podmínky**

Zde navrhujeme realizovat úhradu nákladů formou dílčích plnění dle skutečně vynaložených nákladů vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Dílčí plnění bude předáno a převzato formou předávacího protokolu podepsaného a odsouhlaseného ze strany zhotovitele a objednatele zakázky.

▪ **Specifikace nákladů zakázky**

Náklady zakázky se skládají z personálních výdajů, které tvoří náklady na archeology, antropology, geodety, terénní techniky záchranného archeologického výzkumu, dokumentátory, vedoucí laboratoře, laborantky, archeologické dělníky včetně zaměstnanců subdodavatelských firem a jejich nákladů na dopravu.

Dále to jsou přímé náklady, které zahrnují cestovné, náklady na autodopravu, případně náklady na ubytování, náklady na spotřební materiál terénní a laboratorní části výzkumu, speciální analýzy a služby v oblasti antropologického zpracování kosterních pozůstatků, zpracování environmentálních analýz ekofaktů a datování metodou 14C. Dále to jsou náklady na provedení speciálních forem dokumentace archeologických nalezišť, včetně dálkového průzkumu – letecké dokumentace archeologických nalezišť, včetně pořízení geoinformačních dat k daným lokalitám a jejich vyhodnocení. Dále přímé náklady zahrnují platby za školení BOZP pro zaměstnance zhotovitele a vjezdy služebních vozidel do prostoru DB a DNT.

▪ **Jména osob souvisejících se zakázkou**





▪ Termín plnění

Zahájení dnem vystavení objednávky – dokončení zakázky do 31. 12. 2019.

▪ Přílohy

1/ Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 1. 2019.

2/ Přehledný plán výzkumných ploch aktualizovaný k únoru 2019.

3/ Kopie výpisu z Rejstříku veřejných výzkumných institucí.

4/ Výpis z daňového portálu – údaje o subjektu DPH.

5/ Kopie oprávnění organizace k provádění archeologických výzkumů dle zákona č. 20/87 Sb.

6/ Kopie pojistné smlouvy.

7/ Zřizovací listina instituce.

V Mostě dne 14. 2. 2019



Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech
veřejná výzkumná instituce

Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 1. 2019:

Archeolog
Antropolog
Geodet
Terénní technik
Dokumentátor
Vedoucí laboratoře
Laborantka
Archeologický dělník



Do pracovní doby se počítá i doba nutná na dopravu na místo výkonu práce a přestávky na občerstvení (celkem tedy 8 hodin/pracovní den).

Další náklady:

Cestovné (*pouze u stálých zaměstnanců*)

Náklady na dopravu:


Renault Traffic

*Renault Megane, Opel Meriva, Renault Kangoo
Peugeot Patnet, Citroen C2, Citroen Berlingo*



Další přímé náklady, materiál pro dokumentaci a obalový materiál na nálezy, nářadí, školení BOZP a *expertní zprávy, konzervace, archeobotanické analýzy, C14 analýzy apod.*)

V Mostě dne 2. 1. 2019




Ústav archeologické památkové péče SZČ, veřejná vý.
Jana Žižky 835, MOST, 43401

IČ: 473 25 011

DIČ: CZ47325011

tel.: 476 704 465

fax: 476



ZAV ukončen

ZAV 2017

ZAV 2019 + ZAV ukončen

ZAV 2019 +

ZAV 2019 +

ZAV 2019 +
ZAV ukončen
ZAV 2017

ZAV 2019 +

0

125

250

