

## Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

číslo stavby: 42473

název stavby: Botanická zahrada – areál západ, dostavba

| Číslo<br>a název objektu                             | Celková<br>cena díla<br>dle objektů | Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů<br>(uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby) |           |     |    |                      |         |   |
|--|-------------------------------------|---|-----------|-----|----|----------------------|---------|---|
|  |                                     | PVS   | Kolektory | TSK | MČ | Botanická<br>zahrada | Ostatní |   |
| 1  | 2                                   | 3   | 4         | 5   | 6  | 7                    | 8       | 9 |
| Ostatní náklady                                      | 1.056.189,95 Kč                     | -   | -         | -   | -  | 1.056.189,95         | -       | - |
| SO 01 Občerstvení                                    | 28.774.875,72 Kč                    | -   | -         | -   | -  | 28.774.875,72        | -       | - |
| SO 02 Pokladna                                       | 2.863.900,23 Kč                     | -   | -         | -   | -  | 2.863.900,23         | -       | - |
| SO 03 Výtah  | 5.450.728,99 Kč                     | -   | -         | -   | -  | 5.450.728,99         | -       | - |
| SO 04 Opěrné zdi, venkovní<br>schodiště, vodní prvky | 17.940.951,71 Kč                    | -   | -         | -   | -  | 17.940.951,71        | -       | - |
| IO 01 Příprava území                                 | 816.002,26 Kč                       | -   | -         | -   | -  | 816.002,26           | -       | - |
| IO 02 Komunikace o zpevněné<br>plochy a ČTÚ          | 4.148.337,88 Kč                     | -   | -         | -   | -  | 4.148.337,88         | -       | - |
| IO 03 HTÚ, stavební jáma                             | 7.164.046,40 Kč                     | -   | -         | -   | -  | 7.164.046,40         | -       | - |
| IO 04 Venkovní rozvody<br>elektroinstalací           | 1.509.275,86 Kč                     | -   | -         | -   | -  | 1.509.275,86         | -       | - |
| IO 06 Vnitroareálový rozvod plynu                    | 158.887,17 Kč                       | -   | -         | -   | -  | 158.887,17           | -       | - |

|   |                          |   |   |   |   |                       |   |   |
|---|--------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|
| IO 07 Vodovod, rozvody užitkových vod     | 3.129.231,24 Kč          | - | - | - | - | 3.129.231,24          | - | - |
| IO 08 Vnitroareálová jednotná klimatizace | 2.722.832,57 Kč          | - | - | - | - | 2.722.832,57          | - | - |
| IO 09 Závlahy                             | 767.233,00 Kč            | - | - | - | - | 767.233,00            | - | - |
| IO 10 Oplocení                            | 230.357,73 Kč            | - | - | - | - | 230.357,73            | - | - |
| IO 11 Sadové úpravy                       | 1.606.953,73 Kč          | - | - | - | - | 1.606.953,73          | - | - |
| IO 12 Mobiliiář a herní prvky             | 1.307.262,26 Kč          | - | - | - | - | 1.307.262,26          | - | - |
| PS 01 Technologie vodních prvků           | 2.692.379,30 Kč          | - | - | - | - | 2.692.379,30          | - | - |
| VRN                                       | 2.275.000,00 Kč          | - | - | - | - | 2.275.000,00          | - | - |
| <b>Celkem zákl. cena</b>                  | <b>84.614.446,00 Kč</b>  | - | - | - | - | <b>84.614.446,00</b>  | - | - |
| <b>DPH 21 %</b>                           | <b>17.769.033,70 Kč</b>  | - | - | - | - | <b>17.769.033,70</b>  | - | - |
| <b>Cena stavby vč. DPH</b>                | <b>102.383.479,70 Kč</b> | - | - | - | - | <b>102.383.479,70</b> | - | - |