

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 061-02-18

Stavba: **Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E**

KSO: 803 32  
Místo: Nemocniční 898/20A  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1122  
Datum: 8. února 2019  
CZ-CPA: 41.00

Zadavatel:  
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:  
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411

Projektant:

Poznámka:  
INVESTICE

**Cena bez DPH**


**5 787 878,78**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 787 878,78	1 215 454,54
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**7 003 333,32**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 061-02-18

Stavba: **Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E**

Místo: **Nemocniční 898/20A**

Datum: 8. února 2019

Zadavatel: **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**

Projektant:

Uchazeč: **JVagro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm**

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

<b>01</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>197 100,00</b>	<b>238 491,00</b>	<b>STA</b>
<b>02</b>	<b>SO 01.1 Stavební řešení</b>	<b>2 485 380,64</b>	<b>3 007 310,57</b>	<b>STA</b>
<b>03</b>	<b>SO 01.4.1 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>	<b>350 635,06</b>	<b>424 268,42</b>	<b>STA</b>
<b>04</b>	<b>SO 01.4.1 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>	<b>328 704,99</b>	<b>397 733,04</b>	<b>STA</b>
<b>05</b>	<b>SO 01.4.2 Vytápění</b>	<b>83 563,91</b>	<b>101 112,33</b>	<b>STA</b>
<b>6</b>	<b>SO 01.4.3 Elektroinstalace</b>	<b>808 487,75</b>	<b>978 270,18</b>	<b>STA</b>
<b>07</b>	<b>SO 01.4.4 Vzduchotechnika</b>	<b>325 940,97</b>	<b>394 388,57</b>	<b>STA</b>
<b>08</b>	<b>SO 01.4.5 Elektronická požární signalizace</b>	<b>252 770,65</b>	<b>305 852,49</b>	<b>STA</b>
<b>09</b>	<b>SO 01.5 Inventář</b>	<b>955 294,81</b>	<b>1 155 906,72</b>	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

## 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 803 32

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

CC-CZ: 8. února 2019  
Datum:  
IČ: 26826411  
DIČ: CZZ26826411  
IČ: 26826411  
DIČ: CZZ26826411  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

POKUD JSOU V TECHNICKÝCH ZPRÁVÁCH A SPECIFIKÁCÍCH U NĚKTERÝCH MATERIÁLŮ UVEDENY JEJICH NÁZVY, JEDNÁ SE VYLOŽENĚ O PŘIBLIŽENÍ KVALITATIVNÍCH A TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ NAVRHOVANÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO DODAVATELE. DODAVATEL JE OPRAVNĚN POUŽÍT JINÉ MATERIÁLY A VÝROBKY, KTERÉ VŠAK MUSÍ V PLNĚM ROZSAHU ZARUČIT POŽADOVANÉ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ I VZHLEDOVÉ VLASTNOSTI ZADANÉ PROJEKTANTEM. V PŘÍPADĚ UVEDENÍ NĚKTERÝCH NÁZVŮ, JE V DOKUMENTACI PŘED JMENOVITÝM VÝROBKEM UVEDENO NAPŘÍKLAD ..... , NEBO SHODNĚHO TYPU.... A PODOBNĚ. U POLOŽEK S UVEDENÍM CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z DANÉ CENOVÉ SOUSTAVY. U POLOŽEK BEZ UVEDENÍ CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z CENOVÉ SOUSTAVY VLASTNÍ.

**Cena bez DPH**

**197 100,00**

DPH základní snižená	Základ daně 197 100,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Vyše daně 41 391,00 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK 238 491,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

## 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**197 100,00**

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**197 100,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00
VRN6 - Územní vlivy	110 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	11 500,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

## 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 8. února 2019

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**197 100,00**

#### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**197 100,00**

##### D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

**11 500,00**

1	K	011002000	Průzkumné práce - vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 02
					1,000			
2	K	013244000	Vyrobni dokumentace (výplně otvorů, inventář, kladecské plány obkladů a dlažeb apod)	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
					1,000			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
					1,000			
4	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 02
					1,000			
5	K	R01	Provoz investora(objednatele))	soubor	1,000	500,00	500,00	
					1,000			
6	K	R21	Náklady zhotovitele související s prováděním vzorkování dodávaných materiálů a výrobků v souladu s SOD	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
					1,000			

##### D VRN2 Příprava staveniště

**5 000,00**

7	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
					1,000			

##### D VRN3 Zařízení staveniště

**40 600,00**

8	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
			"provizorní schodiště a rampy"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
9	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 02
	W		0,45 Přepočtené koeficientem množství		2,000			
10	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
	W		1		1,000			
11	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
	W		1		1,000			
12	K	034103000	Oplocení staveniště montáž a demontáž	m	170,000	20,00	3 400,00	CS ÚRS 2018 02
	W		34		34,000			
	W		34*5 Přepočtené koeficientem množství		170,000			
13	K	034103000.R1	Pronájem oplocení staveniště	m	170,000	10,00	1 700,00	
	W		34		34,000			
	W		34*5 Přepočtené koeficientem množství		170,000			
14	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 02
	W		1		1,000			
15	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 02
	W		1		1,000			
16	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 02
	W		1		1,000			
17	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště 50+30	m2	80,000	100,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 02
	W		80,000		80,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				18 000,00	
18	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02
	W		1		1,000			
19	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 02
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
20	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
	W		1		1,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				110 000,00	
21	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	110 000,00	110 000,00	CS ÚRS 2018 02
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				500,00	
22	K	072002000	Sítníční provoz - dočasné dopravní opatření, značení, potřebná inženýrská činnost a vyřízení povolení pro dočasné dopravní značení vč. zajištění zpracování PD	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 02
	W		1		1,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D VRN9		<b>Ostatní náklady</b>					<b>11 500,00</b>	
23	K 094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - předání a převzetí stavenišť, zkušební provoz, provozní řády, zaškolení obsluhy, náklady na návody k obsluze	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 02	
	WV	1		1,000				
24	K R3	Ostatní náklady související s výstavbou - úprava pracovní doby v závislosti na provozu nemocnice	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00		
	WV	1		1,000				

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrkového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

## 02 - SO 01.1 Stavební řešení

KSO: 803 32

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

CC-CZ: 8. února 2019  
Datum:  
IČ: 26826411  
DIČ: CZZ6826411  
IČ: 26826411  
DIČ: CZZ6826411  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

POKUD JSOU V TECHNICKÝCH ZPRÁVÁCH A SPECIFIKACÍCH U NĚKTERÝCH MATERIÁLŮ UVEDENY JEJICH NÁZVY, JEDNÁ SE VYLOŽENĚ O PŘIBLIŽENÍ KVALITATIVNÍCH A TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ NAVRHOVANÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO DODAVATELE. DODAVATEL JE OPRAVNĚN POUŽÍT JINÉ MATERIÁLY A VÝROBKY, KTERÉ VŠAK MUSÍ V PLNĚM ROZSAHU ZARUČIT POŽADOVANÉ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ I VZHLEDOVÉ VLASTNOSTI ZADANÉ PROJEKTANTEM. V PŘÍPADĚ UVEDENÍ NĚKTERÝCH NÁZVŮ, JE V DOKUMENTACI PŘED JMENOVITÝM VÝROBKEM UVEDENO NAPŘÍKLAD ..... , NEBO SHODNĚHO TYPU.... A PODOBNĚ. U POLOŽEK S UVEDENÍM CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z DANÉ CENOVÉ SOUSTAVY. U POLOŽEK BEZ UVEDENÍ CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z CENOVÉ SOUSTAVY VLASTNÍ.

**Cena bez DPH**

**2 485 380,64**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně
snížená	2 485 380,64	21,00%	521 929,93
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**3 007 310,57**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**02 - SO 01.1 Stavební řešení**

Místo:

Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**2 485 380,64**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**847 679,68**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 304,00
4 - Vodorovné konstrukce	91 708,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	268 245,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	337 540,10
997 - Přesun sutě	115 789,95
998 - Přesun hmot	5 091,31
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 637 700,96</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 725,09
725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty	24 498,00
762 - Konstrukce tesařské	41 690,92
763 - Konstrukce suché výstavby	394 214,87
766 - Konstrukce truhlářské	220 498,95
767 - Konstrukce zámečnické	304 498,60
771 - Podlahy z dlaždic	68 053,59
776 - Podlahy povlakové	253 264,63
781 - Dokončovací práce - obklady	265 308,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	20 677,41



# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**02 - SO 01.1 Stavební řešení**

Místo:

Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**2 485 380,64**

**D HSV Práce a dodávky HSV 847 679,68**

**D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 304,00**

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo Ie nebo U nebo Ue nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,088	7 000,00	616,00	CS ÚRS 2018 02
2	M	13010414	<u>úhelník ocelový rovnostranný jákost 11 375 40x40x4mm</u>	t	0,088	21 000,00	1 848,00	CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 2,61 kg/m

W 0,08808

W Součet

3	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m <sup>3</sup> , tloušťka příčky 100 mm	m <sup>2</sup>	48,800	550,00	26 840,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

W "mezi E108 a E101c"0,3\*2,1

W "mezi E101c a E111" 0,7\*2,1

W "E110" 1\*3,2+(1,05+1,2)\*3,2

W "mezi E101a a E125"0,9\*2,1

W "mezi E 101c a E114"1,625\*3,2-"dveře"0,7\*2

W "mezi E114 a E115"1,625\*3,2-"dveře" 0,7\*2

W "mezi E111 a E112" 1,2\*3,2-"dveře"0,7\*2

W "mezi E112 a E113" 1,2\*3,2-"dveře"0,7\*2

W "mezi E132 a E133"0,7\*2,1

W "mezi E127 a E101b"(1,25+1,3+1,6)\*3,2-"dveře"0,7\*2

W "mezi E109 a E101"0,9\*2,1\*2

W "rozvaděče na E101c" (2,1+0,3)\*2

W Součet

48,800

D 4

Vodorovné konstrukce

91 708,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	27,251	3 200,00	87 203,20	CS ÚRS 2018 02
W			"Vyrovnání po vybourání podkladního betonu značení původní č.m."					
W			"žulová podlaha v záďveři"14,62*0,95		13,889			
W			"e108a"1,71*0,095		0,162			
W			"e109"2,5		2,500			
W			"e112"2,95*0,095		0,280			
W			"e101c"48*0,095		4,560			
W			"e129"22,6*0,095		2,147			
W			"e125"3,9*0,09		0,351			
W			"e126+126a"(2,85+1)*0,09		0,347			
W			"e128+128a"2,44*0,09		0,220			
W			"e127"7,42*0,09		0,668			
W			"e132"5,35*0,09		0,482			
W			"e133+133a"(2,4+1,16)*0,09		0,320			
W			"e131+131a"(2,16+1,45)*0,09		0,325			
W			"plochy po bouraných příčkách odhad"1		1,000			
W			Součet		27,251			
5	K	457311191	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost	m2	132,510	34,00	4 505,34	CS ÚRS 2018 02
W			"Vyrovnání po vybourání podkladního betonu značení původní č.m."					
W			"žulová podlaha v záďveři"14,62		14,620			
W			"e108a"1,71		1,710			
W			"e109"2,5		2,500			
W			"e112"2,95		2,950			
W			"e101c"48		48,000			
W			"e129"22,6		22,600			
W			"e125"3,9		3,900			
W			"e126+126a"(2,85+1)		3,850			
W			"e128+128a"2,44		2,440			
W			"e127"7,42		7,420			
W			"e132"5,35		5,350			
W			"e133+133a"(2,4+1,16)		3,560			
W			"e131+131a"(2,16+1,45)		3,610			
W			"plochy po bouraných příčkách odhad"10		10,000			
W			Součet		132,510			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				268 245,78	
6	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu	m2	91,613	150,00	13 741,95	CS ÚRS 2018 02
W			sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn		1,260			
W			"mezi E108 a E101c"0,3*2,1*2		1,470			
W			"mezi E101c a E111" 0,7*2,1		17,600			
W			"E110" 1*3,2+(1,05+1,2)*3,2*2		3,780			
W			"mezi E101a a E125"0,9*2,1*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			("mezi E 101c a E114"1,625*3,2-"dveře"0,7*2)*2		7,600			
W			("mezi E114 a E115"1,625*3,2-"dveře" 0,7*2)*2		7,600			
W			("mezi E111 a E112" 1,2*3,2-"dveře"0,7*2)*2		4,880			
W			("mezi E112 a E113" 1,2*3,2-"dveře"0,7*2)*2		4,880			
W			"mezi E132 a E133"0,7*2,1*2		2,940			
W			("mezi E127 a E101b" (1,25+1,3+1,6)*3,2-"dveře"0,7*2)*2		23,760			
W			"mezi E109 a E101"0,9*2,1*2		3,780			
W			"rozvaděče na E101c" (2,1+0,3)*2		4,800			
W			"ostění a nadpraží oken" (1,18+2,1*2)*0,15*9		7,263			
W			Součet		91,613			
7	K	612135002	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěň	m2	435,847	220,00	95 886,34	CS ÚRS 2018 02
W			E101c"(2,6+7,7+3,29+1,8+1,78+4,7+14,4)*3,2-"otvory"1,1*2*2-2,1*2-0,7*2*2-1,6*2-3,2*3,2		91,224			
W			"E102"6,7*3,2-"okna"1,18*1,17*2		18,679			
W			"E103"(1,18+5,45)*3,2-"okna"1,18*1,17*2		18,455			
W			"E104"(0,95+3,82+6,28+1)*3,2-"okna"1,18*1,17*2-0,8*2		34,199			
W			"E106"(7,28)*3,2-"okna"1,18*1,17*2-0,8*2		18,935			
W			"E107"3,48*3,2-"okna"1,18*1,17		9,755			
W			"E108"14,33*3,2-"okna"1,18*1,17*2-2,1*2		38,895			
W			"E109"(0,525+7,92)*3,2-"otvory"0,9*2,1		25,134			
W			"E110"(1,7+2,75+2,774)*3,2-1*3,2		19,917			
W			"E111"(1,28*2)*3,2		8,192			
W			"E112"(1,45*2)*3,2-0,7*2		7,880			
W			"E113"(1,145+0,48+1,36)*3,2		9,552			
W			"E115"1,475*3,2		4,720			
W			"E125"4,25*3,2-0,9*2,1		11,710			
W			"E126"3,85*3,2-0,9*2		10,520			
W			"E127"5,35*3,2		17,120			
W			"E132"10*3,2-"otvory"0,7*2*2		29,200			
W			"E133"6,9*3,2-"otvory"0,7*2		20,680			
W			"E133a"3,5*3,2-"otvory" 0,7*2		9,800			
W			"E131"(1,55+3,35)*3,2-"otvory"0,7*2		14,280			
W			"E131a"4,05*3,2-"otvory"0,7*2		11,560			
W			"E101b"(1,5+0,2)*3,2		5,440			
W			Součet		435,847			
8	K	612135092	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch Připlátek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěň	m2	435,847	60,00	26 150,82	CS ÚRS 2018 02
W			"E101c"(2,6+7,7+3,29+1,8+1,78+4,7+14,4)*3,2-"otvory"1,1*2*2-2,1*2-0,7*2*2-1,6*2-3,2*3,2		91,224			
W			"E102"6,7*3,2-"okna"1,18*1,17*2		18,679			
W			"E103"(1,18+5,45)*3,2-"okna"1,18*1,17*2		18,455			
W			"E104"(0,95+3,82+6,28+1)*3,2-"okna"1,18*1,17*2-0,8*2		34,199			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"E106"(7,28)*3,2-"okna"1,18*1,17*2-0,8*2		18,935			
W			"E107"3,48*3,2-"okna"1,18*1,17		9,755			
W			"E108"14,33*3,2-"okna"1,18*1,17*2-2,1*2		38,895			
W			"E109"(0,525+7,92)*3,2-"otvory"0,9*2,1		25,134			
W			"E110"(1,7+2,75+2,774)*3,2-1*3,2		19,917			
W			"E111"(1,28*2)*3,2		8,192			
W			"E112"(1,45*2)*3,2-0,7*2		7,880			
W			"E113"(1,145+0,48+1,36)*3,2		9,552			
W			"E115"1,475*3,2		4,720			
W			"E125"4,25*3,2-0,9*2,1		11,710			
W			"E126"3,85*3,2-0,9*2		10,520			
W			"E127"5,35*3,2		17,120			
W			"E132"10*3,2-"otvory"0,7*2*2		29,200			
W			"E133"6,9*3,2-"otvory"0,7*2		20,680			
W			"E133a"3,5*3,2-"otvory"0,7*2		9,800			
W			"E131"(1,55+3,35)*3,2-"otvory"0,7*2		14,280			
W			"E131a"4,05*3,2-"otvory"0,7*2		11,560			
W			"E101b"(1,5+0,2)*3,2		5,440			
W			Součet		435,847			
9	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	489,853	110,00	53 883,83	CS ÚRS 2018 02
W			"OMÍTKY NA VYROVNÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU"		91,224			
W			"E101c"(2,6+7,7+3,29+1,8+1,78+4,7+14,4)*3,2-"otvory"1,1*2-2,1*2-0,7*2-2-1,6*2-3,2*3,2		18,679			
W			"E102"6,7*3,2-"okna"1,18*1,17*2		18,455			
W			"E103"(1,18+5,45)*3,2-"okna"1,18*1,17*2		34,199			
W			"E104"(0,95+3,82+6,28+1)*3,2-"okna"1,18*1,17*2-0,8*2		18,935			
W			"E106"(7,28)*3,2-"okna"1,18*1,17*2-0,8*2		9,755			
W			"E107"3,48*3,2-"okna"1,18*1,17		38,895			
W			"E108"14,33*3,2-"okna"1,18*1,17*2-2,1*2		25,134			
W			"E109"(0,525+7,92)*3,2-"otvory"0,9*2,1		19,917			
W			"E110"(1,7+2,75+2,774)*3,2-1*3,2		8,192			
W			"E111"(1,28*2)*3,2		7,880			
W			"E112"(1,45*2)*3,2-0,7*2		9,552			
W			"E113"(1,145+0,48+1,36)*3,2		4,720			
W			"E115"1,475*3,2		11,710			
W			"E125"4,25*3,2-0,9*2,1		10,520			
W			"E126"3,85*3,2-0,9*2		17,120			
W			"E127"5,35*3,2		29,200			
W			"E132"10*3,2-"otvory"0,7*2*2		20,680			
W			"E133"6,9*3,2-"otvory"0,7*2		9,800			
W			"E133a"3,5*3,2-"otvory"0,7*2		14,280			
W			"E131"(1,55+3,35)*3,2-"otvory"0,7*2		11,560			
W			"E131a"4,05*3,2-"otvory"0,7*2		11,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			E101b" (1,5+0,2)*3,2		5,440			
W			"OMÍTKY NA PÓRBETONOVÉ ZDIVO"		0,630			
W			"mezi E108 a E101c"0,3*2,1		1,470			
W			"mezi E101c a E111" 0,7*2,1		10,400			
W			"E110" 1*3,2+(1,05+1,2)*3,2		1,890			
W			"mezi E101a a E125"0,9*2,1		5,750			
W			("mezi E 101c a E114"1,625*3,2-"dveře"0,7*2)+(1,625*1,2)		3,900			
W			("mezi E114 a E115"1,625*1,2)*2		2,880			
W			("mezi E111 a E112" 1,2*1,2)*2		2,880			
W			("mezi E112 a E113" 1,2*1,2)*2		12,500			
W			("mezi E127 a E101b" (1,25+1,3+1,6)*1,2)+(2,05+1,3)*3,2-1,6*2		1,890			
W			"mezi E109 a E101"0,9*2,1		4,800			
W			"rozvaděče na E101c" (2,1+0,3)*2		5,016			
W			"OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN"		489,853			
W			"ostění a nadpraží oken" (1,18+0,93*2)*0,15*11					
W			Součet					
10	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	17,000	800,00	13 600,00	CS ÚRS 2018 02
W			"D/10" 1		1,000			
W			"D/11"2		2,000			
W			"D/12"4		4,000			
W			"D/11"3		3,000			
W			"D/12"2		2,000			
W			"D/16"2		2,000			
W			"D/17"1		1,000			
W			"D/8"2		2,000			
W			Součet		17,000			
11	M	55331386	zárubeň ocelová pro porobeton 150 900 L/P	kus	1,000	820,00	820,00	CS ÚRS 2018 02
W			"D/10" 1		1,000			
W			Součet		1,000			
12	M	55331369	zárubeň ocelová pro porobeton 125 700 L/P	kus	6,000	740,00	4 440,00	CS ÚRS 2018 02
W			"D/11"2		2,000			
W			"D/12"4		4,000			
W			Součet		6,000			
13	M	55331348	zárubeň ocelová pro porobeton 100 700 L/P	kus	5,000	700,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 02
W			"D/11"3		3,000			
W			"D/12"2		2,000			
W			Součet		5,000			
14	M	55331367	zárubeň ocelová pro porobeton 125 600 L/P	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 02
W			"D/16"2		2,000			
W			Součet		2,000			
15	M	55331373	zárubeň ocelová pro porobeton 125 900 L/P	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2018 02
W			"D/17"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		1,000			
16	M	55331384	zářubeň ocelová pro porobeton 150 800 L/P	kus	2,000	780,00	1 560,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		"D/8"2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
17	K	R1	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí osb deskami	m2	33,420	30,00	1 002,60	
	WV		"ochrana stávajících podlah na ortopedii"		12,1			
	WV		12,1		21,320			
	WV		21,32		33,420			
	WV		Součet		33,420			
18	M	60726236	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nehrůšená tl 10mm	m2	35,091	80,00	2 807,28	CS ÚRS 2018 02
	WV		"ochrana stávajících podlah na ortopedii"		12,1			
	WV		12,1		21,320			
	WV		21,32		33,420			
	WV		Součet		35,091			
	WV		33,42*1,05 Přepočtené koeficientem množství		35,091			
19	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplni otvorů a svíslých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	153,636	25,00	3 840,90	CS ÚRS 2018 02
	WV		"okna"		29,736			
	WV		1,18*2,1*12		3,400			
	WV		"dveře"		4,400			
	WV		1,7*2		4,800			
	WV		1,1*4		4,800			
	WV		0,8*6		3,600			
	WV		0,9*4		7,700			
	WV		0,7*11		100,000			
	WV		"ostatní"		153,636			
	WV		100		153,636			
	WV		Součet		153,636			
20	K	K6R1	osazení stěnového (stropního) krytu dilatační spáry A=100mm	m	15,300	2 595,55	39 711,92	
	WV		"Os/2" 15,3		15,300			
	WV		Součet		15,300			
21	M	M6R1	Stěnový (stropní) kryt dilatační spáry A=100mm	m	15,300	334,65	5 120,14	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				337 540,10	
22	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
23	K	946111211	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného řešení k ceně - 1111	kus	240,000	70,00	16 800,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	WV		Součet		2,000			
	WV		2*120 'Přepočtené koeficientem množství		240,000			
24	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
25	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	100,000	35,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		100		100,000			
	WV		Součet		100,000			
26	K	953966121	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek madlo a svodidlo	m	46,000	398,20	18 317,20	CS ÚRS 2018 02
	WV		"Os/3"46		46,000			
	WV		Součet		46,000			
27	M	55343051R1	Ochranné madlo s nárazovým svodidlem a svodidlo, Al. profil, v. 143mm, š. 76mm, korpus antibak.vinyl, hladká povrch. úprava, antibak spojky	m	46,000	1 997,60	91 889,60	
	WV		46		46,000			
	WV		Součet		46,000			
28	K	953966122	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek rohový profil	m	30,000	300,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		"Os/4"30		30,000			
	WV		Součet		30,000			
29	M	55343053	Ochranný rohový profil z antibakteriální vinyl tl. 2,50mm uchycený na al konstrukci, š. křížka 60mm, v. do 2,00m, úhel 90 stupňů, Bs2d0	m	33,000	900,00	29 700,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		30		30,000			
	WV		Součet		30,000			
	WV		30*1,1 Přepočtené koeficientem množství		33,000			
30	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jákolkoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14,620	90,00	1 315,80	CS ÚRS 2018 02
	WV		"žulová podlaha v zádveři"14,62		14,620			
	WV		Součet		14,620			
31	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	27,109	520,00	14 096,68	CS ÚRS 2018 02
	WV		"bourání zdiva na straně ordinací"		27,109			
	WV		4,4*3,2*0,175		2,464			
	WV		(3,15*3,2-"okno"0,93*1,15)*0,245		2,208			
	WV		(5,5*3,2-"otvor"1,22*2,04)*0,125		1,889			
	WV		(4,4*3,2-"dveře"1,1*2*2)*0,125		1,210			
	WV		((1+2)*3,2-"dveře"0,7*2)*0,1		0,820			
	WV		(5*3,2-"dveře"0,8*2)*0,125		1,800			
	WV		1*2,1*0,185		0,389			
	WV		0,9*2,1*0,125		0,236			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			((4+0,2+1,1+2+1+1+1)*3,2-"dvěře a otvor"0,6*2*2)*0,125		3,820			
W			(5,56*3,2-"dvěře"0,8*2)*0,125		2,024			
W			5,5*3,2*0,125		2,200			
W			((0,81*2+0,635)*3,2+0,3*2,1)*0,125		0,981			
W			"bourání zdiva v prosodu sociálního zařízení"					
W			((2,2+1,65+1,075+0,75+1,25+1,75+0,625+0,8+1+1,2+1,2+1,2)*3,2-		5,185			
W			"dvěře"0,6*2*5+0,2*2,2)*0,125		0,883			
W			(1*2,1+0,8*2,1+0,9*3,2+0,1*2+0,1*2)*0,125		0,883			
W			"rozšíření stávajících prístupů pro VZT cca"1		1,000			
W			Součet		27,109			
32	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	14,062	1 900,00	26 717,80	CS ÚRS 2018 02
W			"žulová podlaha v zádveři"14,62*0,07		1,023			
W			"e109"2,5		2,500			
W			"e108a"1,71*0,1		0,171			
W			"e112"2,95*0,1		0,295			
W			"e101d"48*0,1		4,800			
W			"e129"22,6*0,1		2,260			
W			"e125"3,9*0,1		0,390			
W			"e126+126a"(2,85+1)*0,1		0,385			
W			"e128+128a"2,44*0,1		0,244			
W			"e127"7,42*0,1		0,742			
W			"e132"5,35*0,1		0,535			
W			"e133+133a"(2,4+1,16)*0,1		0,356			
W			"e131+131a"(2,16+1,45)*0,1		0,361			
W			Součet		14,062			
33	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	129,480	120,00	15 537,60	CS ÚRS 2018 02
W			"zátěžový koberec v zádveři"10,1		10,100			
W			"linoleum"					
W			"E101b"4,32		4,320			
W			"E107a"8,27		8,270			
W			"E107"7,86		7,860			
W			"E108"16,41		16,410			
W			"E109"21,92		21,920			
W			"E113"13,1		13,100			
W			"E111"3,4		3,400			
W			"E115"34,1		34,100			
W			"plocha dobetonovaných příček odhad"10		10,000			
W			Součet		129,480			
34	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	258,960	50,00	12 948,00	CS ÚRS 2018 02
W			"zátěžový koberec v zádveři"10,1		10,100			
W			"linoleum"					
W			"E101b"4,32		4,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"E107a"8,27		8,270			
W			"E107"7,86		7,860			
W			"E108"16,41		16,410			
W			"E109"21,92		21,920			
W			"E113"13,1		13,100			
W			"E111"3,4		3,400			
W			"E115"34,1		34,100			
W			"plocha dobetonovaných přiček odhad"10		10,000			
W			Součet		129,480			
W			129,48*2. Přepočtené koeficientem množství		258,960			
35	K	966074243	Demontáž prosvětlovacích pásů stěn ocelových konstrukcí z hliníkových rámu, s výplní izolačním dvojsklem, plochy otvoru přes 10 do 15 m2	m2	14,192	180,00	2 554,56	CS ÚRS 2018 02
W			"stávající AL stěna v zádveři"4,34*3,27		14,192			
W			Součet		14,192			
36	K	966084008R1	Demontáž opláštění rabicových podhledů	m2	10,820	100,00	1 082,00	
W			"demontáž rabicového podhledu"					
W			"e126"2,82+1		3,820			
W			"e128"1,3		1,300			
W			"e128a"1,1		1,100			
W			"e129"2,3		2,300			
W			"e101b"2,3		2,300			
W			Součet		10,820			
37	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	42,000	180,00	7 560,00	CS ÚRS 2018 02
W			"900"2*2,1		4,200			
W			"800"5*2,1		10,500			
W			"700"1*2,1		2,100			
W			"600"12*2,1		25,200			
W			Součet		42,000			
38	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	15,540	150,00	2 331,00	CS ÚRS 2018 02
W			"1100"4*2,1		8,400			
W			"1700"1,7*2,1*2		7,140			
W			Součet		15,540			
39	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	0,350	2 660,00	931,00	CS ÚRS 2018 02
W			"B/8 m.č. e115"0,35		0,350			
W			Součet		0,350			
40	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,560	2 860,00	1 601,60	CS ÚRS 2018 02
W			"pro VZT do wc sesterna"0,43		0,430			
W			"pro vzt z ortopedie do e101d"0,13		0,130			
W			Součet		0,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
41	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, chel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,130	6 750,00	877,50	CS ÚRS 2018 02
	W		pro VZT z ortopedie do e101d"0,13		0,130			
			Součet					
42	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,350	120,00	402,00	CS ÚRS 2018 02
	W		"e101b"3,35		3,350			
			Součet		3,350			
43	K	97802191	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %	m2	231,547	110,00	25 470,17	CS ÚRS 2018 02
	W		"e107a"4,225*3,2-"okna"1,18*2,1*1		11,042			
	W		"E107"1*3,2		3,200			
	W		"E108+108a"(2,25+4,96)*3,2-"okna"1,18*2,1*2-"plocha obklad"5,5+"E108a"0,9*(3,2-2)		13,696			
	W		"E109"7,24*3,2+6,25*3,2-"obklady"20,31-"okna"1,18*2,1*2		17,902			
	W		"E113"(6,05+0,425)*3,2-"okna"1,18*2,1*2		15,764			
	W		"E115"18,75*3,2-"obklad"30,958-"dveře"0,8*2		27,442			
	W		"E101d"46,7*(3,2-2)		56,040			
	W		"E125"5,95*(3,2-2)		7,140			
	W		"E126+126a"(0,25+0,325+0,55)*(3,2-2)		1,350			
	W		"E127"(2,6+5,225)*3,2-"obklady"15,66		9,380			
	W		"E128+128a"(1,175+1,47+0,9)*3,2-"obklady"5,29-1,8		4,254			
	W		"E129"(2,275+4,1+1,8+8,88+1,1)*(3,2-2)		21,786			
	W		"E132"(0,2+8,3)*(3,2-1,5)		14,450			
	W		"E133+133a"(2+0,18+2,41+3,6)*(3,2-1,5)		13,923			
	W		"E131"(1,55+1,75+0,89)*(3,2-1,5)		7,123			
	W		"E131a"(4,15)*(3,2-1,5)		7,055			
			Součet		231,547			
44	K	978021291	Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 100 %	m2	223,790	140,00	31 330,60	CS ÚRS 2018 02
	W		"e107a"8,25		8,250			
	W		"E107"7,85		7,850			
	W		"E108+108a"16,41+1,71		18,120			
	W		"E109"21,91		21,910			
	W		"E113"13,03		13,030			
	W		"E111+112"3,4+2,95		6,350			
	W		"E115"34,12		34,120			
	W		"E101d"48		48,000			
	W		"E125"3,9		3,900			
	W		"E126+126a"2,84+1		3,840			
	W		"E127"7,41		7,410			
	W		"E128+128a"12,89+1,08		13,970			
	W		"E129"20,23		20,230			
	W		"E132"5,34		5,340			
	W		"E133+133a"2,4+1,16		3,560			
	W		"E131+131a"2,16+1,45		3,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"E101b"4,3		4,300			
	W		Součet		223,790			
45	K	978059541	Odsěkání obkládků stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	206,548	75,90	15 676,99	CS ÚRS 2018 02
	W		"E108"1*1,5+2*2		5,500			
	W		"E108a"0,9*2		1,800			
	W		"E109"2,2*2+3,1*2+2,62*2+3,62*2-"okno"1,18*(2-0,83)*2		20,319			
	W		"E115"0,8*2+16,75*2-"okna"1,18*(2-0,83)*3		30,958			
	W		"E101d"(4,9+1,125+1,375+3,1+0,775+1,35+0,7+1,39+2,03+4,475+0,45)*2		43,340			
	W		"E129"(2,275+4,1+1,8+8,88+1,1)*2		36,310			
	W		"E128"(1,175+1,47)*1,5		3,968			
	W		"E128a"0,9*1,5		1,350			
	W		"E126a"(0,55+0,325)*1,5		1,313			
	W		"E126"0,25*2		0,500			
	W		"E125"(2,15+2,9)*2		10,100			
	W		"E127"(2,6+5,23)*1,5		11,745			
	W		"E101b"1,2*1,5		1,800			
	W		"E132"(0,2+8,3)*1,5		12,750			
	W		"E133"(2+0,18+2,41)*1,5		6,885			
	W		"E133a"(3,6)*1,5		5,400			
	W		"E131"(1,55+1,75+0,89)*1,5		6,285			
	W		"E131a"(4,15)*1,5		6,225			
	W		Součet		206,548			
46	K	k9R1	Montáž hasičiho přístroje na stěnu	kus	5,000	100,00	500,00	
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
47	M	44932112R1	přístroj hasičí kys. ruční práškový hasičí schopnost 21AE, vč. držáku a kotveního materiálu	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				<b>115 789,95</b>	
48	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	121,756	310,00	37 744,36	CS ÚRS 2018 02
49	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	121,756	209,00	25 447,00	CS ÚRS 2018 02
50	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 095,804	8,00	8 766,43	CS ÚRS 2018 02
	W		121,756*9 Přepočtené koeficientem množství		1 095,804			
51	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	121,756	360,00	43 832,16	CS ÚRS 2018 02

D 998

Přesun hmot

5 091,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
52	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	22,831	223,00	5 091,31	CS ÚRS 2018 02

## D PSV Práce a dodávky PSV

1 637 700,96

D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		12 725,09		
53	K	711493111.MUR	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší	m2	6,460	220,00	1 421,20	
	W		"hydrostěrka ve sprchových koutech do výšky 2,5m"					
	W		"e113"2,53		2,530			
	W		"E127"3,93		3,930			
	W		Součet		6,460			
54	K	711493121.MUR	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší	m2	39,800	280,00	11 144,00	
	W		"e113"6,62*2,5		16,550			
	W		"E127"9,3*2,5		23,250			
	W		Součet		39,800			
55	K	99871101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,189	846,00	159,89	CS ÚRS 2018 02

## D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

24 498,00

56	K	725R1	D/14 prosklená stěna bezpečnostní kalené sklo tl. 6 mm, stavební otvor 1000/2000, otvírací dveře 600mm, madlo nerez, D+M	soubor	1,000	13 040,00	13 040,00
	W		1		1,000		
	W		Součet				
57	K	725R2	D/15 prosklená stěna bezpečnostní kalené sklo tl. 6 mm, stavební otvor 800/2000, otvírací dveře 600mm, madlo nerez, D+M	soubor	1,000	11 458,00	11 458,00
	W		1		1,000		
	W		Součet				

## D 762 Konstrukce tesářské

41 690,92

58	K	762112110	Montáž konstrukce stěn a přiček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	153,000	76,90	11 765,70	CS ÚRS 2018 02
	W		(3,2+3,6)*22,5		153,000			
	W		Součet					
59	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,421	6 000,00	2 526,00	CS ÚRS 2018 02
	W		0,05*0,05*(3,2+3,6)*22,5		0,383			
	W		Součet		0,383			
	W		0,383*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,421			
60	K	71313161R	Montáž PE fólie a geotextilie sponkováním	m2	72,000	34,00	2 448,00	
	W		22,5*3,2		72,000			
	W		Součet		72,000			
61	M	69311088	geotextilie netkaná PES 500g/m2	m2	75,600	45,00	3 402,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
WV			22,5*3,2					
WV			Součet		72,000			
WV			72*1,05 Přepočtené koeficientem množství		72,000			
62	M	28323055	folie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl.0,8mm	m2	75,600	20,00	1 512,00	CS ÚRS 2018 02
WV			22,5*3,2					
WV			Součet		72,000			
WV			72*1,05 Přepočtené koeficientem množství		72,000			
63	K	762431023	Obložení stěn z dřevostřípkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebrusřených, tloušťky desky 15 mm	m2	75,600			
WV			22,5*3,2					
WV			Součet		72,000	260,00	18 720,00	CS ÚRS 2018 02
64	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,983	1 340,00	1 317,22	CS ÚRS 2018 02
WV			Součet		72,000			
D		763	Konstrukce suché výstavby				394 214,87	
65	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvourávně zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	2,500	560,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 02
WV			"doplnění demontovaného podhledu v E117a"					
WV			2,5					
WV			Součet		2,500			
66	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	231,450	360,00	83 322,00	CS ÚRS 2018 02
WV			"E101c"63,37					
WV			"e101a"9,6		63,370			
WV			"e102"13,2		9,600			
WV			"e103"20,67		13,200			
WV			"e104"18,16		20,670			
WV			"e105"1,81		18,160			
WV			"e106"20,15		1,810			
WV			"e107"15,04		20,150			
WV			"e108"18,58		15,040			
WV			"e109"8,81		18,580			
WV			"e110"9,67		8,810			
WV			"e125"3,65		9,670			
WV			"e126"3,45		3,650			
WV			"e114"1,69		3,450			
WV			"e115"1,53		1,690			
WV			"e111"1,35		1,530			
WV			"e112"1,74		1,350			
WV			"e113"2,53		1,740			
WV			"e132"5,34		2,530			
WV			"e133 a e133a"2,4+1,16		5,340			
					3,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"e131 a 131a"2,16+1,45		3,610			
W			"e127"3,94		3,940			
W			Součet		231,450			
67	M	3610177980R1	Stropní kazeta pro minerální podhled 600/600/19 mm	m2	243,023	320,00	77 767,36	

P

Popisná k položce:

rozměry desky: 600x600 mm, tloušťka: 19 mm, zakončení hran: SK (rovná), barva: bílá, světelná odrazivost: 88%, redukce na oheň: A2-s1,d0, balení: 3,60 m2, absorpce hluku: 0,65

W			"E101c"63,37		63,370			
W			"e101a"9,6		9,600			
W			"e102"13,2		13,200			
W			"e103"20,67		20,670			
W			"e104"18,16		18,160			
W			"e105"1,81		1,810			
W			"e106"20,15		20,150			
W			"e107"15,04		15,040			
W			"e108"18,58		18,580			
W			"e109"8,81		8,810			
W			"e110"9,67		9,670			
W			"e125"3,65		3,650			
W			"e126"3,45		3,450			
W			"e114"1,69		1,690			
W			"e115"1,53		1,530			
W			"e111"1,35		1,350			
W			"e112"1,74		1,740			
W			"e113"2,53		2,530			
W			"e132"5,34		5,340			
W			"e133 a e133a"2,4+1,16		3,560			
W			"e131 a 131a"2,16+1,45		3,610			
W			"e127"3,94		3,940			
W			Součet		231,450			
W			231,45*1,05 Přepočtené koeficientem množství		243,023			
68	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	72,920	80,00	5 833,60	CS ÚRS 2018 02
W			"e101c"63,32		63,320			
W			"e101a"9,6		9,600			
W			Součet		72,920			
69	K	763135881	Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet	m2	12,840	28,30	363,37	CS ÚRS 2018 02
W			"e101a"12,84		12,840			
W			Součet		12,840			
70	K	763164821	Demontáž podkrovi ze sádrokartonových desek obkladu sádrokartonovými deskami na kovové konstrukci, opláštění jednoduché	m2	1,400	66,70	93,38	CS ÚRS 2018 02
W			"B/7"e133"1,4		1,400			
W			Součet		1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	7,000	618,00	4 326,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D/3" 3		3,000			
	VV		"D/4" 1		1,000			
	VV		"D/5" 1		1,000			
	VV		"D/6" 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
72	M	55331330	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 1100 L/P	kus	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D/3" 3		3,000			
	VV		"D/4" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
73	M	55331303	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 800 L/P	kus	1,000	820,00	820,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D/5" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	M	55331326	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 800 L/P	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D/6" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
75	K	763183111	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D/7" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800 mm - standardní rozměr	kus	1,000	6 074,30	6 074,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D/7" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	763183112	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D/9" 1		1,000			
	VV		"D/13" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
78	M	55331613	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900 mm - standardní rozměr	kus	2,000	6 933,00	13 866,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D/9" 1		1,000			
	VV		"D/13" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
79	K	763231821	Demontáž pohledu ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	2,500	65,60	164,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		e1172,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
80	K	763111343R2	SDK příčka tl 100 mm profil CW-UW 75 desky akustické, protipožární, tvrzené, impregnované 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw,R 50 dB	m2	15,470	920,00	14 232,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"mezi E104 a E105" (2,15+1,05)*3,2-"dveře"1,6*2		7,040			
W			"mezi E102 a E101c" (4,5*3,2-"dveře"0,8*2-"okno"2,3*1,9		8,430			
W			Součet		15,470			
81	K	763111345R3	SDK přčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky akustické, protipožární, impregnované, tvrzené 12,5 TI 80 mm EI 45 Rw, R 52 dB	m2	19,440	1 050,00	20 412,00	
W			"mezi E110 a E109" (3,975*3,2-"dveře s pouzdrem"1,8*2		9,120			
W			"mezi (E125, E126) a (E101c, E114, E115)" (4,35*3,2-"dveře s pouzdrem"1,8*2		10,320			
W			Součet		19,440			
82	K	763111447R1	SDK přčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky tvrzené akustické protipožární impregnované 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw, R 63 dB	m2	107,829	1 100,00	118 611,90	
W			"mezi E101d a (E102E101c)" (7,2*3,2		23,040			
W			"mezi E103 a (E102 a E101c)" (7,3*3,2-"dveře"1,1*2-0,8*2		19,560			
W			"mezi E103 a (E104, E105)" (5,2*3,2-"dveře"0,8*2		15,040			
W			"mezi E107 a E106" (5,475*3,2		17,520			
W			"mezi E108 a E107" (4,84+0,175+0,325+0,81)*3,2		19,680			
W			"mezi E101c a (E107, E106)" (5,434*3,2-"dveře"1,1*2*2		12,989			
W			Součet		107,829			
83	K	763121411	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	59,043	441,00	26 037,96	CS ÚRS 2018 02
W			"PŘEDSTĚNY"					
W			"E105" (0,95*3,2		3,040			
W			"E103" (2,075*3,2		6,640			
W			"E106" (2,9*3,2		9,280			
W			"E107" (0,8*3,2		2,560			
W			"E125 a E126" (1,7*3,2*2		10,880			
W			"E111" (1,2*3,2		3,840			
W			"E101c" (1,074*3,2		3,437			
W			"E115" (1,037*3,2		3,318			
W			"E114" (1,04*3,2		3,328			
W			"E113" (1,225*3,2		3,920			
W			"E131" (0,9*3,2		2,880			
W			"E133a" (0,875*3,2		2,800			
W			"E131a" (0,975*3,2		3,120			
W			Součet		59,043			
84	K	763135611	Montáž sádrokartonového podhledu opláštění kazet	m2	12,840	450,00	5 778,00	CS ÚRS 2018 02
W			"e101a" (12,84		12,840			
W			Součet		12,840			
85	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	10,521	600,00	6 312,60	CS ÚRS 2018 02

D 766

Konstrukce truhlářské

220 498,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
86	K	766660001	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	16,000	600,00	9 600,00	CS ÚRS 2018 02
	W		"D/5"1		1,000			
	W		"D/6"2		2,000			
	W		"D/8"2		2,000			
	W		"D/11"5		5,000			
	W		"D/12"6		6,000			
	W		Součet		16,000			
87	M	611M8a	D/5 dveře vnitřní Levé, plně, HPL 0,8mm, 800x197 cm,vč. příslušenství	kus	1,000	4 797,45	4 797,45	
	P		Poznámka k položce: Další podrobnosti viz. výpis PSV					
	W		"D/5"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
88	M	611M8	D/6 dveře vnitřní Pravé, plně, HPL 0,8mm, 800x197 cm,Rw= 27dBvč. příslušenství	kus	2,000	6 003,90	12 007,80	
	P		Poznámka k položce: Další podrobnosti viz. výpis PSV					
	W		"D/6"2		2,000			
	W		Součet		2,000			
89	M	611M9	D/8 dveře vnitřní Levé, plně, HPL 0,8mm, 800x197 cm, Rw= 27dB, vč. příslušenství	kus	2,000	6 003,90	12 007,80	
	P		Poznámka k položce: Další podrobnosti viz. výpis PSV					
	W		"D/8"2		2,000			
	W		Součet		2,000			
90	M	611M10	D/11 dveře standardní vnitřní Pravé, plně, HPL 0,8mm, 700x197 cm, vč. příslušenství	kus	5,000	6 027,00	30 135,00	
	P		Poznámka k položce: Další podrobnosti viz. výpis PSV					
	W		"D/11"5		5,000			
	W		Součet		5,000			
91	M	611M11	D/12 dveře standardní vnitřní Levé, plně, HPL 0,8mm, 700x197 cm, vč. příslušenství	kus	6,000	6 521,55	39 129,30	
	P		Poznámka k položce: Další podrobnosti viz. výpis PSV					
	W		"D/12"6		6,000			
	W		Součet		6,000			
92	K	766660002	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 02
	W		"D/3"3		3,000	0		
	W		"D/4"1		1,000			
	W		"D/10"1		1,000			
	W		"D/17"1		1,000			
	W		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
93	M	611M4	D/3 dveře vnitřní Levé, plně, HPL 0,8mm, 1100x197 cm, Rw=27dB vč. příslušenství	kus	3,000	6 548,85	19 646,55	
	P		Poznámka k položce: Další podrobnosti viz. výpis PSV					
	VV		"D/3"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
94	M	611M5	D/4 dveře vnitřní Pravé, plně, HPL 0,8mm, 1100x197 cm, Rw=27dB vč. příslušenství	kus	1,000	6 548,85	6 548,85	
	P		Poznámka k položce: Další podrobnosti viz. výpis PSV					
	VV		"D/4"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	M	611M6	D/10 dveře vnitřní standardní Pravé, plně, HPL 0,8mm, 900x197 cm vč. příslušenství	kus	1,000	6 253,64	6 253,64	
	P		Poznámka k položce: Další podrobnosti viz. výpis PSV					
	VV		"D/10"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	M	611M7	D/17 dveře vnitřní protipožární EI 30DP3-S-C3 levé, plně, CPL 0,8mm, 900x197 cm vč. příslušenství	kus	1,000	9 038,40	9 038,40	
	P		Poznámka k položce: Další podrobnosti viz. výpis PSV					
	VV		"D/17"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné přičky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	881,00	881,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D/7"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	M	611M1	D/7 dveře vnitřní posuvné, plně, HPL 0,8mm, 800x197 cm vč. příslušenství	kus	1,000	11 837,12	11 837,12	
	P		Poznámka k položce: Další podrobnosti viz. výpis PSV					
	VV		"D/7"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
99	M	611M2	D/9 dveře vnitřní posuvné, plně, HPL 0,8mm, 900x197 cm vč. příslušenství	kus	1,000	11 837,12	11 837,12	
	P		Poznámka k položce: Další podrobnosti viz. výpis PSV					
	VV		"D/9"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	M	611M3	D/13 dveře vnitřní posuvné, plně, HPL 0,8mm, 900x197 cm vč. příslušenství	kus	1,000	11 502,64	11 502,64	
	P		Poznámka k položce: Další podrobnosti viz. výpis PSV					
	VV		"D/13"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	766660312	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	977,00	977,00	CS ÚRS 2018 02
102	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyřznutím otvoru	kus	16,000	95,70	1 531,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
103	M	M766R1	Sestava 2 hliníkových dveřních mřížek 500/130mm	kus	16,000	550,00	8 800,00	
	VV		16		16,000			
104	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
105	M	611R1	zářubň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,HPL 08mm, ABS hrana	kus	3,000	3 900,00	11 700,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
106	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídel s příhradným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	20,000	21,50	430,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"900"2		2,000			
	VV		"800"5		5,000			
	VV		"700"1		1,000			
	VV		"600"12		12,000			
	VV		Součet		20,000			
107	K	766691915	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídel s příhradným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	4,000	38,80	155,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		"1100"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
108	K	766811213R1	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm na nerez konzoly	kus	1,000	800,00	800,00	
	VV		"pult u recepce"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	M	60722274R1	deska dřevotřísková laminovaná přírodní buk tl 38mm 300x2700mm	m2	0,810	4 000,00	3 240,00	
	VV		0,3*2,7		0,810			
	VV		Součet		0,810			
110	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,662	669,00	442,88	CS ÚRS 2018 02
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>								
111	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"D/16"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
							<b>304 498,60</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	M	611M11a	D/16 dveře vnitřní protipožární EI 150DP1-S, Levé, plně, ocelové, 600x197 cm, vč. příslušenství	kus	1,000	11 392,50	11 392,50	
	P		Poznámka k položce: Další podrobnosti viz. výpis PSV		1,000			
	W		"D/16"1		1,000			
	W		Součet					
113	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus	2,000	15 870,00	31 740,00	CS ÚRS 2018 02
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
114	M	553M1	D/1 dveře hliníkové dvoukřídlé protipožární EI 30DP3-S-C3, speciální zárubeň 190 x 210 cm, včetně příslušenství	kus	1,000	108 916,50	108 916,50	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. výpis prvku PSV					
	W		"D/1" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
115	M	553M2	D/2 dveře hliníkové dvoukřídlé protipožární EI 30DP3-S-C3, speciální zárubeň 190 x 210 cm, včetně příslušenství	kus	1,000	89 958,75	89 958,75	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. výpis prvku PSV					
	W		"D/2" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
116	K	767691823	Vyvezení nebo zavážení kovových křídel - ostatní práce s příhradným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2	kus	8,000	38,20	305,60	CS ÚRS 2018 02
	W		"1700"2*4		8,000			
	W		Součet		8,000			
117	K	767610219	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů podávacích vertikálně posuvných s protizávazím v ochranném krytu	m2	4,370	649,00	2 836,13	CS ÚRS 2018 02
	W		"O/1"2,3*1,9		4,370			
	W		Součet		4,370			
118	M	M767R1	Hliníkové recepční okno 2,3 x 1,9m	kus	1,000	57 212,50	57 212,50	
	P		Poznámka k položce: - specifikace viz. výpis PSV					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
119	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,645	987,00	636,62	CS ÚRS 2018 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				68 053,59	
120	K	77571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	105,390	90,00	9 485,10	CS ÚRS 2018 02
	W		"e108a"1,71		1,710			
	W		"e112"2,95		2,950			
	W		"e101d"48		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"e129"2,6		22,600			
W			"e125"3,9		3,900			
W			"e126+126a"2,85+1		3,850			
W			"e128+128a"2,44		2,440			
W			"e127"7,42		7,420			
W			"e132"5,35		5,350			
W			"e133+133a"2,4+1,16		3,560			
W			"e131+131a"2,16+1,45		3,610			
W			Součet		105,390			
121	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	8,100	55,00	445,50	CS ÚRS 2018 02
W			"E101d"7,2		7,200			
W			"E101 doplnění"0,9		0,900			
W			Součet		8,100			
122	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	43,730	380,00	16 617,40	CS ÚRS 2018 02
W			"E105"1,81		1,810			
W			"E125 a E126"3,65+3,45		7,100			
W			"E111,E112, E114,E115"1,35+1,74+1,69+1,53		6,310			
W			"E132"5,34		5,340			
W			"E133, E133a"2,4+1,16		3,560			
W			"E131, E131a"2,16+1,45		3,610			
W			"E101d"16		16,000			
W			Součet		43,730			
123	M	59761008R1	dlaždice keramické podlahové (imitace kamene) přes 2 do 4 ks/m2, protiskluzné 60x60cm, R10,A	m2	51,221	400,00	20 498,40	
W			"E105"1,81		1,810			
W			"E125 a E126"3,65+3,45		7,100			
W			"E111,E112, E114,E115"1,35+1,74+1,69+1,53		6,310			
W			"E132"5,34		5,340			
W			"E133, E133a"2,4+1,16		3,560			
W			"E131, E131a"2,16+1,45		3,610			
W			"E101d"16		16,000			
W			"soklik E101d"7,2*0,1		0,720			
W			"E101 doplnění"0,9*0,1		0,090			
W			Součet		44,540			
W			44,54*1,15 přepočtené koeficientem množství		51,221			
124	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	22,390	9,97	223,23	CS ÚRS 2018 02
W			"E105"1,81		1,810			
W			"E125 a E126"3,65+3,45		7,100			
W			"E111,E112, E114,E115"1,35+1,74+1,69+1,53		6,310			
W			"E133, E133a"2,4+1,16		3,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		"E131, E131a"2, 16+1, 45		3,610			
	W		Součet		22,390			
125	K	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	22,390	55,20	1 235,93	CS ÚRS 2018 02
	W		"E105"1,81		1,810			
	W		"E125 a E126"3,65+3,45		7,100			
	W		"E111, E112, E114, E115"1,35+1,74+1,69+1,53		6,310			
	W		"E133, E133a"2,4+1,16		3,560			
	W		"E131, E131a"2,16+1,45		3,610			
	W		Součet		22,390			
126	K	771584123	Montáž podlah z mozaikových lepenců lepených flexibilním lepidlem keramických glazovaných	m2	6,460	390,00	2 519,40	CS ÚRS 2018 02
	W		"E113"2,53		2,530			
	W		"E127"3,93		3,930			
	W		Součet		6,460			
127	M	597R1	mozaika - set 30x30 cm, 48 x 48 x 10 mm, R10b	kus	7,106	230,00	1 634,38	
	W		"E113"2,53		2,530			
	W		"E127"3,93		3,930			
	W		Součet		6,460			
	W		6,46*1,1 Přepočtené koeficientem množství		7,106			
128	K	771589191	Montáž podlah z mozaikových lepenců Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	6,460	43,20	279,07	CS ÚRS 2018 02
	W		"E113"2,53		2,530			
	W		"E127"3,93		3,930			
	W		Součet		6,460			
129	K	771589192	Montáž podlah z mozaikových lepenců Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	6,460	87,10	562,67	CS ÚRS 2018 02
	W		"E113"2,53		2,530			
	W		"E127"3,93		3,930			
	W		Součet		6,460			
130	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	70,570	30,00	2 117,10	CS ÚRS 2018 02
	W		"E105"2,5*2		5,000			
	W		"E111-115"(1,35+1,74+2,53+1,69+1,53)*2		17,680			
	W		"E125-126"(3,65+3,45)*2		14,200			
	W		"E127"3,93*2		7,860			
	W		"E131 a 131a"(2,16+1,45)*2		7,220			
	W		"E132, 133, 133a"(5,34+2,4+1,16)*2		17,800			
	W		"E101d"7,2*0,1		0,720			
	W		"E101 doplnění"0,9*0,1		0,090			
	W		Součet		70,570			
131	K	771990113	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa	m2	34,880	260,00	9 068,80	CS ÚRS 2018 02
	W		"E105"2,5		2,500			
	W		"E111-115"(1,35+1,74+2,53+1,69+1,53)		8,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"E125-126"(3,65+3,45)		7,100			
W			"E127"3,93		3,930			
W			"E131 a 131a"(2,16+1,45)		3,610			
W			"E132, 133, 133a"(5,34+2,4+1,16)		8,900			
W			Součet		34,880			
132	K	771990193	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Připlátek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 40 MPa	m2	34,880	65,70	2 291,62	CS ÚRS 2018 02
W			"E105"2,5		2,500			
W			"E111-115"(1,35+1,74+2,53+1,69+1,53)		8,840			
W			"E125-126"(3,65+3,45)		7,100			
W			"E127"3,93		3,930			
W			"E131 a 131a"(2,16+1,45)		3,610			
W			"E132, 133, 133a"(5,34+2,4+1,16)		8,900			
W			Součet		34,880			
133	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,289	474,00	1 084,99	CS ÚRS 2018 02
D		776	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>253 264,63</b>	
134	K	776212111	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů	m2	11,000	86,25	948,75	CS ÚRS 2018 02
W			"zátěžový koberec za vstupními dveřmi"		11,000			
W			5,5*2		11,000			
W			Součet		11,000			
135	M	69751060R1	koberec zátěž s gumovými okraji 25mm po stranách š2m, dl. 5,5m, vlákno 100%PA 513g/m2, zátěž 32, Bříl S1 ,počet vpíchnů 70900/m2, hustota 0,103g/ cm3, výška 10mm	m2	12,100	1 587,00	19 202,70	
W			2*5,5		11,000			
W			Součet		11,000			
W			11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,100			
136	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	316,080	36,80	11 631,74	CS ÚRS 2018 02
W			"penetrace podkladu pod nášlapnou vrstvou a pod samonivelační hmotou"					
W			"E101d"6*2+10,1*1		22,100			
W			"E102"8,7*1+4,5*2		17,700			
W			"E103"1,71+20,67		22,380			
W			"E104"18,16		18,160			
W			"E106"20,15+3*2		26,150			
W			"E107"15,04		15,040			
W			"E108"18,58		18,580			
W			"E101c"63,37*2		126,740			
W			"E109"8,81*2		17,620			
W			"E110"9,67*2		19,340			
W			"SOKLIKV DOPLNĚNÍ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"E101b doplnění"0,65+0,3		0,950			
W			"E101a doplnění"1,2		1,200			
W			"SOLIKY FABION"					
W			("E109"12,5-"dveře"0,9)*0,06		0,696			
W			("E110"12,54)*0,06		0,752			
W			("E101c"55,33-"otvory"1,6*2-0,8-1,1*4-0,8-1,8-1,65+7,5-0,7*2-0,9)*0,06		2,873			
W			("E108"14,7)*0,06		0,882			
W			("E107"15,65)*0,06		0,939			
W			("E106"17,55-0,8)*0,06		1,005			
W			("E104"17,7-0,8*2)*0,06		0,966			
W			("E103"19,35-0,8*2)*0,06		1,065			
W			("E102"16,5-0,8)*0,06		0,942			
W			Součet		316,080			
137	K	77614122	Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	208,460	223,10	46 507,43	CS ÚRS 2018 02
W			"penetrace podkladu pod nášlapnou vrstvou a pod samonivelační hmotou"					
W			"E101d"6+10,1		16,100			
W			"E102"8,7+4,5		13,200			
W			"E103"1,71+20,67		22,380			
W			"E104"18,16		18,160			
W			"E106"20,15+3		23,150			
W			"E107"15,04		15,040			
W			"E108"18,58		18,580			
W			"E101c"63,37		63,370			
W			"E109"8,81		8,810			
W			"E110"9,67		9,670			
W			Součet		208,460			
138	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	119,480	80,00	9 558,40	CS ÚRS 2018 02
W			"zářezový koberec v zádveři"10,1		10,100			
W			"linoleum"					
W			"E101b"4,32		4,320			
W			"E107a"8,27		8,270			
W			"E107"7,86		7,860			
W			"E108"16,41		16,410			
W			"E109"21,92		21,920			
W			"E113"13,1		13,100			
W			"E111"3,4		3,400			
W			"E115"34,1		34,100			
W			Součet		119,480			
139	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	113,630	154,10	17 510,38	CS ÚRS 2018 02
W			"E108"18,58		18,580			
W			"e102"13,2		13,200			
W			"E101c"63,37		63,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"E109"8,81		8,810			
W			"E110"9,67		9,670			
W			Součet		113,630			
140	M	284R1	podlahovina vinyl heterogenní v pásu šíře 1,5m, tl. 2,00 mm, úprava PUR, nášlapná vrstva 0,8mm, třída zátěže 34, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3180 g/m <sup>2</sup> , protiskluznost DS, R10, u>0,6,	m <sup>2</sup>	124,993	143,74	17 966,49	
P			Poznámka k položce: další specifikace viz. TZ.					
W			"E108"18,58		18,580			
W			"e102"13,2		13,200			
W			"E101c"63,37		63,370			
W			"E109"8,81		8,810			
W			"E110"9,67		9,670			
W			Součet		113,630			
W			113,63*1,1 Přepočtené koeficientem množství		124,993			
141	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostatiky vodivých	m <sup>2</sup>	74,020	217,35	16 088,25	CS ÚRS 2018 02
W			"E107"15,04		15,040			
W			"E106"20,15		20,150			
W			"E104"18,16		18,160			
W			"E103"20,67		20,670			
W			Součet		74,020			
142	M	284R2	podlahovina vinyl heterogenní v pásu šíře 1,5m, tl. 2,00 mm, úprava PUR, nášlapná vrstva 0,8mm, třída zátěže 34, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3180 g/m <sup>2</sup> , protiskluznost DS, R10, u>0,6, vnitřní el. odpor <1.10 <sup>-9</sup>	m <sup>2</sup>	81,422	450,00	36 639,90	
P			Poznámka k položce: další specifikace viz. TZ.					
W			"E107"15,04		15,040			
W			"E106"20,15		20,150			
W			"E104"18,16		18,160			
W			"E103"20,67		20,670			
W			Součet		74,020			
W			74,02*1,1 Přepočtené koeficientem množství		81,422			
143	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	2,150	28,75	61,81	CS ÚRS 2018 02
W			"E101b doplnění"					
W			0,65+0,3		0,950			
W			"E101a doplnění"1,2		1,200			
W			Součet		2,150			
144	M	28411003	lišta soklová PVC 30 x 30 mm	m	2,193	14,95	32,79	CS ÚRS 2018 02
W			2,15*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2,193			
145	K	77641R1	Montáž vytahovaných soklíků fabionovou lištou výšky 60 mm	m	168,670	147,20	24 828,22	
W			"E109"12,5-"dveře"0,9		11,600			
W			"E110"12,54		12,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"E101c"55,33-"otvor"1,6*2-0,8-1,1*4-0,8-1,8-1,65+7,5-0,7*2-0,9		47,880			
W			"E108"14,7		14,700			
W			"E107"15,65		15,650			
W			"E106"17,55-0,8		16,750			
W			"E104"17,7-0,8*2		16,100			
W			"E103"19,35-0,8*2		17,750			
W			"E102"16,5-0,8		15,700			
W			Součet		168,670			
146	M	77641M1	Fabionová lišta 20/60mm k PVC	m	185,537	55,20	10 241,64	
W			"E109"12,5-"dveře"0,9		11,600			
W			"E110"12,54		12,540			
W			"E101c"55,33-"otvor"1,6*2-0,8-1,1*4-0,8-1,8-1,65+7,5-0,7*2-0,9		47,880			
W			"E108"14,7		14,700			
W			"E107"15,65		15,650			
W			"E106"17,55-0,8		16,750			
W			"E104"17,7-0,8*2		16,100			
W			"E103"19,35-0,8*2		17,750			
W			"E102"16,5-0,8		15,700			
W			Součet		168,670			
W			168,67*1,1 Přepočtené koeficientem množství		185,537			
147	K	776R1	Montáž dilatačního podlahového krytu	m	3,300	1 822,75	6 015,08	
W			"Os/1"3,3		3,300			
W			Součet		3,300			
148	M	M776R1	Podlahový kryt dilatační spáry do A=100mm	kus	3,300	10 652,45	35 153,09	
P			Poznámka k položce: specifikace viz. výpis prvků PSV					
149	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,335	376,00	877,96	CS ÚRS 2018 02
D		781	Dokončovací práce - obklady				265 308,80	
150	K	781441127	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných kladených do malty z obkladaček přes 50 do 85 ks/m2	m2	3,890	400,00	1 556,00	CS ÚRS 2018 02
W			"e101 doplnění po zazdění dveří" 0,9*2,1		1,890			
W			"lokální oprava po bourání otvorů"2		2,000			
W			Součet		3,890			
151	M	59623113	pásek obkladový - červený hladký 24x7, 1x1,4 cm	kus	273,943	60,00	16 436,58	CS ÚRS 2018 02
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 48 kus/m2					
W			"e101 doplnění po zazdění dveří" 0,9*2,1/(0,24*0,071)		110,915			
W			"lokální oprava po bourání otvorů"2/(0,24*0,071)		117,371			
W			Součet		228,286			
W			228,286*1,2 Přepočtené koeficientem množství		273,943			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
152	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových s vysokopevnostním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	284,159	420,00	119 346,78	CS ÚRS 2018 02
W			"OBKLADY DO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ"					
W			"E125"(7,6-0,9)*2		13,400			
W			"E126"6,3*2		12,600			
W			"E111"3,85*2		7,700			
W			"E112"(1,85+0,65+0,4)*2		5,800			
W			"E113"6,65*2		13,300			
W			"E114"(1,24+2,39)*2		7,260			
W			"E115"4,23*2		8,460			
W			"E127"9,3*2		18,600			
W			"E132"9,2*2		18,400			
W			"E133"5,11*2		10,220			
W			"E133a"3,2*2		6,400			
W			"E131"(4,2+0,72)*2		9,840			
W			"E131a"3,59*2		7,180			
W			"OBKLADY DO ORDINACÍ"					
W			"E108"4,3*2		8,600			
W			"E107"15,65*2-"OKNO"1,18*1,77		29,211			
W			"E106"(17,56-0,8)*2-"OKNO"1,18*1,77*2		29,343			
W			"E104"(17,67+0,35*2-1-0,8*2)*2-"OKNO"1,18*1,77*2		27,363			
W			"E105"4,9*2		9,800			
W			"E103"(19,35-0,8*2)*2-"OKNO"1,18*1,77*2		31,323			
W			"E101b"3,1*2		6,200			
W			"ostění oken"1,17*0,15*2*9		3,159			
W			Součet		284,159			
153	M	59761008R2	dlaždice keramické přes 2 do 4 ks/m2, 30x60cm, dlaždice č. 1	m2	102,561	400,00	41 024,40	
W			"OBKLADY DO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ"					
W			"E125"(7,6-0,9)*2		13,400			
W			"E126"6,3*2		12,600			
W			"E111"3,85*2		7,700			
W			"E112"(1,85+0,65+0,4)*2		5,800			
W			"E113"6,65*2		13,300			
W			"E114"(1,24+2,39)*2		7,260			
W			"E115"4,23*2		8,460			
W			"E127"9,3*2		18,600			
W			"E132"9,2*2		18,400			
W			"E133"5,11*2		10,220			
W			"E133a"3,2*2		6,400			
W			"E131"(4,2+0,72)*2		9,840			
W			"E131a"3,59*2		7,180			
W			"odečet listely"-45,923		-45,923			
W			Součet		93,237			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	M	59761008R3	93,237*1,1 Přepočtené koeficientem množství dlaždice keramické přes 2 do 4 ks/m <sup>2</sup> , 30x60cm, dlaždice č. 2	m <sup>2</sup>	102,561	400,00	18 369,20	
	W		"OBKLADY DO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ - listela horizontálně 2 řady"					
	W		"E125"(7,6-0,9)*0,6		4,020			
	W		"E126"6,3*0,6		3,780			
	W		"E111"3,85*0,6		2,310			
	W		"E112"(1,85+0,65+0,4)*0,6		1,740			
	W		"E113"6,65*0,6		3,990			
	W		"E114"(1,24+2,39)*0,6		2,178			
	W		"E115"4,23*0,6		2,538			
	W		"E127"9,3*0,6		5,580			
	W		"E132"9,2*0,6		5,520			
	W		"E133"5,11*0,6		3,066			
	W		"E133a"3,2*0,6		1,920			
	W		"E131"(4,2+0,72)*0,6		2,952			
	W		"E131a"3,59*0,6		2,154			
	W		Součet		41,748			
	W		41,748*1,1 Přepočtené koeficientem množství		45,923			
155	M	59761008R4	dlaždice keramické přes 2 do 4 ks/m <sup>2</sup> , 30x60cm, dlaždice č. 3 barevné	m <sup>2</sup>	144,999	400,00	57 999,60	
	W		"OBKLADY DO ORDINACÍ"					
	W		"E108"4,3*2		8,600			
	W		"E107"15,65*2-"OKNO"1,18*1,77		29,211			
	W		"E106"(17,56-0,8)*2-"OKNO"1,18*1,77*2		29,343			
	W		"E104"(17,67+0,35*2-1-0,8*2)*2-"OKNO"1,18*1,77*2		27,363			
	W		"E105"4,9*2		9,800			
	W		"E103"(19,35-0,8*2)*2-"OKNO"1,18*1,77*2		31,323			
	W		"E101b"3,1*2		6,200			
	W		"ostění oken"1,17*0,15*2*9		3,159			
	W		Součet		144,999			
156	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	284,159	30,00	8 524,77	CS ÚRS 2018 02
	W		284,159		284,159			
	W		Součet		284,159			
157	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,328	474,00	2 051,47	CS ÚRS 2018 02
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>								
158	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m <sup>2</sup>	5,824	45,60	265,57	CS ÚRS 2018 02
	W		"L profily na překlady"0,16*(26,4+4,8+5,2)		5,824			
	W		Součet		5,824			
159	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m <sup>2</sup>	88,204	110,00	9 702,44	CS ÚRS 2018 02
	W		"L profily na překlady 2x nátěr"0,16*(26,4+4,8+5,2)		5,824			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"zárubně"					
W			"zárubně nátěr 2x"					
W			((1,7+2,1*2)*0,3*2)*2		7,080			
W			((1,1+2,1*2)*0,3*4)*2		12,720			
W			((1,1+2,1*2)*0,3*6)*2		18,000			
W			((0,8+2,1*2)*0,3*6)*2		12,240			
W			((0,9+2,1*2)*0,3*4)*2		32,340			
W			((0,7+2,1*2)*0,3*11)*2		88,204			
W			Součet					
160	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	82,380	130,00	10 709,40	CS ÚRS 2018 02
W			"zárubně 2x nátěr"					
W			((1,7+2,1*2)*0,3*2)*2		7,080			
W			((1,1+2,1*2)*0,3*4)*2		12,720			
W			((0,8+2,1*2)*0,3*6)*2		18,000			
W			((0,9+2,1*2)*0,3*4)*2		12,240			
W			((0,7+2,1*2)*0,3*11)*2		32,340			
W			Součet		82,380			
D		784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>32 270,10</b>	
161	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	488,941	44,00	21 513,40	CS ÚRS 2018 02
W			"plocha vnitřní štuk"488,941		488,941			
W			Součet					
162	K	784211167	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Připlatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu náročném	m2	488,941	22,00	10 756,70	CS ÚRS 2018 02
W			"plocha vnitřní štuk"488,941		488,941			
W			Součet		488,941			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

## 03 - SO 01.4.1 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

KSO: 803 32

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

JVagro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

CC-CZ: Datum: 8. února 2019  
IČ: DIČ:  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
IČ: DIČ:  
IČ: DIČ:

Poznámka:

POKUD JSOU V TECHNICKÝCH ZPRÁVÁCH A SPECIFIKACÍCH U NĚKTERÝCH MATERIÁLŮ UVEDENY JEJICH NÁZVY, JEDNÁ SE VYLOŽENĚ O PŘIBLIŽNÍ KVALITATIVNÍCH A TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ NAVRHOVANÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO DODAVATELE. DODAVATEL JE OPRAVNĚN POUŽÍT JINÉ MATERIÁLY A VÝROBKY, KTERÉ VŠAK MUSÍ V PLNÉM ROZSAHU ZARUČIT POŽADOVANÉ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ I VZHLEDOVÉ VLASTNOSTI ZADANÉ PROJEKTANTEM. V PŘÍPADĚ UVEDENÍ NĚKTERÝCH NÁZVŮ, JE V DOKUMENTACI PŘED JMENOVITÝM VÝROBKEM UVEDENO NAPŘÍKLAD ..... , NEBO SHODNĚHO TYPU.... A PODOBNĚ. U POLOŽEK S UVEDENÍM CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z DANÉ CENOVÉ SOUSTAVY. U POLOŽEK BEZ UVEDENÍ CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z CENOVÉ SOUSTAVY VLASTNÍ.

**Cena bez DPH**

**350 635,06**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
350 635,06  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
73 633,36  
0,00

**Cena s DPH**

v CZK

**424 268,42**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**03 - SO 01.4.1 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace**

Místo:

Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**350 635,06**

### HSV - Práce a dodávky HSV

4 901,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 500,00

997 - Přesun sutě

1 396,69

998 - Přesun hmot

4,97

### PSV - Práce a dodávky PSV

333 933,40

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

87 645,98

725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty

135 237,12

726 - Zdravotecnika - předstěnové instalace

71 500,00

727 - Zdravotecnika - požární ochrana

31 890,00

751 - Vzduchotecnika

4 022,50

763 - Konstrukce suché výstavby

3 637,80

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 800,00

# SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**03 - SO 01.4.1 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**

Místo:

Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**350 635,06**

### D HSV

Práce a dodávky HSV

**4 901,66**

#### D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

**3 500,00**

1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešňové podlaty do 1,9 m	m <sup>2</sup>	100,000	35,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

### D 997

Přesun sutě

**1 396,69**

2	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,565	518,00	292,67	CS ÚRS 2018 02
3	K	997013219	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	5,650	55,70	314,71	CS ÚRS 2018 02

#### VV

0,565\*10 přepočtené koeficientem množství

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,565	209,00	118,09	CS ÚRS 2018 02
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,390	8,00	27,12	CS ÚRS 2018 02

#### VV

0,565\*6 přepočtené koeficientem množství

6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,565	1 140,00	644,10	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

### D 998

Přesun hmot

**4,97**

7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,013	223,00	2,90	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
8	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,013	159,00	2,07	CS ÚRS 2018 02

## D PSV Práce a dodávky PSV

### D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

333 933,40

87 645,98

9	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	91,900	24,60	2 260,74	CS ÚRS 2018 02
VV					91,900			
10	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 114 do D 160	m	8,000	33,80	270,40	CS ÚRS 2018 02
11	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	11,000	300,00	3 300,00	CS ÚRS 2018 02
12	K	721171916	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 02
13	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75	m	17,000	390,00	6 630,00	CS ÚRS 2018 02
14	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	74,900	480,00	35 952,00	CS ÚRS 2018 02
15	K	721174026	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125	m	8,000	560,00	4 480,00	CS ÚRS 2018 02
16	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	19,600	295,00	5 782,00	CS ÚRS 2018 02
17	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	32,800	310,00	10 168,00	CS ÚRS 2018 02
18	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	1,200	402,00	482,40	CS ÚRS 2018 02
19	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	5,200	490,00	2 548,00	CS ÚRS 2018 02
20	K	721219128	Odtokové sprchové žláby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 02
21	M	HL50W, 0/60	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování ke stěně včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlabku. Stavební délka 600mm	ks	2,000	2 659,20	5 318,40	
22	M	HL050D/60	Kryt žlabu vhodný pro žlabu délky 600mm	ks	2,000	786,00	1 572,00	
23	K	721274103	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 02
24	K	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	30,000	130,00	3 900,00	CS ÚRS 2018 02
25	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,157	521,00	81,80	CS ÚRS 2018 02
26	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,157	320,00	50,24	CS ÚRS 2018 02

### D 725 Zdravotecnika - zařízovací předměty

135 237,12

27	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2018 02
28	K	72511132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené	soubor	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
29	K	725119125	Zařízení záchodu montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	7,000	1 300,00	9 100,00	CS ÚRS 2018 02
30	M	64236031	Klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350 mm	kus	5,000	1 900,00	9 500,00	CS ÚRS 2018 02
31	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 02
32	M	64236051	Klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handikapované	kus	2,000	4 100,00	8 200,00	CS ÚRS 2018 02
33	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2018 02
34	K	725210974	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž konzoly	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2018 02
35	M	55231322	konzola na zed' pro vylevku rozměru 550x450mm	kus	6,000	700,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 02
36	K	725211621	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 500 mm	soubor	11,000	2 050,00	22 550,00	CS ÚRS 2018 02
37	K	725211681	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm	soubor	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 02
38	M	725291708.02	sífon umyvadlový U kov 32 mm chrom	KS	5,000	280,00	1 400,00	
39	K	725291708.R1	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů	soubor	6,000	150,00	900,00	
	VV		"zrcadla"13		13,000			
	VV		"madla"6		6,000			
40	M	55147055.R1	madlo invalidní rovné nerezové 813mm	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	
41	M	55147055.R2	madlo invalidní sklopné s držákem na toaletní papír nerezové 813mm	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
42	M	55147070	madlo sprchové nerezové s mydlenkou	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 02
43	K	725310821	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách	soubor	1,000	107,00	107,00	CS ÚRS 2018 02
44	K	634R1	Montáž zrcadla pro hendikepované	kus	2,000	100,00	200,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
45	M	63465132.R1	Zrcadlo pro hendikep sklopné 600x450x5	kus	2,000	4 800,00	9 600,00	
	P		Poznámka k položce: včetně montážní sady					
46	K	634R2	Montáž zrcadla s fazetou na zavěšení	kus	11,000	80,00	880,00	
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
47	M	63465132.R2	Zrcadlo s fazetou pro zavěšení 600x400	kus	11,000	450,00	4 950,00	
	P		Poznámka k položce: včetně montážní sady					
48	K	725311111	Dřezy bez výtokových armatur jednoduše se zápachovou uzávěrkou keramické 590x450 mm	soubor	3,000	4 200,00	12 600,00	CS ÚRS 2018 02
49	K	725311121.R1	Stůl s dřezem na pravé straně a se skříňkou s křídlovými dvířky 800x600x850 z nerez oceli	soubor	1,000	24 500,00	24 500,00	
50	K	725330820	Demontáž vylevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí díturvitových	soubor	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2018 02
51	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mížkou 500 mm	soubor	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
52	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předněty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,740	545,00	403,30	CS ÚRS 2018 02
53	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předněty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,740	293,00	216,82	CS ÚRS 2018 02

#### D 726 Zdravotecnika - předstěnové instalace

71 500,00

54	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Z3"4		4,000			
55	K	726131001.R1	Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm s nástěnnou baterií do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	4,000	2 500,00	10 000,00	
	VV		"Z4"4		4,000			
56	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládaní zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	5,000	4 200,00	21 000,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Z2"5		5,000			
57	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládaní zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	2,000	7 300,00	14 600,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Z1"2		2,000			
58	K	726131201	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů umyvadel	soubor	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"Z5"3		3,000			
59	M	55281731.R1	montážní prvek pro výlevku se stěnovou armaturou do lehkých stěn s kovovou konstrukcí stavební výšky 1120mm	kus	3,000	3 800,00	11 400,00	
	VV		"Z5"3		3,000			

31 890,00

#### D 727 Zdravotecnika - požární ochrana

60	K	727111224	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	7,000	920,00	6 440,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		7		7,000			
61	K	727111225	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 76	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1		1,000			
62	K	727121107	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	21,000	1 100,00	23 100,00	CS ÚRS 2018 02
63	K	727121108	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 125	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 02

#### D 751 Vzduchotechnika

4 022,50

64	M	56245609	mřížka větrací hramatá plast 150x200 se žaluzií	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 02
65	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m <sup>2</sup>	kus	4,000	704,00	2 816,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"u přívzdušňovací ventilů ve stěně"4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
66	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,001	3 000,00	3,00	CS ÚRS 2018 02
67	K	998751191	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,001	3 500,00	3,50	CS ÚRS 2018 02

**D 763 Konstrukce suché výstavby**

**3 637,80**

68	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	14,000	114,00	1 596,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"dvířka pro přístup k čistícím tvarovkám"6		6,000			
	VV		"dvířka pro přístup k požárním manžetám"8		8,000			
	VV		Součet		14,000			
69	M	1239359	PLASTOVA REVIZNI DVIRKA D 150X300 / 8197/	kus	6,000	120,00	720,00	
70	M	1239199	PLASTOVA REVIZNI DVIRKA D 300X300 / 9796/	kus	8,000	150,00	1 200,00	
71	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,042	1 500,00	63,00	CS ÚRS 2018 02
72	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,042	1 400,00	58,80	CS ÚRS 2018 02

**D HZS Hodinové zúčtovací sazby**

**11 800,00**

73	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	40,000	200,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"nezměřitelné práce"40		40,000			
74	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	20,000	190,00	3 800,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"nezměřitelné práce"20		20,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**04 - SO 01.4.1 Zdravotechnika - vnitřní vodovod**

KSO: 803 32

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeči:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

CC-CZ: 8. února 2019  
Datum:  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

POKUD JSOU V TECHNICKÝCH ZPRÁVÁCH A SPECIFIKACÍCH U NĚKTERÝCH MATERIÁLŮ UVEDENY JEJICH NÁZVY, JEDNÁ SE VYLOŽENĚ O PŘIBLIŽENÍ KVALITATIVNÍCH A TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ NAVRHOVANÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO DODAVATELE. DODAVATEL JE OPRAVNĚN POUŽÍT JINÉ MATERIÁLY A VÝROBKY, KTERÉ VŠAK MUSÍ V PLNĚM ROZSAHU ZARUČIT POŽADOVANÉ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ I VZHLEDOVÉ VLASTNOSTI ZADANÉ PROJEKTANTEM. V PŘÍPADĚ UVEDENÍ NĚKTERÝCH NÁZVŮ, JE V DOKUMENTACI PŘED JMENOVITÝM VÝROBKEM UVEDENO NAPŘÍKLAD ..... , NEBO SHODNĚHO TYPU... A PODOBNĚ. U POLOŽEK S UVEDENÍM CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z DANÉ CENOVÉ SOUSTAVY. U POLOŽEK BEZ UVEDENÍ CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z CENOVÉ SOUSTAVY VLASTNÍ.

**Cena bez DPH**

**328 704,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	328 704,99	21,00%	69 028,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK 397 733,04**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**04 - SO 01.4.1 Zdravotecnika - vnitřní vodovod**

Místo:

Ostrava - Moravská Ostrava

Datum:

8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**328 704,99**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 492,23**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

231,54

997 - Přesun sutě

2 260,40

998 - Přesun hmot

0,29

### PSV - Práce a dodávky PSV

**311 512,76**

713 - Izolace tepelné

15 801,85

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

222 766,45

725 - Zdravotecnika - zařízovací předměty

29 684,45

727 - Zdravotecnika - požární ochrana

40 320,00

763 - Konstrukce suché výstavby

2 940,01

**HZS - Hodinové zúčtovací sazby**

**14 700,00**

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**04 - SO 01.4.1 Zdravotechnika - vnitřní vodovod**

Místo:

Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**328 704,99**

### D HSV

Práce a dodávky HSV

**2 492,23**

#### D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

**231,54**

1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	6,000	38,59	231,54	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

#### WV

6  
Součet

6,000  
6,000

**2 260,40**

### D 997

Přesun sutě

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,219	571,09	696,16	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	12,190	61,40	748,47	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

#### WV

1,219\*10 'Přepočtené koeficientem množství

12,190

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,219	230,42	280,88	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,314	8,82	64,51	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	-------	------	-------	----------------

#### WV

1,219\*6 'Přepočtené koeficientem množství

7,314

6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,219	385,87	470,38	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

### D 998

Přesun hmot

**0,29**

7	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	293,26	0,29	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

222 766,45

18	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	241,100	41,89	10 099,68	CS ÚRS 2018 02
VW					241,100			
19	K	722131931	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 15	kus	7,000	274,52	1 921,64	CS ÚRS 2018 02
20	K	722131934	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 32	kus	14,000	385,87	5 402,18	CS ÚRS 2018 02
21	K	722171932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	6,000	98,01	588,06	CS ÚRS 2018 02
22	K	722171935	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 32 do 40 mm	kus	13,000	145,53	1 891,89	CS ÚRS 2018 02
23	K	722173352	Potrubí z plastových trubek Přířlátek k ceně za členitý rozvod (V koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou kovovou Ø 20/2,8	m	120,800	121,27	14 649,42	CS ÚRS 2018 02
24	K	722173353	Potrubí z plastových trubek Přířlátek k ceně za členitý rozvod (V koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou kovovou Ø 25/3,5	m	25,500	154,35	3 935,93	CS ÚRS 2018 02
25	K	722173354	Potrubí z plastových trubek Přířlátek k ceně za členitý rozvod (V koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou kovovou Ø 32/4,4	m	3,900	198,45	773,95	CS ÚRS 2018 02
26	K	722173355	Potrubí z plastových trubek Přířlátek k ceně za členitý rozvod (V koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou kovovou Ø 40/5,4	m	102,000	264,60	26 989,20	CS ÚRS 2018 02
27	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	120,800	272,32	32 896,26	CS ÚRS 2018 02
28	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	25,500	331,85	8 462,18	CS ÚRS 2018 02
29	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	3,900	398,00	1 552,20	CS ÚRS 2018 02
30	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	91,000	490,61	44 645,51	CS ÚRS 2018 02
31	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	0,037	67,47	2,50	CS ÚRS 2018 02
32	K	72220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	13,000	132,30	1 719,90	CS ÚRS 2018 02
33	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2	soubor	24,000	308,70	7 408,80	CS ÚRS 2018 02
34	K	722230101	Armatury se dvěma závitmi přímé G 1/2	kus	18,000	242,55	4 365,90	CS ÚRS 2018 02
35	K	722230102	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé G 3/4	kus	7,000	341,77	2 392,39	CS ÚRS 2018 02
36	K	722230103	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé G 1	kus	2,000	374,85	749,70	CS ÚRS 2018 02
37	K	722230104	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé G 5/4	kus	26,000	617,40	16 052,40	CS ÚRS 2018 02
38	K	722230153.R1	Flexibilní hadice délky do 500 mm montáž	kus	1,000	77,17	77,17	
39	M	25092150	Flexi hadice opletení nerez - 1/2"FM (14x20): 50cm	ks	1,000	463,05	463,05	
40	K	722231085	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 16 do 90° C vnitřní závit G 5/4	kus	1,000	551,25	551,25	CS ÚRS 2018 02
41	K	722231141	Armatury se dvěma závitmi ventily pojistné rohové G 1/2	kus	18,000	352,80	6 350,40	CS ÚRS 2018 02
42	K	722254110.R1	Demontáž hydrantové skříňe	soubor	1,000	110,25	110,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
43	K	722254115	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříň vnitřní s výzbrojí D 25 (polyesterová hadice)	soubor	2,000	7 166,25	14 332,50	CS ÚRS 2018 02
44	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	241,100	27,56	6 644,72	CS ÚRS 2018 02
	VV		34,5+6,4+1,1+40,3+35+14,3+4,8+2,7+39,1+29,9+33		241,100			
45	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	241,100	24,25	5 846,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		34,5+6,4+1,1+40,3+35+14,3+4,8+2,7+39,1+29,9+33		241,100			
46	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	25,000	55,12	1 378,00	CS ÚRS 2018 02
47	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,561	514,87	288,84	CS ÚRS 2018 02
48	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,561	399,10	223,90	CS ÚRS 2018 02

29 684,45

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
49	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	13,000	67,62	879,06	CS ÚRS 2018 02
67	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	10,000	1 155,00	11 550,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		10		10,000			
68	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 207,50	1 207,50	CS ÚRS 2018 02
52	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez vypusti	soubor	6,000	1 260,00	7 560,00	CS ÚRS 2018 02
53	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	2,000	129,15	258,30	CS ÚRS 2018 02
54	M	55145692	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	CS ÚRS 2018 02
55	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	2,000	1 680,00	3 360,00	CS ÚRS 2018 02
56	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	2,000	735,00	1 470,00	CS ÚRS 2018 02
57	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,045	572,25	25,75	CS ÚRS 2018 02
58	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,045	307,65	13,84	CS ÚRS 2018 02

40 320,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana								
59	K	727111222	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 25	kus	10,000	1 260,00	12 600,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		10		10,000			
60	K	727111224	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	22,000	1 260,00	27 720,00	CS ÚRS 2018 02

2 940,01

D 763

Konstrukce suché výstavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	11,000	147,00	1 617,00	CS ÚRS 2018 02
62	M	1239199	PLASTOVA REVIZNI DVIRKA D 300X300 / 9796/	kus	11,000	115,50	1 270,50	
63	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,036	817,95	29,45	CS ÚRS 2018 02
64	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,036	640,50	23,06	CS ÚRS 2018 02

**14 700,00**

**D HZS Hodinové zúčtovací sazby**

65	K	HZS221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	50,000	210,00	10 500,00	CS ÚRS 2018 02
66	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	20,000	210,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**05 - SO 01.4.2 Vytápění**

KSO:

803 32

Místo:

Dlouhá třída 34-42

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

IČ:  
DIČ:

CC-CZ:  
Datum: 8. února 2019  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411

Poznámka:

POKUD JSOU V TECHNICKÝCH ZPRÁVÁCH A SPECIFIKACÍCH U NĚKTERÝCH MATERIÁLŮ UVEDENY JEJICH NÁZVY, JEDNÁ SE VYLOŽENÉ O PŘIBLIŽENÍ KVALITATIVNÍCH A TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ NAVRHOVANÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO DODAVATELE. DODAVATEL JE OPRAVNĚN POUŽÍT JINÉ MATERIÁLY A VÝROBKY, KTERÉ VŠAK MUSÍ V PLNĚM ROZSAHU ZARUČIT POŽADOVANÉ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ I VZHLEDOVÉ VLASTNOSTI ZADANÉ PROJEKTANTEM. V PŘÍPADĚ UVEDENÍ NĚKTERÝCH NÁZVŮ, JE V DOKUMENTACI PŘED JMENOVITÝM VÝROBKEM UVEDENO NAPŘÍKLAD ..... , NEBO SHODNĚHO TYPU... A PODOBNĚ. U POLOŽEK S UVEDENÍM CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z DANÉ CENOVÉ SOUSTAVY. U POLOŽEK BEZ UVEDENÍ CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z CENOVÉ SOUSTAVY VLASTNÍ.

**Cena bez DPH**

**83 563,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 563,91	21,00%	17 548,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**101 112,33**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**05 - SO 01.4.2 Vytápění**

Místo:

Dlouhá třída 34-42

Datum:

8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeči:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**83 563,91**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 365,58**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

735,00

997 - Přesun sutě

2 629,38

998 - Přesun hmot

1,20

### PSV - Práce a dodávky PSV

**70 643,33**

713 - Izolace tepelné

4 906,78

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

11 819,80

734 - Ústřední vytápění - armatury

9 488,08

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

44 428,67

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**9 555,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**05 - SO 01.4.2 Vytápění**

Místo:

Dlouhá třída 34-42

Datum: 8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s. r. o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**83 563,91**

### D HSV

Práce a dodávky HSV

**3 365,58**

#### D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

**735,00**

1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	20,000	36,75	735,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------	----------------

#### D 997

Přesun sutě

**2 629,38**

2	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	1,467	1 155,00	1 694,39	CS ÚRS 2018 02
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,467	219,45	321,93	CS ÚRS 2018 02
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8,802	8,40	73,94	CS ÚRS 2018 02
VV					8,802			
5	K	997013831	1,467*6 Přepočtené koeficientem rmožství Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,467	367,50	539,12	CS ÚRS 2018 02

#### D 998

Přesun hmot

**1,20**

6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,003	234,15	0,70	CS ÚRS 2018 02
7	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Připlátek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,003	166,95	0,50	CS ÚRS 2018 02

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**D PSV Práce a dodávky PSV**

**70 643,33**

**D 713 Izolace tepelné**

**4 906,78**

8	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a obyčů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdy s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepěnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednotlivě D do 50 mm	m	25,000	57,12	1 428,00	CS ÚRS 2018 02
9	M	63154003	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 ° C 18/20 mm	m	27,500	126,00	3 465,00	CS ÚRS 2018 02
VV				25*1,1 Přepočtené koeficientem množství	27,500			
10	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012	801,15	9,61	CS ÚRS 2018 02
11	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,012	347,55	4,17	CS ÚRS 2018 02

**11 819,80**

**D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**

12	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	20,000	31,50	630,00	CS ÚRS 2018 02
13	K	733122223	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z pozinkované oceli DN 15	m	30,000	281,40	8 442,00	CS ÚRS 2018 02
14	K	733122224	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z pozinkované oceli DN 20	m	4,000	315,00	1 260,00	CS ÚRS 2018 02
15	K	733.R1	Nápojení odboček stávajícího ocelového potrubí DN25 na potrubí z uhlíkové oceli	kus	10,000	94,50	945,00	

**Poznámka k položce:**

- napojení stávajícího potrubí na nové potrubí z uhlíkové oceli
- řez potrubí strojní pilou 1ks DN20
- zhotovení závitové přípojky 1ks DN20
- lisovací nádrubek d22 1ks
- lisovací přechodka s vnitřním závitem 22-1" 1ks
- trubka uhlíková d28 dl. 0,2m

P

16	K	733.R2	Nápojení odboček stávajícího ocelového potrubí DN15 na potrubí z uhlíkové oceli	kus	4,000	84,00	336,00	
----	---	--------	---	-----	-------	-------	--------	--

**Poznámka k položce:**

- napojení stávajícího potrubí na nové ipotrubí z uhlíkové oceli
- řez potrubí strojní pilou 1ks DN15
- zhotovení závitové přípojky 1ks DN15
- lisovací nádrubek d18 1ks
- lisovací přechodka s vnitřním závitem 18-1/2" 1ks
- trubka uhlíková d18 dl. 0,2m

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,132	1 113,00	146,92	CS ÚRS 2018 02
18	K	998733193	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,132	453,60	59,88	CS ÚRS 2018 02

#### D 734 Ústřední vytápění - armatury

9 488,08

19	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus	10,000	77,59	775,90	CS ÚRS 2018 02
20	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1	kus	2,000	94,50	189,00	CS ÚRS 2018 02
21	K	734221532	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110° C rohové jednoregulační G 1/2	kus	10,000	304,50	3 045,00	CS ÚRS 2018 02
22	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110° C kapalinové otopných těles VK	kus	10,000	294,00	2 940,00	CS ÚRS 2018 02
23	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2	kus	10,000	252,00	2 520,00	CS ÚRS 2018 02
24	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,008	802,20	6,42	CS ÚRS 2018 02
25	K	998734193	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,008	1 470,00	11,76	CS ÚRS 2018 02

#### D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

44 428,67

26	K	735000911	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojneregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládním	kus	20,000	52,18	1 043,60	CS ÚRS 2018 02
27	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	54,000	28,66	1 547,64	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,27*(31+31+15+17+30+25+13+12+26)		54,000			
28	K	735127110	Otopná tělesa ocelová článková odpojení a připojení po nátěru	ks	7,000	126,00	882,00	CS ÚRS 2018 02
29	M	17000334900ZUZUW	Radiátor deskový 22 R 5080 white RAL9016	KS	1,000	2 262,96	2 262,96	
30	M	91000334900ZUZUW	Radiátor deskový 22 R 5090 white RAL9016	KS	1,000	2 386,44	2 386,44	
31	M	97000334900ZUZUW	Radiátor deskový 22 R 5100 white RAL9016	KS	1,000	2 509,92	2 509,92	
32	M	93000334900ZUZUW	Radiátor deskový 22 R 5110 white RAL9016	KS	1,000	2 633,40	2 633,40	
33	M	94000334900ZUZUW	Radiátor deskový 22 R 5160 white RAL9016	KS	1,000	3 252,06	3 252,06	
34	M	97000334900ZUZUW	Radiátor deskový 22 R 5180 white RAL9016	KS	1,000	3 499,02	3 499,02	
35	M	98000334900ZUZUW	Radiátor deskový 33 R 5140 white RAL9016	KS	1,000	4 048,38	4 048,38	
36	K	735151171	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110° C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 242 W	kus	1,000	1 220,94	1 220,94	CS ÚRS 2018 02
37	K	735151173	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110° C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 362 W	kus	6,000	1 328,04	7 968,24	CS ÚRS 2018 02
38	K	735151572	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110° C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W	kus	1,000	2 822,40	2 822,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	735151677	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W	kus	1,000	3 630,06	3 630,06	CS ÚRS 2018 02
40	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	4,000	304,50	1 218,00	CS ÚRS 2018 02
41	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus	2,000	327,60	655,20	CS ÚRS 2018 02
42	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus	1,000	390,60	390,60	CS ÚRS 2018 02
43	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvodušnění tělesa	kus	16,000	21,63	346,08	CS ÚRS 2018 02
44	K	735191910.R1	Napuštění vody do otopných těles	m3	0,500	157,50	78,75	
45	K	735221812	Demontáž registrů z trubek hladkých DN 50 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 2	kus	4,000	150,15	600,60	CS ÚRS 2018 02
46	K	735221813	Demontáž registrů z trubek hladkých DN 50 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 3	kus	1,000	170,10	170,10	CS ÚRS 2018 02
47	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	34,000	10,81	367,54	CS ÚRS 2018 02
48	K	735494811.R1	Vypuštění vody z otopných těles	m3	3,700	73,50	271,95	
					3,7			
49	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,432	957,60	413,68	CS ÚRS 2018 02
50	K	998735193	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,432	484,05	209,11	CS ÚRS 2018 02

## D HZS

### Hodinové zúčtovací sazby

**9 555,00**

51	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,000	252,00	2 520,00	CS ÚRS 2018 02
			"nezměřitelné práce"10		10,000			
			Součet		10,000			
52	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	10,000	199,50	1 995,00	CS ÚRS 2018 02
			"nezměřitelné práce"10		10,000			
			Součet		10,000			
53	K	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný	hod	20,000	252,00	5 040,00	CS ÚRS 2018 02
			"nezměřitelné práce"20		20,000			
			Součet		20,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

## 6 - SO 01.4.3 Elektroinstalace

KSO:

80332

Místo:

Ostrava - Moravská Ostrava

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

CC-CZ: 8. února 2019  
Datum:  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

POKUD JSOU V TECHNICKÝCH ZPRÁVÁCH A SPECIFIKACÍCH U NĚKTERÝCH MATERIÁLŮ UVEDENY JEJICH NÁZVY, JEDNÁ SE VYLOŽENĚ O PŘIBLIŽENÍ KVALITATIVNÍCH A TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ NAVRHOVANÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO DODAVATELE. DODAVATEL JE OPRAVNĚN POUŽÍT JINÉ MATERIÁLY A VÝROBKY, KTERÉ VŠAK MUSÍ V PLNĚM ROZSAHU ZARUČIT POŽADOVANÉ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ I VZHLEDOVÉ VLASTNOSTI ZADANÉ PROJEKTANTEM. V PŘÍPADĚ UVEDENÍ NĚKTERÝCH NÁZVŮ, JE V DOKUMENTACI PŘED JMENOVITÝM VÝROBKEM UVEDENO NAPŘÍKLAD ..... , NEBO SHODNĚHO TYPU.... A PODOBNĚ. U POLOŽEK S UVEDENÍM CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z DANÉ CENOVÉ SOUSTAVY. U POLOŽEK BEZ UVEDENÍ CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z CENOVÉ SOUSTAVY VLASTNÍ.

**Cena bez DPH**

**808 487,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	808 487,75	21,00%	169 782,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**978 270,18** v CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**6 - SO 01.4.3 Elektroinstalace**

Místo:

Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**808 487,75**

M0031 - HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ	7 555,00
M0032 - HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ-MATERIÁL	11 879,57
M0041 - ELEKTROINSTALACE	86 013,00
M0042 - ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL	323 888,13
M0071 - SLABOPROUD	91 700,00
M0072 - SLABOPROUD-MATERIÁL	60 436,45
M0141 - ROZVÁDĚČE-MATERIÁL	115 000,00
M0191 - STAVEBNÍ VÝPOMOC	8 700,00
M0141 - ROZVÁDĚČE-MATERIÁL	5 000,00
M0191 - STAVEBNÍ VÝPOMOC	1 500,00
M0221 - REVIZE	33 400,00
M0231 - HZS	62 560,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	855,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**6 - SO 01.4.3 Elektroinstalace**

Místo:

Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**808 487,75**

D M0031 Hlavní domovní vedení 7 555,00								
1	K	210010323	Krabice rozvodná KT 250, se zapojením, obdélník.	kus	2,000	115,00	230,00	
2	K	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>	kus	33,000	25,00	825,00	
3	K	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>	kus	4,000	45,00	180,00	
4	K	210192562	Sworčovnice ekvipotenciální se zapojením do 95 mm <sup>2</sup>	kus	2,000	155,00	310,00	
5	K	210800646R00	Vodič nn a vn CYA 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně	m	320,000	15,00	4 800,00	
6	K	210800648	Vodič CYA 16 zl/ž uložený pevně	m	45,000	18,00	810,00	
7	K	R-položka	Drobný montážní a upevňovací materiál	kmpl	1,000	400,00	400,00	

D M0032 Hlavní domovní vedení - materiál 11 879,57								
8	K	Cena dod.	Ekipotenciální sworčovnice bez krytu	kus	2,000	234,58	469,16	
9	K	Cena dod. .1	Krabice universální pod omítku 68mm prázdná	kus	12,000	7,23	86,76	
10	K	Cena dod. .2	Drobný montážní a upevňovací materiál	kmpl	1,000	350,00	350,00	
11	K	Cena dod	Krabice universální pod omítku 68mm s věnečkem a víčkem	ks	21,000	39,35	826,35	
12	K	34142157	Vodič silový pevně uložený CYA 6 zl/ž	m	320,000	15,74	5 036,80	
13	K	Cena dod. 1	Sworčka pro vyrovnání potenciálu dvojité	ks	33,000	86,34	2 849,22	
14	K	34142159	Vodič silový pevně uložený CYA 16 zl/ž	m	45,000	38,78	1 745,10	
15	K	34571544	Krabice rozvodná s víčkem, VxŠ: 175x233 mm	kus	1,000	326,58	326,58	
16	K	Cena dod. 2	Zemní svorky na topení	ks	10,000	18,96	189,60	

D M0041 ELEKTROINSTALACE

**86 013,00**

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	210010301	Krabice přístrojová universální prům 68	kus	165,000	45,00	7 425,00
18	K	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	150,000	20,00	3 000,00
19	K	210110041	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	27,000	80,00	2 160,00
20	K	210110043	Spínač zapuštěný seriový	kus	4,000	90,00	360,00
21	K	210110040R00	Spínač zapuštěný jednopólový + doutnavka	kus	8,000	85,00	680,00
22	K	210111002	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z	kus	116,000	95,00	11 020,00
23	K	210200044	Svítlidlo žárovkové 1W,nouz.,zel.-pruh, ozn. NO1	kus	12,000	185,00	2 220,00
24	K	210201002	Svítlidlo LED do podhledu 1x34 W stropní, ozn. A,D,E	kus	24,000	180,00	4 320,00
25	K	210201034	Svítlidlo LED do 50 W do podhledu, ozn. B	kus	24,000	180,00	4 320,00
26	K	210201037	Svítlidlo LED 1x23 W stropní, ozn. F	kus	3,000	180,00	540,00
27	K	210201060	Svítlidlo LED kulaté 1x15 W stropní, ozn. H	kus	4,000	180,00	720,00
28	K	210810045	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	870,000	15,00	13 050,00
29	K	210810046	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	1 180,000	18,00	21 240,00
30	K	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený	m	10,000	40,00	400,00
31	K	210810049R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	85,000	18,00	1 530,00
32	K	211010002	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	190,000	20,00	3 800,00
33	K	210010248R00	Drátěný žlab 200x50 vč. spojek a příchytěk	m	26,000	135,00	3 510,00
34	K	210810059R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 pevně uložený	m	10,000	65,00	650,00
35	K	210010107U00	Mtž lišta vkladací s víčkem š -20mm	m	16,000	28,00	448,00
36	K	210020031R00	Držák plastový do mezistropu	kus	90,000	35,00	3 150,00
37	K	210810061R00	Kabel JTTY 750 V 7x1 mm pevně uložený	m	35,000	22,00	770,00
38	K	Mont	Montáž panelu hliďače izolačního stavu	ks	1,000	500,00	500,00
39	K	R-polozka.1	MTZ drobného montážního a upevňovacího materiálu	kmpł	1,000	200,00	200,00

**323 888,13**

**D M0042**

**ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL**

40	K	Cena dod..3	Drobný montážní a upevňovací materiál	kmpł	1,000	150,00	150,00
41	K	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	870,000	12,03	10 466,10
42	K	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	1 180,000	19,56	23 080,80
43	K	34111060	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2	m	85,000	18,85	1 602,25
44	K	Cena dod.3	Lišta plastová vkladací 20x20	m	16,000	24,62	393,92
45	K	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	10,000	84,86	848,60
46	K	Cena dod.4	Drátěný rošt 200x50 pozinkovaný vč. příchytěk a spojek	m	26,000	289,00	7 514,00
47	K	34535400	Spínač jednopólový 10A kompletní	kus	27,000	131,54	3 551,58
48	K	34111118	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x10 mm2	m	10,000	135,47	1 354,70
49	K	Cena dod.5	Panel dálkové signalizace pro měření izolačního stavu, zapuštěná montáž např. ABB	ks	1,000	14 694,13	14 694,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	34535405	Přepínač seriový 10A kompletní	kus	4,000	168,71	674,84	
51	K	Cena dod. 6	Příchytka plastová do mezistropu	ks	90,000	61,39	5 525,10	
52	K	34551610	Zásuvka jednoosábná s ochr. kolíkem, s clonkami kompletní	kus	111,000	119,16	13 226,76	
53	K	34551618	Zásuvka jednoosábná s ochr. kolíky, s clonkami a přepětovou ochranou	kus	5,000	905,67	4 528,35	
54	K	34561404	Svorčka WAGO Z73-104 3x2,5	kus	515,000	4,00	2 060,00	
55	K	34571511	Krabice přístrojová kruhová d=68 mm	kus	165,000	6,20	1 023,00	
56	K	34814104	LED stropní svítidlo s krytem 23W, IP40 rozměr 560x560x52	kus	3,000	3 426,00	10 278,00	
57	K	34823282.01	LED svítidlo nástěnné kulaté 15W, IP40	kus	4,000	1 319,00	5 276,00	
58	K	34824220	LED svítidlo do podhledu 34W, IP40, 595x595x15	kus	6,000	3 298,00	19 788,00	
59	K	34824224	LED svítidlo do podhledu 25W, IP20, 595x595x15	kus	24,000	3 057,00	73 368,00	
60	K	34824260	LED svítidlo do podhledu 34W, IP40, 595x595x15	kus	12,000	3 298,00	39 576,00	
61	K	34824264	LED svítidlo do podhledu 52W, IP40, 595x595x15	kus	6,000	3 201,00	19 206,00	
62	K	34828412	LED nouzové svítidlo nástěnné 3W	kus	7,000	1 296,00	9 072,00	
63	K	34832802	LED svítidlo do podhledu 70W, IP40, 1195x595x15	kus	9,000	6 250,00	56 250,00	
64	K	56281085	Hmoždinka HL 8 x 48 mm	ks	190,000	2,00	380,00	

91 700,00

D		M0071	SLABOPROUD					
65	K	210010002	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm	m	125,000	22,00	2 750,00	
66	K	210010301	Krabice přístrojová universální prům 68	kus	36,000	45,00	1 620,00	
67	K	211010001	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6	kus	90,000	16,00	1 440,00	
68	K	220270264	Zatažení vodiče 4x0,5 mm do prázdných trubek	m	520,000	15,00	7 800,00	
69	K	220300001	Forma kabelová na kabely 5x2 do 0,5 m	kus	34,000	30,00	1 020,00	
70	K	210010111U00	Mítě lišta vkladací s víčkem 5-120mm	m	10,000	160,00	1 600,00	
71	K	220301203	Zásuvka datová dvojité	kus	34,000	225,00	7 650,00	
72	K	Mont. 1	Montáž dom. telefonu komplet obsahuje vstupní tablo, napáječ, telefon	ks	1,000	350,00	350,00	
73	K	220280271U00	Mítě kabel SEKU/SYKY -7mm pevné	m	3 520,000	18,00	63 360,00	
74	K	210010120U00	Mítě drátěného žlabu 150x50 vč. příchytěk a pojek	m	24,000	115,00	2 760,00	
75	K	R-položka. 1	M17 drobného montážního a upevňovacího materiálu	kmpł	1,000	350,00	350,00	
76	K	Mont. 2	Montáž signalizačního zařízení obsahuje Zxtlačítko, panel signaliza	ks	2,000	500,00	1 000,00	

60 436,45

D		M0072	SLABOPROUD-MATERIÁL					
77	K	Cena dod. 2	Drobný montážní a upevňovací materiál	kmpł	1,000	300,00	300,00	
78	K	34121015	Kabel sdělovací UTP 4 x 2 x 0,50 mm	m	3 520,000	6,42	22 598,40	
79	K	34571050	Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm	m	125,000	10,55	1 318,75	
80	K	Cena dod. 7	Drátěný rošt pozinkovaný 150x50 vč. příchytěk a spojek	m	24,000	260,00	6 240,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	34571511	Krabice přístrojová kruhová d=68 mm	kus	36,000	6,50	234,00	
82	K	Cena dod.8	Lišta plastová vkládací 120x60	m	10,000	298,00	2 980,00	
83	K	371202013	Zásuvka datová 2x RJ 45	kus	34,000	204,45	6 951,30	
84	K	Cena dod.9	Souprava domacho telefonu obsahuje vstupní tablo pro dva úč.,telefon, napáječ	ks	1,000	6 937,00	6 937,00	
85	K	Cena dod.10	Souprava pro přivolání sestry obsahuje sig. tablo, tlačítko tahové WC, zdroj	ks	2,000	6 281,00	12 562,00	
86	K	56284126	Hmoždinka 6 PA HM 6 6x30 mm	ks	90,000	3,50	315,00	
<b>D M0141 ROZVÁDĚČE-MATERIÁL</b>							<b>115 000,00</b>	
87	K	Cena dod..4	Rozváděč RS 3, náplň dle specifikce	kmpl	1,000	115 000,00	115 000,00	
<b>D M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC</b>							<b>8 700,00</b>	
88	K	974031121	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	145,000	60,00	8 700,00	
<b>D M0141 ROZVÁDĚČE-MATERIÁL</b>							<b>5 000,00</b>	
89	K	210190102R00	Montáž rozváděče kondenzát.děleného, do 600 kg	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
<b>D M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC</b>							<b>1 500,00</b>	
90	K	R-položka.2	Začištění rozváděčů	kmpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
<b>D M0221 REVIZE</b>							<b>33 400,00</b>	
91	K	900	HZS Spolupráce s revizním technikem	h	20,000	350,00	7 000,00	
92	K	900.1	HZS Spolupráce s ostatními profesemi	h	32,000	350,00	11 200,00	
93	K	905	HZS Výchozí revize	h	38,000	400,00	15 200,00	
<b>D M0231 HZS</b>							<b>62 560,00</b>	
94	K	900.2	Demontáž stávajících rozvodů, svítek a vypínačů	h	80,000	240,00	19 200,00	
95	K	900.3	Demontáž a úprava stávajícího rozváděče	hod	64,000	240,00	15 360,00	
96	K	900.4	Úprava osvětlení ve vstupní chodbě	hod	22,000	300,00	6 600,00	
97	K	901	Dem. a opětná montáž ovládání požárního ventilátor	hod	10,000	300,00	3 000,00	
98	K	903	Dem. a opětná montáž panického tlačítka	hod	10,000	300,00	3 000,00	
99	K	902	HZS, měření intenzity osvětlení kanceláři	h	14,000	800,00	11 200,00	
100	K	909	Dem. a opětná montáž vysílače telefonních přístroj	hod	12,000	350,00	4 200,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot**

**855,60**

101	K	979Rp99001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,930	500,00	465,00	
102	K	97908111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,930	260,00	241,80	
103	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,930	20,00	18,60	
104	K	979095312	Naložení a složení suti	t	0,930	140,00	130,20	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**07 - SO 01.4.4 Vzduchotechnika**

KSO:

Místo:

CC-CZ:  
Datum:

8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26826411

CZ26826411

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

POKUD JSOU V TECHNICKÝCH ZPRÁVÁCH A SPECIFIKACÍCH U NĚKTERÝCH MATERIÁLŮ UVEDENY JEJICH NÁZVY, JEDNÁ SE VYLOŽENĚ O PŘIBLIŽENÍ KVALITATIVNÍCH A TECHNICKÝCH VLASTNOSTI NAVRHOVANÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO DODAVATELE. DODAVATEL JE OPRAVNĚN POUŽÍT JINÉ MATERIÁLY A VÝROBKY, KTERÉ VŠAK MUSÍ V PLNÉM ROZSAHU ZARUČIT POŽADOVANÉ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ I VZHLEDOVÉ VLASTNOSTI ZADANÉ PROJEKTANTEM. V PŘÍPADĚ UVEDENÍ NĚKTERÝCH NÁZVŮ, JE V DOKUMENTACI PŘED JMENOVITÝM VÝROBKEM UVEDENO NAPŘÍKLAD ..... , NEBO SHODNĚHO TYPU... A PODOBNĚ. U POLOŽEK S UVEDENÍM CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z DANÉ CENOVÉ SOUSTAVY. U POLOŽEK BEZ UVEDENÍ CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z CENOVÉ SOUSTAVY VLASTNÍ.

**Cena bez DPH**

**325 940,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	325 940,97	21,00%	68 447,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**394 388,57**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**07 - SO 01.4.4 Vzduchotechnika**

Místo:

Datum: 8.února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**325 940,97**

713 - Izolace tepelné

13 584,25

M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení

312 356,72

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

07 - SO 01.4.4 Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

JV Agro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**325 940,97**

D	713	Izolace tepelné	13 584,25					
1	K	240050145R00	Izolace potrubí rohožemi 1vrstvá	m2	25,000	120,75	3 018,75	
2	M	63140551	Rohož izolační minerální tl. 4 cm s Al polem	m2	25,000	422,62	10 565,50	

## D M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

**312 356,72**

3	K	240010058R00	Montáž ventilátoru do potrubí d 100	kus	1,000	1 308,93	1 308,93	
4	K	240050145R00	Montáž klimatizačních jednotek nástěnných	kus	6,000	6 037,50	36 225,00	
5	K	240050150R00	Montáž venkovní klimatizační jednotky multisplit	kus	2,000	3 622,50	7 245,00	
6	K	240070065R00	Montáž regulační klapky kruhové do d 250	kus	1,000	253,57	253,57	
7	K	240070959R00	Mřížka krycí na čelní str. potrubí vel. 300 x 100 včetně montáže	kus	1,000	821,10	821,10	
8	K	240080002R00	Montáž potrubí kruhové sk. I. do d 125	m	10,000	71,24	712,40	
9	K	240080003R00	Montáž potrubí kruhové sk. I. do d 200	m	6,000	65,20	391,20	
10	K	240080004R00	Montáž potrubí kruhové sk. I. do d 280	m	6,000	71,24	427,44	
11	K	240080004R00	Montáž potrubí kruhové sk. I. do d 280	m	5,000	70,03	350,15	
12	K	240080006R00	Montáž potrubí kruhové sk. I. do d 160	m	6,000	71,24	427,44	
13	K	240080034R00	Montáž potrubí ocel. 4hran. sk. I. do obv. 2000	m	25,000	927,36	23 184,00	
14	K	240080078R00	Demontáž potrubí 4hranné do obv. 1890 mm	m	6,000	301,87	1 811,22	
15	K	240080105R00	Demontáž potrubí ocel. kruhového do d 250 mm	m	6,000	301,87	1 811,22	
16	K	240080164R00	Montáž potrubí kruhové sk. I. do d 100	m	12,000	392,44	4 709,28	
17	K	240080219R00	Montáž potrubních dílů 4hran. sk. I. do obv. 1800	ks	12,000	392,44	4 709,28	
18	K	240080343R00	Montáž ohebné potrubí Flexo do d 250	m	24,000	181,12	4 346,88	
19	M	42911710	Ventilátor do potrubí d 100 s doběhem vč. zpětné klapky	kus	1,000	3 740,83	3 740,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
20	M	429172011	Klimatizační nástěnná jednotka 3,5 kW	kus	3,000	9 802,80	29 408,40	
21	M	429172210	Klimatizační venkovní jednotka multisplit pro 3 nástěnné vnitřní jednotky	kpl	2,000	48 285,30	96 570,60	
22	M	42921936	Nosná konstrukce pod venk. klimatizační jednotku	kus	2,000	1 086,75	2 173,50	
23	M	42952350	Potrubi 6,3/9,5 mm jako dvoutrubka vč. izolace propojovací potrubí jednotek vč. montáže	m	60,000	543,37	32 602,20	
24	M	42971080	Klapka kruhová DN250, na Spiro, regulační	kus	1,000	742,61	742,61	
25	M	42972700	Talířový ventil průměr 100 mm do potrubí SPIRO vč. instalačního rámečku	kus	10,000	106,26	1 062,60	
26	M	42972701	Talířový ventil průměr 125 mm do potrubí SPIRO vč. instalačního rámečku	kus	7,000	117,13	819,91	
27	M	42973206	Kandlův nástavec d 100 mm	kus	10,000	47,09	470,90	
28	M	42973208	Kandlův nástavec d 125 mm	kus	2,000	50,71	101,42	
29	M	42980140	Tvarovka - přechod d 100/125 mm potrubí Spiro	kus	1,000	241,50	241,50	
30	M	42980141	Tvarovka - přechod d 125/160 mm potrubí Spiro	kus	1,000	245,12	245,12	
31	M	42980142	Tvarovka - přechod d 160/200 mm potrubí Spiro	kus	1,000	278,93	278,93	
32	M	42980143	Tvarovka - přechod d 200/250 mm potrubí Spiro	kus	1,000	326,02	326,02	
33	M	42981270	Trouba Spiro d 100 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	12,000	169,05	2 028,60	
34	M	42981281	Trouba Spiro d 125 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	10,000	187,16	1 871,60	
35	M	42981292	Trouba Spiro d 160 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	6,000	228,22	1 369,32	
36	M	42981303	Trouba Spiro d 200 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	6,000	283,76	1 702,56	
37	M	42981314	Trouba Spiro d 250 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	6,000	392,44	2 354,64	
38	M	42981740	Spojka potrubí SPIRO d = 125 mm	kus	6,000	49,51	297,06	
39	M	42981741	Spojka potrubí SPIRO d = 160 mm	kus	2,000	55,54	111,08	
40	M	42981742	Spojka potrubí SPIRO d = 200 mm	kus	2,000	59,17	118,34	
41	M	42981744	Spojka potrubí SPIRO d = 100 mm	kus	10,000	45,88	458,80	
42	M	42981745	Spojka potrubí SPIRO d = 250 mm	kus	2,000	84,52	169,04	
43	M	42981789	Trouba Flexo d 100 délka 1000 mm dvouvrstvá Al	kus	12,000	55,54	666,48	
44	M	42981798	Trouba Flexo d 125 délka 1000 mm dvouvrstvá Al	kus	9,000	67,62	608,58	
45	M	42981834	Trouba Flexo d 250 délka 1000 mm dvouvrstvá Al	kus	3,000	148,52	445,56	
46	M	42982103	Trouba rovná 4hranná 300x100 mm - 2m VP	kus	1,000	1 074,67	1 074,67	
47	M	42982121	Tvarovka 4hranná - oblouk 90° - 400 x 315 mm	kus	1,000	1 115,73	1 115,73	
48	M	42982122	Tvarovka 4hranná - přechod 400x315/400x280 mm L=0,5 m	kus	1,000	953,92	953,92	
49	M	42982123	Tvarovka 4hranná - přechod 400x400/400x315 mm L=450 mm	kus	1,000	1 074,67	1 074,67	
50	M	42982124	Trouba rovná 4hranná 400x315 mm - 1,5 m VP	kus	1,000	1 115,73	1 115,73	
51	M	42982125	Trouba rovná 4hranná 400x280 mm - 0,5 m VP	kus	1,000	362,25	362,25	
52	M	429822003	Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech	kus	1,000	346,13	346,13	
53	M	429823005	Rozbočka T 90° d = 125 mm, d1 = 125 mm, Pz plech	kus	1,000	351,38	351,38	
54	M	429823012	Rozbočka T 90° d = 160 mm, d1 = 125 mm, Pz plech	kus	1,000	377,95	377,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	429823018	Rozbočka T 90 ° d = 200 mm, d1 = 125 mm, Pz plech	kus	1,000	460,06	460,06	
56	M	429823025	Rozbočka T 90 ° d = 250 mm, d1 = 125 mm, Pz plech	kus	1,000	525,26	525,26	
57	M	429823039	Odbočka T 90 ° 400x315 mm, d1 = 250 mm, Pz plech	kus	1,000	869,40	869,40	
58	K	M+D	Montážní a doplňkový materiál - závěsy potrubí	kg	30,000	111,09	3 332,70	
59	K	T+S	Těsnící a spojovací materiál	kg	5,000	115,92	579,60	
60	M	28612950	Hadice flexo s PVC spirálou d 28 mm vč. montáže (pro odvod kondenzátu z ndstěných jednotek)	m	6,000	54,34	326,04	
61	M	429172010	Klimatizační ndstěnná jednotka 2,5 kW	kus	3,000	8 120,44	24 361,32	
62	K	904 R01	HZS - Zkoušky v rámci montážních prací Komplexní vyzkoušení	hod	16,000	338,10	5 409,60	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

## 08 - SO 01.4.5 Elektronická požární signalizace

KSO: 803 32

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

CC-CZ: 8. února 2019  
Datum:  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

POKUD JSOU V TECHNICKÝCH ZPRÁVÁCH A SPECIFIKACÍCH U NĚKTERÝCH MATERIÁLŮ UVEDENY JEJICH NÁZVY, JEDNÁ SE VYLOŽENĚ O PŘIBLIŽENÍ KVALITATIVNÍCH A TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ NAVRHOVANÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO DODAVATELE. DODAVATEL JE OPRAVNĚN POUŽÍT JINÉ MATERIÁLY A VÝROBKY, KTERÉ VŠAK MUSÍ V PLNĚM ROZSAHU ZARUČIT POŽADOVANÉ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ I VZHLEDOVÉ VLASTNOSTI ZADANÉ PROJEKTANTEM. V PŘÍPADĚ UVEDENÍ NĚKTERÝCH NÁZVŮ, JE V DOKUMENTACI PŘED JMENOVITÝM VÝROBKEM UVEDENO NAPŘÍKLAD ..... , NEBO SHODNĚHO TYPU.... A PODOBNĚ. U POLOŽEK S UVEDENÍM CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z DANÉ CENOVÉ SOUSTAVY. U POLOŽEK BEZ UVEDENÍ CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z CENOVÉ SOUSTAVY VLASTNÍ.

**Cena bez DPH**

**252 770,65**

DPH základní  
snížená

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
252 770,65	21,00%	53 081,84
0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**305 852,49**

**CZK**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zářivkového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**08 - SO 01.4.5 Elektronická požární signalizace**

Místo:

Ostrava - Moravská Ostrava

Datum:

8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**252 770,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

OST - Ostatní

252 770,65

1 - DODÁVKY	5 000,00
2 - ADRESOVATELNÍ INTERAKTIVNÍ SENZORY	29 600,00
3 - DOPLNĚKY ADRESOVATELNÉHO VEDENÍ	11 420,00
4 - PŘÍSLUŠENSTVÍ SENZORŮ	159,65
5 - ZDROJE	10 945,00
6 - DESKY	21 254,00
7 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE	49 126,00
8 - KABEL PRO ROZVOD EPS STÁČ. PÁRY STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC, ČERVENÝ ÚPRAVA PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE	125 266,00
9 - PŘESUNY HMOT A OSTATNÍ	1 000,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**08 - SO 01.4.5 Elektronická požární signalizace**

Místo:

Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupíšu celkem

**252 770,65**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D OST Ostatní 252 770,65

D 1 DODÁVKY 5 000,00

1	K	R00	Dodavatelská dokumentace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	WV				1			
	WV		Součet		1,000	1,000		

D 2 ADRESOVATELNÍ INTERAKTIVNÍ SENZORY 29 600,00

2	K	R01	Senzor interaktivní optický - montáž	kus	16,000	400,00	6 400,00	
	WV				16			
	WV		Součet		16,000	16,000		

3 M M01 Senzor interaktivní optický - materiál 23 200,00

D 3 DOPLŇKY ADRESOVATELNĚHO VEDENÍ 11 420,00

4	K	R02	Zásuvka - montáž	kus	16,000	50,00	800,00	
	WV				16			
	WV		Součet		16,000	16,000		

5 K M02 Zásuvka - materiál 1 920,00

5	K	M02	Zásuvka - materiál	kus	16,000	120,00	1 920,00	
	WV				16			
	WV		Součet		16,000	16,000		

6	K	R03	Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitř. - červený - montáž	kus	5,000	450,00	2 250,00	
	WV				5			
	WV		Součet		5,000	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	M03	Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitř. - červený - materiál	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	
	WV		Součet		5,000			
8	K	R04	Montáž a demontáž stávajícího tlačítka	kus	1,000	450,00	450,00	
	WV		Součet		1,000			
	WV		1,000		1,000			
	WV		1,000		1,000			
	D	4	<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ SENZORŮ</b>				<b>159,65</b>	
9	K	M05	Držák samolepek pro vyznačení adresy materiál	kus	1,000	15,65	15,65	
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
10	K	M06	Samolepky s čísly adres - bílé	kus	1,000	95,00	95,00	
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
11	K	M07	Klíč pro tlačítkový hlásič	kus	1,000	49,00	49,00	
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
	WV		1,000		1,000			
	WV		1,000		1,000			
	D	5	<b>ZDROJE</b>				<b>10 945,00</b>	
12	K	R05	Adresovaný externí zdroj 24VDC/4A v hluboké skříni vč. AKU - montáž	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
13	K	M08	Adresovaný externí zdroj 24VDC/4A v hluboké skříni vč. AKU - materiál	kus	1,000	3 685,00	3 685,00	
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
14	K	R06	Šířena - montáž	kus	3,000	300,00	900,00	
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		3,000			
15	K	M09	Šířena - materiál	kus	3,000	1 620,00	4 860,00	
	WV		3		3,000			
	WV		Součet		3,000			
	WV		3,000		3,000			
	WV		3,000		3,000			
	D	6	<b>DESKY</b>				<b>21 254,00</b>	
16	K	R07	IOB800 Vstupně vstupní deska - montáž	kus	1,000	800,00	800,00	
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
17	K	M10	IOB800 Vstupně vstupní deska - materiál	kus	1,000	8 454,00	8 454,00	
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
	WV		1,000		1,000			
	WV		1,000		1,000			
18	K	R08	Upgrade stávající grafické nastavy- rozšíření licence - montáž	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	R14	Průrazy, dražkování, zapravení - montáž	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	W		Součet		1,000			
31	K	M17	Průrazy, dražkování, zapravení - materiál	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
	W		Součet		1,000			
32	K	R15	Práce ve stávající ústředně EPS- montáž	hod	8,000	400,00	3 200,00	
	W		Součet		8,000			
33	K	R16	Dohlédání trasy směr IKC - montáž	hod	24,000	350,00	8 400,00	
	W		Součet		24,000			
34	K	R17	Dohlédání a napojení na stávající linku - montáž	hod	8,000	350,00	2 800,00	
	W		Součet		8,000			
35	K	R18	Úprava gravické nástavby, doplnění mapových podkladů, konfigurace - montáž	hod	22,000	500,00	11 000,00	
	W		Součet		22,000			
36	K	R19	Drobné zednické a úklidové práce - montáž	hod	16,000	300,00	4 800,00	
	W		Součet		16,000			
37	K	R20	Programování, odzkoušení - montáž	hod	22,000	500,00	11 000,00	
	W		Součet		22,000			
38	K	R21	Školení - montáž	hod	4,000	400,00	1 600,00	
	W		Součet		4,000			
	D	9	<b>PŘESUNY HMOT A OSTATNÍ</b>				<b>1 000,00</b>	
39	K	Rd01	Doprava dodávek 3,6%	soubor	1,000	300,00	300,00	
	W		Součet		1,000			
40	K	Rd02	Přesun dodávek 1%	soubor	1,000	100,00	100,00	
	W		Součet		1,000			
41	K	Rd03	PPV 6%	soubor	1,000	600,00	600,00	
	W		Součet		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**09 - SO 01.5 Inventář**

KSO: 803 32

Místo: Ostrava - Moravská Ostrava

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

IČ:  
DIČ:

26826411  
CZ26826411

Poznámka:

POKUD JSOU V TECHNICKÝCH ZPRÁVÁCH A SPECIFIKACÍCH U NĚKTERÝCH MATERIÁLŮ UVEDENY JEJICH NÁZVY, JEDNÁ SE VYLOŽENĚ O PŘIBLIŽENÍ KVALITATIVNÍCH A TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ NAVRHOVANÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PRO DODAVATELE. DODAVATEL JE OPRAVNĚN POUŽÍT JINÉ MATERIÁLY A VÝROBKY, KTERÉ VŠAK MUSÍ V PLNĚM ROZSAHU ZARUČIT POŽADOVANÉ KVALITATIVNÍ, TECHNICKÉ I VZHLEDOVÉ VLASTNOSTI ZADANÉ PROJEKTANTEM. V PŘÍPADĚ UVEDENÍ NĚKTERÝCH NÁZVŮ, JE V DOKUMENTACI PŘED JMENOVITÝM VÝROBKEM UVEDENO NAPŘÍKLAD ..... , NEBO SHODNĚHO TYPU.... A PODOBNĚ. U POLOŽEK S UVEDENÍM CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z DANÉ CENOVÉ SOUSTAVY. U POLOŽEK BEZ UVEDENÍ CENOVÉ SOUSTAVY SE JEDNÁ O POLOŽKY Z CENOVÉ SOUSTAVY VLASTNÍ.

**Cena bez DPH**

**955 294,81**

DPH základní  
snižená

Základ daně	955 294,81	Sazba daně	21,00%	Výše daně	200 611,91
	0,00		15,00%		0,00

**Cena s DPH**

**1 155 906,72**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

**09 - SO 01.5 Inventář**

Místo:

Ostrava - Moravská Ostrava

Datum:

8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**955 294,81**

HSV - Práce a dodávky HSV

35 585,00

998 - Přesun hmot

35 585,00

OST - Ostatní

919 709,81

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E

Objekt:

09 - SO 01.5 Inventář

Místo:

Ostrava - Moravská Ostrava

Datum: 8. února 2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Mezifříšská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**955 294,81**

### D HSV Práce a dodávky HSV

D 998 Přesun hmot 35 585,00

1 K 998R1 Přesun materiálu na pozici sestavení a instalace 3,235 11 000,00 35 585,00

### D OST Ostatní 919 709,81

2 K K01 Sestavení a umístění svařované kartotéky 4,000 1 100,00 4 400,00

P Poznámka k položce:  
Specifikace viz. TZ

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

3 M M01 INV č.01 Svařovaná kartotéka 4,000 20 718,72 82 874,88

P Poznámka k položce:  
Specifikace viz. TZ

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

4 K K02 Sestavení a umístění kancelářské židle 7,000 440,00 3 080,00

P Poznámka k položce:  
Specifikace viz. TZ

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

5 M M02 INV č.02 Kancelářská židle 7,000 3 765,96 26 361,72

P Poznámka k položce:  
Specifikace viz. TZ

VV 7 7,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		Součet		7,000			
6	K	K03	Sestavení a umístění plastové židle pro pacienty	kus	10,000	88,00	880,00	
	P		Poznámka k položce:					
	W		Specifikace viz. TZ		10,000			
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
7	M	M03	INV č. 03 Židle plastová pro pacienty	kus	10,000	825,66	8 256,60	
	P		Poznámka k položce:					
	W		Specifikace viz. TZ		10,000			
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
8	K	K04	Sestavení a umístění čekárenské lavice 2 sedadla	kus	2,000	660,00	1 320,00	
	P		Poznámka k položce:					
	W		Specifikace viz. TZ		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
9	M	M04	INV č. 04 Plastová čekárenská lavice 2 sedadla	kus	2,000	4 383,72	8 767,44	
	P		Poznámka k položce:					
	W		Specifikace viz. TZ		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
10	K	K05	Sestavení a umístění čekárenské lavice 3 sedadla	kus	4,000	770,00	3 080,00	
	P		Poznámka k položce:					
	W		Specifikace viz. TZ		4,000			
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
11	M	M05	INV č. 05 Plastová čekárenská lavice 3 sedadla	kus	4,000	5 690,52	22 762,08	
	P		Poznámka k položce:					
	W		Specifikace viz. TZ		4,000			
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
12	K	K06	Sestavení a umístění čekárenské lavice 4 sedadla	kus	4,000	880,00	3 520,00	
	P		Poznámka k položce:					
	W		Specifikace viz. TZ		4,000			
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
13	M	M06	INV č. 06 Plastová čekárenská lavice 4 sedadla	kus	4,000	7 116,12	28 464,48	
	P		Poznámka k položce:					
	W		Specifikace viz. TZ		4,000			
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
14	K	K07	Sestavení a umístění pracovního stolu 160x70x75	kus	1,000	440,00	440,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
15	M	M07	INV č. 07 Stůl pracovní 160x70x75	kus	1,000	5 090,72	5 090,72	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
16	K	K08	Sestavení a umístění stůl p=racovní 160x70x75	kus	4,000	440,00	1 760,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
17	M	M08	INV č. 08 Stůl pracovní 160x70x75	kus	4,000	3 682,80	14 731,20	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
18	K	K09	Sestavení a umístění pojízdného kontejneru 43x56x60	kus	8,000	220,00	1 760,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
19	M	M09	INV č. 08 Pojízdný kontejner 43x56x60	kus	8,000	4 822,09	38 576,72	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
20	K	K10	Sestavení a umístění přístaveného kontejneru s centrálním zamýkáním 43x60x75	kus	1,000	220,00	220,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
21	M	M10	INV č. 10 Přístavný kontejner s centrálním zamýkáním	kus	1,000	6 259,57	6 259,57	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
22	K	K11	Sestavení a umístění Skříň polo- prosklené 80x40x180 se zámkem	kus	5,000	550,00	2 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		<i>Specifikace viz. TZ</i>		5,000			
			Součet		5,000			
23	M	M11	INV č. 11 Skříň poloprostředná 80x40x180 se zámkem	kus	5,000	8 647,45	43 237,25	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		<i>Specifikace viz. TZ</i>		5,000			
			Součet		5,000			
24	K	K12	Sestavení a umístění Skříňe plně 80x40x180 se zámkem	kus	3,000	550,00	1 650,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		<i>Specifikace viz. TZ</i>		3,000			
			Součet		3,000			
25	M	M12	INV č. 12 Skříň plná 80x40x180 se zámkem	kus	3,000	6 520,93	19 562,79	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		<i>Specifikace viz. TZ</i>		3,000			
			Součet		3,000			
26	K	K13	Sestavení a umístění Skříňe policové bez dvířek 80x40x180	kus	3,000	550,00	1 650,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		<i>Specifikace viz. TZ</i>		3,000			
			Součet		3,000			
27	M	M13	INV č. 13 Skříň policová 80x40x180	kus	3,000	4 264,92	12 794,76	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		<i>Specifikace viz. TZ</i>		3,000			
			Součet		3,000			
28	K	K14	Sestavení a umístění koš plastový s víkem	kus	18,000	55,00	990,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		<i>Specifikace viz. TZ</i>		18,000			
			Součet		18,000			
29	M	M14	INV č. 14 Koš plastový s víkem, barevně rozdělený	kus	18,000	1 419,66	25 553,88	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		<i>Specifikace viz. TZ</i>		18,000			
			Součet		18,000			
30	K	K15	Sestavení, umístění a zprovoznění skartovačka	kus	1,000	220,00	220,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Specifikace viz. TZ</i>		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1		1,000			
			Součet		1,000			
31	M	M15	INV č. 15 Skartovačka	kus	1,000	5 060,88	5 060,88	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		1		1,000			
			Součet		1,000			
32	K	K16	Sestavení a umístění věšák	kus	5,000	220,00	1 100,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		5		5,000			
			Součet		5,000			
33	M	M16	INV č. 16 Věšák	kus	5,000	1 115,53	5 577,65	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		5		5,000			
			Součet		5,000			
34	K	K17	Montáž háček na stěnu	kus	4,000	55,00	220,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		4		4,000			
			Součet		4,000			
35	M	M17	INV č. 17 Háček na stěnu	kus	4,000	76,03	304,12	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		4		4,000			
			Součet		4,000			
36	K	K18	Sestavení a umístění pojízdný zdravotnický vozík 75x55x102	kus	3,000	330,00	990,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		3		3,000			
			Součet		3,000			
37	M	M18	INV č. 18 Pojízdný zdravotnický vozík 75x55x102	kus	3,000	25 268,76	75 806,28	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		3		3,000			
			Součet		3,000			
38	K	K19	Sestavení a umístění pojízdný zdravotnický vozík 75x55x102	kus	2,000	330,00	660,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		2		2,000			
			Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	M19	INV č. 19 Pojízdný zdravotnický vozík 75x55x102	kus	2,000	17 024,04	34 048,08	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
40	K	K20	Sestavení a umístění vyšetřovacího lehátka s nastavitelnou výškou	kus	3,000	3 300,00	9 900,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
41	M	M20	INV č. 20 Vyšetřovací lehátko s nastavitelnou výškou	kus	3,000	42 205,90	126 617,70	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
42	K	K21	Sestavení a umístění horní skříňky nad pracovní deskou	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
43	M	M21	INV č. 21 Horní skříňka nad pracovní deskou 60x30x73	kus	3,000	3 549,74	10 649,22	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
44	K	K22	Sestavení a umístění spodní skříňky pod pracovní deskou	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
45	M	M22	INV č. 22 Spodní skříňka pod pracovní deskou 60x60x85	kus	4,000	6 771,60	27 086,40	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
46	K	K23	Umístění pracovní desky 120x60	kus	2,000	1 430,00	2 860,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
47	M	M23	INV č. 23 Pracovní deska 120x60	kus	2,000	2 124,14	4 248,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			2		2,000			
	W		Součet		2,000			
48	K	K24	Sestavení a umístění police na zed' 141X24X30	kus	2,000	990,00	1 980,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			2		2,000			
	W		Součet		2,000			
49	M	M24	INV č. 24 Police na zed' 141X24X30	kus	2,000	1 888,92	3 777,84	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			2		2,000			
	W		Součet		2,000			
50	K	K25	Sestavení a umístění křeslo čalouněné 86x62x75	kus	3,000	275,00	825,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			3		3,000			
	W		Součet		3,000			
51	M	M25	INV č. 25 Křeslo čalouněné 86x62x75	kus	3,000	5 696,46	17 089,38	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			3		3,000			
	W		Součet		3,000			
52	K	K26	Sestavení a umístění jídelní stůl 120x80x75	kus	1,000	440,00	440,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			1		1,000			
	W		Součet		1,000			
53	M	M26	INV č. 26 Jídelní stůl 120x80x75	kus	1,000	2 839,32	2 839,32	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			1		1,000			
	W		Součet		1,000			
54	K	K27	Umístění a zprovoznění lecnice do skříňky	kus	1,000	660,00	660,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			1		1,000			
	W		Součet		1,000			
55	M	M27	INV č. 27 Malá lednice do skříňky	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1		1,000			
	W		Součet		1,000			
56	K	K28	Sestavení a umístění skříň 80x60x85	kus	2,000	1 210,00	2 420,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
57	M	M28	INV č. 28 Skříň 80x60x85	kus	2,000	3 979,80	7 959,60	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
58	K	K29	Umístění pracovní desky 160x60	kus	2,000	1 430,00	2 860,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
59	M	M29	INV č. 29 Pracovní deska 160x60	kus	1,000	2 832,19	2 832,19	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
60	K	K30	Sestavení a umístění šatní skříňe 180x60x50	kus	3,000	660,00	1 980,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
61	M	M30	INV č. 30 Šatní skříň 180x60x50	kus	3,000	4 983,66	14 950,98	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
62	K	K31	Sestavení a umístění skříň 40x40x70	kus	9,000	275,00	2 475,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			
63	M	M31	INV č. 31 Skříň 40x40x70	kus	9,000	2 768,04	24 912,36	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
64	K	K32	INV č. 32 Sestavení a umístění Odkládacího stolku 45x45x45	kus	1,000	275,00	275,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
65	M	M32	INV č. 32 Odkládací stolek 45x45x45	kus	1,000	2 720,52	2 720,52	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
66	K	K33	Umístění pracovní desky 200x65	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
67	M	M33	INV č. 33 Pracovní deska 200x65	kus	1,000	3 540,24	3 540,24	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
68	K	K34	Sestavení a umístění spodní skříňky 60x60x85	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
69	M	M34	INV č. 34 Spodní skříňka 60x60x85	kus	1,000	3 742,20	3 742,20	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
70	K	K35	Sestavení a umístění spodní skříňky 60x60x85	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
71	M	M35	INV č. 35 Spodní skříňka 60x60x85	kus	1,000	5 643,00	5 643,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
72	K	K36	Sestavení a umístění spodní skříňky 40x60x85	kus	2,000	1 210,00	2 420,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			Poznámka k položce:					
W			Specifikace viz. TZ		2,000			
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
73	M	M36	INV č. 36 Spodní skříňka 40x60x85	kus	2,000	6 391,44	12 782,88	
P			Poznámka k položce:					
W			Specifikace viz. TZ		2,000			
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
74	K	K37	Sestavení a umístění horní skříňky 40x30x73	kus	2,000	1 045,00	2 090,00	
P			Poznámka k položce:					
W			Specifikace viz. TZ		2,000			
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
75	M	M37	INV č. 37 Horní skříňka 40x30x73	kus	2,000	2 150,28	4 300,56	
P			Poznámka k položce:					
W			Specifikace viz. TZ		2,000			
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
76	K	K38	Sestavení a umístění horní skříňky 60x30x73	kus	1,000	1 045,00	1 045,00	
P			Poznámka k položce:					
W			Specifikace viz. TZ		1,000			
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
77	M	M38	INV č. 38 Horní skříňka 60x30x73	kus	1,000	1 758,24	1 758,24	
P			Poznámka k položce:					
W			Specifikace viz. TZ		1,000			
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
78	K	K39	Sestavení a umístění horní skříňky 60x30x73	kus	1,000	1 045,00	1 045,00	
P			Poznámka k položce:					
W			Specifikace viz. TZ		1,000			
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
79	M	M39	INV č. 39 Horní skříňka 60x30x73	kus	1,000	2 958,12	2 958,12	
P			Poznámka k položce:					
W			Specifikace viz. TZ		1,000			
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
80	K	K40	Sestavení a umístění postele 140x200	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
P			Poznámka k položce:					
W			Specifikace viz. TZ		1,000			
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
81	M	M40	INV č. 40 Postel 140x200	kus	1,000	10 780,00	10 780,00	
P			Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
82	K	K41	Umístění Matrace na postel 140x200	kus	1,000	55,00	55,00	
P			Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
83	M	M41	INV č. 41 Matrace na postel 140x200	kus	1,000	15 638,70	15 638,70	
P			Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
84	K	K42	Instalace nerezového jednořezu vč. vyřezání otvoru do pracovní desky	kus	1,000	880,00	880,00	
P			Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
85	M	M42	INV č. 42 Nerezový jednořez	kus	1,000	1 663,20	1 663,20	
P			Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
86	K	K43	Instalace a zprovoznění indukčního vaříče	kus	1,000	275,00	275,00	
P			Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
87	M	M43	INV č. 43 Indukční vaříč	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	
P			Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
88	K	K44	Instalace a zprovoznění lednice	kus	1,000	550,00	550,00	
P			Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	M	M44	INV č. 44 Lednice	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
90	K	K45	Instalace a zprovoznění Mikrovlnná trouba	kus	1,000	275,00	275,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
91	M	M45	INV č. 45 Mikrovlnná trouba	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
92	K	K46	Instalace a zprovoznění Rychlovarná konvice	kus	1,000	110,00	110,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
93	M	M46	INV č. 46 Rychlovarná konvice	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
94	K	K47	Instalace a zprovoznění Stolní lampička	kus	1,000	55,00	55,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
95	M	M47	INV č. 47 Stolní lampička	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
96	K	K48	Sestavení a umístění Vitrýna magnetická	kus	3,000	275,00	825,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz. TZ					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
97	M	M48	INV č. 48 Vitrýna magnetická	kus	3,000	3 795,00	11 385,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
98	K	K49	Sestavení a umístění Skříň 80x60x180	kus	3,000	770,00	2 310,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			3		3,000			
W			Součet		3,000			
99	M	M49	INV č. 49 Skříň 80x60x180	kus	3,000	7 932,28	23 796,84	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			3		3,000			
W			Součet		3,000			
100	K	K50	Sestavení a umístění Kovový regál 100x60x250	kus	1,000	440,00	440,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			1		1,000			
W			Součet		1,000			
101	M	M50	INV č. 50 Kovový regál 100x60x250	kus	1,000	3 908,52	3 908,52	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			1		1,000			
W			Součet		1,000			
102	K	K51	Sestavení a umístění horní skříňky nad pracovní deskou 80x30x73	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			1		1,000			
W			Součet		1,000			
103	M	M51	INV č. 51 Horní skříňka 80x30x73	kus	1,000	3 977,42	3 977,42	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Specifikace viz. TZ</i>					
			1		1,000			
W			Součet		1,000			