

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2019-026

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881 / 0710

Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech BOZP: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Martin Kott

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ŽÚ/1461/2016-Mlc/3,
ze dne 10.12.2009

Místo podnikání: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

Bytem: [redacted]

IČ: 71002251

DIČ: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: ID:2qy2zdi

Adresa pro doručování: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava páteřních rozvodů elektroinstalace, zásuvek a osvětlení, oprava soc.zařízení na b.č.31 v areálu kasáren Bystrovany Olomouc“ zadané ve výběrovém řízení pod systémovým číslem NEN : N006/19/V00003604 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy páteřních rozvodů elektroinstalace, zásuvek a osvětlení, oprava soc.zařízení na b.č.31 v areálu kasáren Bystrovany Olomouc s cílem zajištění bezpečného provozu budovy č. 31 v areálu.

Článek 2 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava páteřních rozvodů elektroinstalace, zásuvek a osvětlení, oprava soc.zařízení na b.č.31 v areálu kasáren Bystrovany Olomouc“.

2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění :

P.č.	Název	MJ	Množ.
	ROZVÁDĚČ "R1"		
1	BF-U-3/120-C Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00
2	hlavní jistič jistič 80A/3F	ks	1,00
3	vyražecí cívka napět'ová	ks	1,00
4	SPC12,5/3+1 4-pólový svodič, 12,5 kA (10/350), Itotal 50 kA (10/350)	kd	1,00
5	jistič jednopól.,char."B" LTN-6B-1 -6A	ks	1,00
6	jistič jednopól.,char."B"LTN-10B-1 -10A	ks	8,00
7	jistič jednopól.,char."B"LTN-16B-1 -16A	ks	23,00
8	jistič jednopól.,char."C"LTN-16C-1 -16A	ks	1,00
9	<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</i>		
10	jistič třípól.,char."C"LTN-16B-3 -16A	ks	1,00
11	jistič třípól.,char."C" LTN-20B-3 -20A	ks	1,00
12	proudový chránič 2-pólový LFN-40-2-030AC -40A,30mA	ks	3,00
13	EME3P100 Měřič spotřeby,3-1sáz,přímý,100A	ks	1,00
14	propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00
15	vodiče , kabely , svorkovnice RSA	kpl	1,00
16	Nfi-KS 7P Rozbočovací můstky pro N.fi vodiče (7 vodičů)	ks	3,00
	Rozvaděč kanceláře		
17	rozvodnicu p.o. 36M	ks	1,00
18	hlavní vypínač 3pol 40A	ks	1,00
19	proudový chránič 4 pol.40A	ks	2,00
20	jistič 1pol/10A/B	ks	4,00
21	jistič 1pol/16A/B	ks	5,00
22	překlapovací relé	ks	1,00
23	můstek PEN 12M	ks	2,00

24	propojovací lišta 3F 1m 63A	ks	1,00
25	pojistkový odpínač 3pol 100A	ks	1,00
26	TP-potenciální svorkovnice	ks	1,00
27	pojistka válcová 80A	ks	3,00
	ELEKTROINSTALACE-skladová část VSNO+ venek vstupy		
28	Krabice přístrojová KT 250	ks	1,00
29	8106 KRABICE odbočná bez svorkovnice	ks	65,00
30	KO 125 E/EQ02 KRABICE ODB. s EQ SVORKOVNICÍ	ks	1,00
31	svorkovnice krabicová 273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	300,00
32	lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství EKD100x40 hranatá	m	24,00
33	LHD17x17 hranatá	m	80,00
34	vodič jednožilový H07V-K 4(CYA) mm2 , pevně	m	200,00
35	žlab M2 100/50	m	330,00
36	žlab M2 200/50	m	6,00
37	držák DZM 3/100+matice	ks	280,00
38	spojka SZ1	ks	330,00
39	závitová tyč + kov. Hmoždinka	ks	280,00
40	CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	280,00
41	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	980,00
42	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	450,00
43	CYKY-5Cx6 mm2, pevně	m	58,00
44	CYKY-J 5x25 mm, pod omítku	m	13,00
45	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	140,00
46	ukončení Cu kabelů do 5x10 mm2	ks	2,00
47	ukončení vodičů do 10mm2	ks	240,00
48	jednozásuvka 230V/16A IP44	ks	10,00
49	dvozásuvka 230V/16A	ks	12,00
50	3F zásuvka 400/16A	ks	1,00
51	3F zásuvka 400/32A	ks	1,00
52	spínač č.1, IP44	ks	11,00
53	spínač č.6, IP44	ks	2,00
54	spínač č.5, IP44	ks	4,00
55	spínač 1/0 tlačítko	ks	1,00
56	červené vyrážecí tlačítko (Central)	ks	1,00
57	ele. Zvonek +trafo	ks	1,00
58	montáž rozvodnice do 20 kg	ks	2,00
	SVÍTIDLA		
59	svítidlo 2x58W, IP54, polykarbonat včetně držáků	ks	52,00
60	svítidlo 2x36W, IP54, polykarbonat včetně držáků	ks	22,00
61	svítidlo 2x58W, IP20 , leskla parabola	ks	9,00
62	svítidlo venkovní kruh IP44, + LED žárovka	ks	7,00
63	zdroj-trubice 58W/840	ks	118,00
64	zdroj-trubice 58W/840	ks	44,00
	Demontážní práce + revize		
65	Demontaz stavajiciho zarizeni (svitel)	ks	90,00
66	Demontaz stavajiciho zarizeni (roštů)	m	336,00
67	Demontaz stavajiciho zarizeni (kabelů)	m	1

			921,00
68	Demontaz stavajiciho zarizeni (zásuvek a vypínáčů)	ks	90,00
69	Uprava stavajiciho zarizeni	ks	7,00
70	Vyhledani pripojovaciho mista	ks	5,00
71	Napojeni na stavajici zarizeni	ks	15,00
72	Zabezpeceni pracoviste (označení místa pracoviště tabulkami)	kpl	1,00
73	výkres skutečného provedení (3 paré + CD)	kpl	1,00
74	Revizni technik	kpl	1,00
	ELEKTROINSTALACE-sociální, čekárna, krejčovská dílna,zkušebna místnost 108 až 116+101+108		
75	krabice přístrojová KP67/2 70x45	ks	80,00
76	8106 KRABICE odbočná bez svorkovnice	ks	22,00
77	KO 125 E/EQ02 KRABICE ODB. s EQ SVORKOVNICÍ	ks	1,00
78	svorkovnice krabicová 273-105 5x1-2,5mm2	ks	260,00
79	lišta ekektroinstalační vč. dílů a přísl.LHD 40x20 hranatá	m	30,00
80	lišta ekektroinstalační vč. dílů a přísl LHD 40x40 hranatá	m	30,00
81	lišta ekektroinstalační vč. dílů a přísl LHD17x17 hranatá	m	50,00
82	vodič H07V-K 4(CYA) mm2 , pevně	m	50,00
83	CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	160,00
84	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	450,00
85	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	650,00
86	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	110,00
87	ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2	ks	180,00
88	spínač č.1 p.o. IP20	ks	11,00
89	spínač č.6 p.o. IP20	ks	10,00
90	spínač č.7 p.o. IP20	ks	3,00
91	spínač č.5 p.o. IP20	ks	1,00
92	spínač tlačítko 1/0, IP20	ks	2,00
93	sporákový spínač p.o. IP20	ks	1,00
94	dvozásuvka 230V/16A, IP 20 vytočená p.o.	ks	34,00
95	jednoduchá zásuvka 230V/16A IP20 p.o.	ks	8,00
96	elektrický průtokový ohřivač 2000W	ks	1,00
	SVÍTIDLA		
97	svítidlo 2x58W, IP54, polykarbonat	ks	4,00
98	svítidlo 2x36W, IP54, polykarbonat	ks	6,00
99	svítidlo 2x58W, IP20 , lesklá parabola	ks	16,00
100	svítidlo 2x36W, IP54, lesklá parabola	16	17,00
101	zdroj-trubice 58w/840	ks	40,00
102	zdroj-trubice 36w/840	ks	46,00
103	svítidlo kruh 24W led	ks	3,00
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY		
104	Demontaz stavajiciho zarizeni (svítidel)	ks	46,00
105	Demontaz stavajiciho zarizeni (lišt)	m	110,00
106	Demontaz stavajiciho zarizeni (kabelů)	m	1 370,00
107	Demontaz stavajiciho zarizeni (zásuvek a vypínáčů)	ks	70,00
108	Uprava stavajiciho zarizeni 6 míst	ks	6,00

109	Vyhledání přípojovacího místa	ks	4,00
110	Napojení na stavající zařízení	ks	18,00
111	Zabezpečení pracoviště To1 + buňka 50 dnů	kmpl	1,00
112	výkres skutečného provedení (3 paré + CD)	kpl	1,00
113	Revizní technik	kpl	1,00
	Sekací práce (pomocné práce)		
114	vysekání drážek 5x8 cm cihla beton	m	284,00
115	vysekání drážek 10x15 cm cihla beton	m	52,00
116	průraz zdi 10x10cm tl.40cm	ks	18,00
117	vysekání kapsy 8x8cm	ks	68,00
118	nika pro rozvaděč 100cm x 80cm x 25cm	ks	1,00
119	zapravení drážek po elektro - hrubá omítka	m	336,00
120	zapravení drážek po elektro - štuková omítka	m	336,00
121	opravy malby-penetrace	m2	720,00
122	malování omítek (2x malba)	m2	720,00
	Likvidace odpadu		
123	odvoz odpadu na skládku	t	4,80
124	likvidace odpadu (skládkovné) směsný odpad	t	4,80
125	Podružný materiál (hmoždinky, pásky, svorky)	kpl	1,00
126	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	2,04
127	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu	m	4,00
128	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i na schodišti, zdiva cihelného,kamenného,smíšeného nebo betonového	m2	48,00
129	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn,pilířů,svislých panelových konstrukcí s nejnutnějším obroušením podkladu	m2	48,00
130	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	48,00
131	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	48,00
132	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 15 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením	m2	9,00
133	Penetrace podkladu vč dodávky penetrace	m2	9,00
134	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	86,00
135	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných	m2	880,00
136	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	880,00
137	Zametení hladká podlaha	m2	880,00
138	Omytí hladká podlaha	m2	880,00
139	Ochrana stávajících vnitřních prostor, výplní otvorů, vybavení atd..., folií	m2	120,00
140	Demontáž nestabilního zdiva, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900mm a pro zatížení do 1,5kPa	m2	2,04
141	Odsekání vnitřních obkladů stěn vč, podkladních vrstev	m2	19,80
142	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00
143	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00
144	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů - výšky do 6 m	t	2,00

145	D+M WC kornb.zadni vývod	ks	1,00
146	D+ M umyvadla keram.55cm včetně sifonu	ks	1,00
147	D+M pakové baterie stoj.	ks	1,00
148	Demontáž +D + M dveře 1kř plně vč. zárubně a kování 700/1970 klika klika hliník	ks	1,00
149	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 1m2=2mb	m	9,00
150	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu 1m2=2mb	m	9,00
151	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu , vč. tmele a spár.hmoty + materiál	m2	19,80
152	Lišta pro obklady	m	10,00
153	Vodo+odpady přeložky	rozp	1,00
154	Sílnoproudá elektroinstalace	rozp	1,00
155	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot včetně dopravy do 15m vodorovně a současně do 4m svisle	t	2,00
156	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku	t	2,00
157	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,00
158	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m včetně případného složení na staveništní deponii	t	2,00
159	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,00

- 2.1.2. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.1 smlouvy „Cenová kalkulace zakázky – výkaz výměr“, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Oprava 3 ks podzemních betonových jímek mycího můstku v areálu Jaselských kasáren Opava“, pod systémovým číslem NEN : N006/19/00001581.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení

- smlouvy před jejím podpisem.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
 - 2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
 - 2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 295 416,40 Kč bez DPH
(slovy: miliondvěstědevadesátpěttisícčtyřistašesnáct korun českých a 40 haléřů).
- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši **21 %**, což činí **272 037,44 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 567 453,84 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nově veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
 - a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění : **dnem předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 90 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: PO-ČT 7:00 až 15:00 hod., PÁ 7:00 až 13:00 hod.
- 4.8. Místem plnění je budova č. 31 v areálu kasáren Bystrovany, Libušina ulice 78, 771 11 Olomouc, CE 07-22-21

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozníštěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li

- zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted], příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.

smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykávaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací (viz. čl. 4.3. Smlouvy) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po

- celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
 - 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
 - 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
 - 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
 - 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2,0 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.

- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná

uživatelé se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 kalendářních dnů;
 - d) neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbliže následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 17 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran : 4
- Příloha č. 2: Dílčí položkový rozpočet – elektro – počet stran : 5
- Příloha č. 3: Dílčí položkový rozpočet – voda – počet stran : 3

za objednatele

Ing.Míroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Martin Kott



Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Oprava páteřních rozvodů elektroinstalace, zásuvek a osvětlení , oprava sociálního zařízení na b.č.31 v areálu kasáren Bystrovany Olomouc"

Stavba :	oprava b.č.31 Bystrovany	Rozpočet:	
Objekt :	1NP	b.č.31	
	Poznámka		
	Svislé a kompletní konstrukce		
1	342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	2,04
2	342948111R00 Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	4,00
	Úpravy povrchů vnitřní		
3	612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklad na stávajícím zdivu : na nové zdivo na zdivo po oklepání omítek	m2	48,00
4	612471413R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	48,00
5	612481211RT2 Vytužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	48,00
6	613473115Rss Příplatek za zabudované rohovníky	m2	48,00
	Podlahy a podlahové konstrukce		
7	632415115RT3 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 15 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením	m2	9,00

8	63101210RT2	Penetrace podkladu vč. dodávky penetrace	m2	9,00
		Lešení a stavební výtahy		
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	86,00
		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské stavby-zametení a umytí podlah,dlažeb,obkladů,schodů v místnostech,chodbách a schodištích,vyčištění a umytí oken,dveří s rámy,zárubněmi,umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 17,6*50	m2	880,00
11	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	880,00
12	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	880,00
13	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	880,00
14	95-O	Ochrana stávajících vnitřních prostor, výplní otvorů, vybavení atd..., folií	m2	120,00
		Bourání konstrukcí-demontáže		
15	968072455R00	Demontáž nestabilního zdiva, plochy do 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	2,04
16	978059521RXX	Odsekání vnitřních obkladů stěn vč. podkladních vrstev	m2	19,80
17	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00
18	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00
		Staveništní přesun hmot		
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,00
		Dveře + zař.předměty vč. přesunu hmot		
20	04TL	D+M WC komb.zadní vývod	ks	1,00
21	02TL	D+ M umyvadla keram.55cm včetně sifonu	ks	1,00
22	03TL1	D+M pakové baterie stoj.	ks	1,00
23	03TL	Demontáž +D + M dveře 1kř plně vč. zárubně a kování 700/1970 klika klika hliník	ks	1,00

		Obklady keramické			
24	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 1m ² =0,5mb :	m	9,00	
25	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu 1m ² =2mb :	m	9,00	
26	781415013RTE	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu , vč. tmele a spár.hmoty + materiál	m ²	19,80	
27	5976010XXQ	Lišta pro obklady	m	10,00	
Samostatné části PD					
28	01	Vodo+odpady přeložky (viz příloha č.3)	rozp	1,00	
Samostatné části PD					
29	02	Silnoproudá elektroinstalace (viz příloha č.2)	rozp	1,00	
Přesuny sutí a vybouraných hmot					
30	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot Včetně: - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	2,00	
31	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	2,00	
32	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,00	
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	2,00	
34	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,00	
Celkem					1 295 416,40
DPH 21%					272 037,44
Cena celkem vč.DPH					1 567 453,84

Podmínky provádění prací :

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry !!!!

Použité materiály a výrobky musí být prováděny dle ČSN, příslušných norem a technických pokynů výrobce.
Před realizací nutno ověřit stavební rozměry jednotlivých dodávek a prací !!!!

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na :

- dopravu, vyčištění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu
 - související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení
 - zařízením staveniště je i TOI TOI, sklad, atd. (zhotovitele nebude umožněn přístup na sociální zařízení)
 - pracovní doba PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00
 - zhotovitel nahlásí pět dní před nástupem seznam pracovníků (jméno+příjmení+občanský průkaz) a vozidel (typ auta a RZ)
- u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce
- zhotovitel je povinen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům a materiálům potřebných k plnění zakázky
- v případě likvidace odpadu také doklad o jeho likvidaci

Položkový rozpočet elektro

Stavba :MO CR Objekt :		Bystrovany b.č.31 oprava elektro+WC		Rozpočet: Bystrovany b.č.31			
Rozpočet - Silnoproudá elektroinstalace							
Rekapitulace							
Název							
Základní náklady							
Montáž - materiál							
Montáž - práce							
Mezisoučet 1							
0,00							
doprava materiálů 3% z 422.524,00 Kč							
		0,03	422524				
dodávka ,složení,21 dní použití,lešení pojízdné do 4m - 2ks celkem							
Základní náklady celkem bez DpH 21%							
		1,21					
Základní náklady celkem včetně DpH 21%							
Název							
Mj							
Počet SoD							
Materiál							
Materiál celkem							
Montáž							
Montáž celkem							
celkem SoD							
Rozvaděče							
ROZVADĚČ "R1"							
1	BF-U-3/120-C Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00				
<i>hlavní jistič</i>							
2	Jistič 80A/3F	ks	1,00				
3	vyražecí cívka napěťová	ks	1,00				
<i>SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ- typ 1+2</i>							
4	SPC12,5/3+1 4-pólový svodič, 12,5 kA (10/350), Itotal 50 kA (10/350)	kd	1,00				
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"</i>							
5	LTN-6B-1 -6A	ks	1,00				
6	LTN-10B-1 -10A	ks	8,00				
7	LTN-16B-1 -16A	ks	23,00				
<i>JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"</i>							
8	LTN-16C-1 -16A	ks	1,00				
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</i>							
9	LTN-16B-3 -16A	ks	1,00				
10	LTN-20B-3 -20A	ks	1,00				
<i>PROUD.CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ</i>							
11	LFN-40-2-030AC -40A,30mA	ks	3,00				
12	EME3P100 Měřič spotřeby,3-1sáz,přímý,100A	ks	1,00				

<i>Můstky, Lišty</i>				
13	propojovací lišta 3F 1m 80A	ks	1,00	
14	vodiče , kabely , svorkovnice RSA	kpl	1,00	
15	Nfi-KS 7P Rozbočovací můstky pro N.fi vodiče (7 vodičů)	ks	3,00	
ROZVÁDĚČ "R1" - celkem				
Rozvaděč kanceláře				
16	rozvodnicu p.o. 36M	ks	1,00	
17	hlavní vypínač 3pol 40A	ks	1,00	
18	proudový chránič 4 pol.40A	ks	2,00	
19	jistič 1pol/10A/B	ks	4,00	
20	jistič 1pol/16A/B	ks	5,00	
21	překlapovací relé	ks	1,00	
22	můstek PEN 12M	ks	2,00	
23	propojovací lišta 3F 1m 63A	ks	1,00	
HDS - rozvaděč pojistkový				
<i>Pojistkový odpojovač</i>				
24	pojistkový odpínač 3pol 100A	ks	1,00	
<i>potenciální svorkovnice</i>				
25	TP- potenciální svorkovnice	ks	1,00	
26	pojistka válcová 80A	ks	3,00	
HDS - rozvaděč pojistkový celkem				
Rozvaděče celkem				
Elektromontáže				
ELEKTROINSTALACE-skladová část VSNO+ venek vstupy				
<i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ p. om.</i>				
27	KT 250	ks	1,00	
<i>KRABICE ODBOČNÁ, bez SVORKOVNICE</i>				
28	8106 KRABICE	ks	65,00	
29	KO 125 E/EQ02 KRABICE ODB, s EQ SVORKOVNICÍ	ks	1,00	
<i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i>				
30	273-105 5x1-2,5mm2,3x1,5	ks	300,00	
<i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>				
31	EKD100x40 hranatá	m	24,00	
32	LHD17x17 hranatá	m	80,00	
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ</i>				
33	H07V-K 4(CYA) mm2 , pevně	m	200,00	
<i>KABELOVÝ ROŠT</i>				
34	žlab M2 100/50	m	330,00	
35	žlab M2 200/50	m	6,00	
36	držák DZM 3/100+matice	ks	280,00	
37	spojka S21	ks	330,00	

38	závitová tyč + kov. Hmoždinka <i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>	ks	280,00
39	CYKY-O 3x1,5 mm ² , pevně	m	280,00
40	CYKY-J 3x1,5 mm ² , pevně	m	980,00
41	CYKY-J 3x2,5 mm ² , pevně	m	450,00
42	CYKY-5Cx6 mm ² , pevně	m	58,00
43	CYKY-J 5x2,5 mm, pod omítku	m	13,00
44	CYKY-J 5x1,5 mm ² , pevně	m	140,00
	<i>UKONČENÍ Cu KABELŮ DO</i>		
45	5x10 mm ²	ks	2,00
46	ukončení vodičů do 10mm ²	ks	240,00
	<i>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ,</i>		
47	jednozásuvka 230V/16A IP44	ks	10,00
48	dvozásuvka 230V/16A	ks	12,00
49	3F zásuvka 400/16A	ks	1,00
50	3F zásuvka 400/32A	ks	1,00
51	spínač č.1, IP44	ks	11,00
52	spínač č.6, IP44	ks	2,00
53	spínač č.5, IP44	ks	4,00
54	spínač 1/0 tlačítko	ks	1,00
	<i>CENTRAL TLAČÍTKO vypínací pod sklíčkem</i>		
55	červené vyrážecí tlačítko (Central)	ks	1,00
56	ele. Zvonek +trafo	ks	1,00
57	<i>MONTÁŽ ROZVODNIC do 20kg</i>	ks	2,00
	ELEKTROINSTALACE-skladová část VSNO+ venek vstupy celkem SVÍTIDLA		
58	svítidlo 2x58W, IP54, polykarbonat včetně držáků	ks	52,00
59	svítidlo 2x36W, IP54, polykarbonat včetně držáků	ks	22,00
60	svítidlo 2x58W, IP20, leskla parabola	ks	9,00
61	svítidlo venkovní kruh IP44, + LED žárovka	ks	7,00
62	zdroj-trubice 58W/840	ks	118,00
63	zdroj-trubice 58W/840	ks	44,00
	SVÍTIDLA - celkem Demontážní práce + revize		
64	Demontaz stávajícího zařízení (svítidel)	ks	90,00
65	Demontaz stávajícího zařízení (roštů)	m	336,00
66	Demontaz stávajícího zařízení (kabelů)	m	1 921,00
67	Demontaz stávajícího zařízení (zásuvek a vypínačů)	ks	90,00
68	Uprava stávajícího zařízení	ks	7,00
69	Vyhledání připojovacího místa	ks	5,00
70	Napojení na stávající zařízení	ks	15,00

71	Zabezpečení pracoviště (označení místa pracoviště tabulkami)	kpl	1,00
72	výkres skutečného provedení (3 paré + CD)	kpl	1,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ			
73	Revizní technik	kpl	1,00
Demontážní práce celkem			
ELEKTROINSTALACE-skladová část VSNO+ venek vstupy celkem			
ELEKTROINSTALACE-sociální, čekárna, krejčovská dílna ,zkušebna místnost 108 až 116+101+108			
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ p. om.			
74	KP67/2 70x45	ks	80,00
KRABICE ODBOČNÁ, bez SVORKOVNICE			
75	B106 KRABICE	ks	22,00
76	KO 125 E/EQ02 KRABICE ODB. s EQ SVORKOVNICÍ	ks	1,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ			
77	273-105 5x1-2,5mm2	ks	260,00
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ			
78	LHD 40x20 hranatá	m	30,00
79	LHD 40x40 hranatá	m	30,00
80	LHD17x17 hranatá	m	50,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ			
81	H07V-K 4(CYA) mm2 , pevně	m	50,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC			
82	CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	160,00
83	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	450,00
84	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	650,00
85	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	110,00
86	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 5x4 mm3	ks	180,00
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, ,			
87	spínač č.1 p.o. IP20	ks	11,00
88	spínač č.6 p.o. IP20	ks	10,00
89	spínač č.7 p.o. IP20	ks	3,00
90	spínač č.5 p.o. IP20	ks	1,00
91	spínač tlačítko 1/0, IP20	ks	2,00
92	sporákový spínač p.o. IP20	ks	1,00
93	dvójzásuvka 230V/16A, IP 20 vytočená p.o.	ks	34,00
94	jednoduchá zásuvka 230V/16A IP20 p.o.	ks	8,00
95	elektrický průtokový ohříváč 2000W	ks	1,00
ELEKTROINSTALACE-sociální, čekárna, krejčovská dílna ,zkušebna místnost 108 až 116+101+108 celkem			
SVÍTIDLA			
96	světlo 2x58W, IP54, polykarbonat	ks	4,00
97	světlo 2x36W, IP54, polykarbonat	ks	6,00
98	světlo 2x58W, IP20 , leskla parabola	ks	16,00

99	svítidlo 2x36W, IP54, lesklá parabola	16	17,00
100	zdroj-trubice 58w/840	ks	40,00
101	zdroj-trubice 36w/840	ks	46,00
102	svítidlo kruh 24W led	ks	3,00
SVÍTIDLA - celkem			
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY			
103	Demontaz stavajiciho zarizeni (svitidel)	ks	46,00
104	Demontaz stavajiciho zarizeni (list)	m	110,00
105	Demontaz stavajiciho zarizeni (kabelu)	m	1 370,00
106	Demontaz stavajiciho zarizeni (zasuvek a vypinacu)	ks	70,00
107	Uprava stavajiciho zarizeni 6 mist	ks	6,00
108	Vyhledani pripojovaciho mista	ks	4,00
109	Napojeni na stavajici zarizeni	ks	18,00
110	Zabezpeceni pracoviste ToI + buňka 50 dnů	kmpl	1,00
111	výkres skutečného provedení (3 paré + CD)	kpl	1,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI			
112	Revizni technik	kpl	1,00
Demontážní práce celkem			
ELEKTROINSTALACE-sociální, čekárna, krejčovská dílna ,zkušebna místnost 108 až 116+101+108 celkem			
Sekací práce (pomocné práce)			
113	vysekání drážek 5x8 cm cihla beton	m	284,00
114	vysekání drážek 10x15 cm cihla beton	m	52,00
115	průřez zdi 10x10cm tl.40cm	ks	18,00
116	vysekání kapsy 8x8cm	ks	68,00
117	nika pro rozvaděč 100cm x 80cm x 25cm	ks	1,00
118	zapravení drážek po elektro - hrubá omítka	m	336,00
119	zapravení drážek po elektro - štuková omítka	m	336,00
120	opravy malby-penetrace	m2	720,00
121	malování omítek (2x malba)	m2	720,00
Sekací práce (pomocné práce) celkem			
Likvidace odpadu			
122	odvoz odpadu na skládku	t	4,80
123	likvidace odpadu (skládkovné) směsný odpad	t	4,80
Likvidace odpadu celkem			
124	Podružný materiál (hmoždinky, pásky, svorky)	kpl	1,00
Elektromontáže - celkem			

POZOR :

Základní náklady celkem bez DpH 21% vložit do Přílohy č.1 - pol.č. 29

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. polož.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 3	Svislé konstrukce:						
1	C-346234311-0	ZAZD RYH 15x15 CI S OMITKOU KANÁL	M	8				
2	C-346234311-0	ZAZD RYH 15x30 CI S OMITKOU VODA	M	24				
3	C-346234311-0	ZAZD RYH 15x30 CI S OMITKOU TOPENÍ	M	4				
		3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM						
	oddíl 4	Vodorovné konstrukce:						
4	Y-410-6	ZAZDIVKA, DOBETONOVANI RÝH	M	4				
		4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM						
	oddíl 61	Úpravy povrchů vnitřní:						
5	C-612403399-0	HRUBE ZAPLNE NI RYH VE STENACH MALTOU ODPAD	M2	1,6				
6	C-612403399-0	HRUBE ZAPLNE NI RYH VE STENACH MALTOU OBKLAD	M2	6				
7	C-612403399-0	HRUBE ZAPLNE NI RYH VE STENACH MALTOU VODA	M2	4,8				
8	C-612421431-0	OPRAVA VNI OMIT EK MVC STEN STUK VODA	M2	4,8				
9	C-612421431-0	OPRAVA VNI OMIT EK MVC STEN STUK KANÁL	M2	1,6				
10	C-612421431-0	OPRAVA VNI OMIT EK MVC STEN STUK TOPENÍ	M2	2				
11	C-612403399-0	HRUBE ZAPLNE NI RYH VE STENACH MALTOU TOPENÍ	M2	2				
		61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM						
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:						
12	C-974029164-0	RYHY BET 15x15CM	M	4				
13	C-974031164-0	RYHY CI 15x15CM	M	8				
14	Y-965-0	BOURANI PODLAH BET VCETNE PODKLADU TL.15CM	M2	4				

15	C-974031164-0	RYHY ZDI CI 15x15CM.....TRUBKY VODA	M	24
16	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM	T	2,400
17	C-979081122-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU HMOT NA SKLADKU	T	18,00
18	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD	T	3,200
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				
oddíl 99 Přesun hmot:				
19	C-998011001-0	PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -6M	T	7,600
99 PŘESUN HMOT CELKEM				
PSV:				
oddíl 771 Podlahy z dlaždic:				
20	C-771561902-0	DEM+MON DLAŽBY VČ.materiálu	M2	4
21		srovnání - stěrka uzin	m2	4
771 PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM				
oddíl 781 Obklady:				
22	C-781461901-0	ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ KER	M2	6
781 OBKLADY CELKEM				
oddíl 784 Malby:				
23		oškrabání stávající malby	M2	65
24		penetrace	m2	15
25		malba primalex 2x	m2	50
784 MALBY CELKEM				
INSTALACE:				
oddíl 721 Kanalizace vnitřní:				
26	Y-721-0	DEMONTAZ KANALIZACNIHO POTRUBI	M	12
27	O-72110-0	OPRAVY KANALIZACNIHO POTRUBI	M	12
28	C-721290821-0	VNITROST PREMIST DEMONT KANAL V -6M	T	0,280
29	C-721100902-0	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPAD	KS	2
30		proplach a vyčištění ucpané kanalizace (nepoužívané)	kpl	1
31				
721 KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM				
oddíl 722 Vodovod vnitřní:				
32	O-72273-0	DMTZ POTRUBI OCELOVE ZAVITOVE PZ 1/2 "	M	36
33	C-722290821-0	VNITROST PREMIST DEMONT VODOV V -6M	T	0,220
34	C-722110912-0	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD	KS	2

35	O-72213-0	POTRUBI OCELOVE ZAVITOVE POZINK 1/2"	M	36
36		bandažování trubky	m	36
	722	VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM		
	oddíl 733	Rozvody ÚT:		
37	C-733111325-0	POTR OCEL ZAV SVAROV NORM STLAK DN 25	M	12
38	C-733111314-0	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM	KS	2
39		vypuštění top. systému	hod	3
40		napuštění top systému+top.zkouška	hod	4
	733	ROZVODY ÚT CELKEM		
	oddíl 735	Otopná tělesa:		
41	O-73518-0	ZKOUSKY/PROPLACH OTOPNYCH TELES	M2	2
42	Y-735-0	DEMONTAZ OTOPNYCH TELES	KS	1
43	O-73589-0	VNITROSTAV PREMISTENI DEMONT TELES	T	0,032
44	C-735127110-0	OTOP TEL OCEL CLANK-ODP+PRIPOJ PO NAT	M2	2
45	C-735128110-0	OTOP TEL OCEL CLANK-TLAKOVA ZKOUSKA	M2	2
46	C-735131412-0	MTZ OTOP TELES	KS	1
47				
48		zakreslení změn tras do výkresu	kpl	1
	735	OTOPNÁ TĚLESA CELKEM		

	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :
--	---

POZOR :

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) vložit do Přílohy č.1 - pol.č.28