
SMLOUVA O DÍLO
Výzva k podání nabídek č.19 v kategorii 11-provádění pěstebních

činností Lovosice
933/2019/013

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ Smlouva ") mezi:

v
1. Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen  ředitelem Krajského ředitelství Teplice, na

základě Směrnice 19/2015 Podpisový řád 

(dále jen „Lesy ČRU)

a

2. HEDERA ZIMA, spol. s r.o.
se sídlem Velvěty 10, 415 01 Teplice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 11549
IČO: 25013769, DIČ: CZ25013769
zastoupená  jednatelem

(dále jen „Smluvnípartner“)

r

I. Úvodní ustanovení
1. Smlouva je Smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního 

systému s názvem „Provádění pěstebních činností (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno 
ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2017- 032821 (dále jen ,,DNS“) a to v 
kategorii DNS s názvem KR Teplice.

2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS 
zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“), odeslanou 
dne 6. 3. 2019 (dále také jen „Výzvě k podání nabídek") a v souladu s nabídkou 
Zhotovitele podanou v tomto výběrovém řízení.

3. Při výkladu ustanovení této Smlouvy je třeba přihlížet i k ustanovením zadávací 
dokumentace (Výzvy k podání nabídek) k veřejné zakázce.

4. Záležitosti touto Smlouvou neupravené se řídí Občanským zákoníkem.
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II. Definice některých pojmů

„Smlouva"

„Vymezené území" či „VÚ“

„Projekt"

„Zadávací list“

„Zákon o rostlinolékařské péči"

„Zákon o lesích“

„Zákon o registru smluv"

je tato Smlouva o provedení prací pěstební 
činnosti

je vymezené území, tj. území, na němž během 
platnosti Smlouvy probíhá realizace činností dle 
této Smlouvy.

je dokument, který určuje konkrétní rozsah Lesy 
ČR požadovaných pěstebních činností a 
specifikaci podmínek jejich provedení.

je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení 
Pěstebních činností, který je určen Smluvnímu 
partnerovi.

zákon č. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
a o změně některých souvisejících zákonů, 
v účinném znění

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
některých zákonů (zákon o lesích), ve znění 
pozdějších předpisů

zákon č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv)

„Zákon o zadávání veřejných zakázek" zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Občanský zákoník" zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

III. Předmět Smlouvy
1. Smluvní partner se Smlouvou zavazuje poskytovat Lesům ČR služby pěstební činnosti 

včetně dodávek sadebního materiálu. Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, specifikovaných chemických přípravků, 
pletiva, plachetek a dalších materiálů nezbytných lc provádění pěstební činnosti. Může se 
jednat zejména o následující činnosti (přesné vymezení předmětu plnění PČ je uvedeno v 
příloze PÍ Projektu pěstební činnosti):

a) úklid a odstraňování klestu a těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva,

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů,
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu),



d) ochrana lesních kultur proti zvěři,
e) ochrana lesních kultur proti buřeni,
f) výsek škodících dřevin,
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům,
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti olcusu, aj.),
i) oplocování lesních kultur,
j) prořezávky (výchovné zásahy),
k) zpřístupnění porostů,
l) ostatní ochrana lesa.

(dále také společně jen „PČ“ nebo „ činností").
a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou, a Lesy ČR se zavazují uhradit za 
tyto služby cenu podle Smlouvy.

2. Rozsah a specifikace podmínek provádění činností podle Smlouvy jsou obsaženy 
v Zadávacím listu (vzor Zadávacího listu tvoří přílohu této Smlouvy), v příloze Projekt 
(Projekt tvoří přílohu PÍ této Smlouvy) a v příloze Ostatní informace. Tyto dokumenty 
jsou pro Smluvního partnera závazné v tomto pořadí: Zadávací list, Projekt, Ostatní 
informace. Projekt byl součástí Výběrového řízení. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR průběžně přebírat a převzetí těchto Zadávacích listů písemně potvrzovat. 
V případě, že Smluvní partner bude v prodlení s převzetím zadávacího listu nebo odmítne 
převzetí zadávacího listu potvrdit, považuje se zadávací list za předaný, bude-li doručen 
kterýmkoliv z těchto způsobů na adresu sídla Smluvního partnera:

a) doporučeným dopisem,
b) faxem se zpětným potvrzením doručení,
c) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu,
d) jiným prokazatelně doložitelným doručením.

3. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně provést úpravu předaného Projektu pěstebních 
činností (příloha PÍ této Smlouvy), a to tak, že v rámci jednoho ceníkového kódu 
(podvýlconu) může být provedeno navýšení objemu činnosti až do výše 120 % množství 
uvedeného v příloze PÍ (Projektu pěstební činnosti), nebo sníženo až o 20 % ve srovnání s 
množstvím uvedeným v příloze PÍ (Projektu pěstební činnosti). Jednostrannou úpravu 
předaného Projektu ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy oznámí Lesy ČR 
písemně Smluvnímu partnerovi ve lhůtě 5 dnů před její účinností.

4. Lesy ČR stanovují pořadí porostů, ve kterých budou Pěstební činnosti Smluvním 
partnerem prováděny dle předaného Projektu.

5. Výkon činností je vázán na oblast VÚ, kterým se pro účely této smlouvy rozumí LS 
Litoměřice, revíry č.2 Lipská hora, č.3 Stadice, č.4 Milešovka a č.6 Peruc.

6. Smluvní partner je povinen provádět činnosti dle Smlouvy a plnit ostatní povinnosti podle 
Smlouvy s odbornou péčí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

IV. Práva a povinnosti Lesů ČR
1. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou lc řádnému 

plnění jeho povinností podle Smlouvy.
2. Lesy ČR jsou povinny při uzavření Smlouvy specifikovat konkrétní místo provedení 

požadovaných činností, a to buď formou předání porostních map či jiným vhodným 
způsobem. Tímto není dotčeno čl. III. odst. 5 této Smlouvy.



3. Dojde-li ke změně skutečností, které jsou obsaženy v dokladech předaných podle odstavce 
2 tohoto článku Smlouvy, Lesy ČR tyto změny oznámí Smluvnímu partnerovi ve lhůtě 5 
dnů od okamžiku, kdy se o těchto změnách dozví.

4. Projekt obsahuje:
a) druh a rozsah požadovaných činností, technologii provedení a termín provedení;
b) označení porostů, ve kterých mají být požadované činnosti prováděny;
c) charakteristiku sadebního materiálu (je-li součástí předmětu plnění).

5. Lesy ČR jsou povinny průběžně přebírat od Smluvního partnera dokončené činnosti dle 
jednotlivých porostů. Převzetím činností přechází nebezpečí škody na výsledcích jejich 
provedení ze Smluvního partnera na Lesy ČR. Potvrzení převzetí činností ze strany Lesů 
ČR není na překážku později vzneseným námitkám ke kvalitě plnění a nárokům z titulu 
odpovědnosti za vady či za škodu.

6. Lesy ČR jsou oprávněny odmítnout převzetí činností od Smluvního partnera v případě, že 
práce nebyly provedeny řádně, zejména jestliže nebyly provedeny v souladu s předaným 
Projektem, nebo byl použit sadební materiál v rozporu se zákonem č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, či 
souvisejícími vyhláškami, případně sadební materiál vykazuje zjevné vady, které brání 
jeho kvalitnímu růstu. V takovém případě jsou Lesy ČR na přehledech provedených 
činností povinny uvést důvod nepřevzetí a dle okolností stanoví i lhůtu pro odstranění 
závad.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi omezení či zastavení 
provádění činností, jestliže dosavadní výkon těchto činností ohrožuje životní prostředí či 
jiné obecné zájmy, nebo je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nebo jestliže 
dojde k porušení Smlouvy, jehož následkem je vznik škody nebo bezprostředně hrozící 
vznik škody, případně ohrožení platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR. Požadavek Lesů ČR na 
omezení či zastavení činností musí být učiněn v písemné formě.

V. Práva a povinnosti Smluvního partnera
1. Smluvní partner je povinen provádět požadované činnosti řádně, s odbornou péčí a 

v souladu se Smlouvou a všemi jejími přílohami, předcházet vzniku škod a chránit 
oprávněné zájmy Lesů ČR. Smluvní partner je povinen provádět činnosti dle Zadávacího 
listu a Projektu v termínech, v němž mají být tyto činnosti provedeny.

2. Smluvní partner je povinen jedenkrát týdně předkládat Lesům ČR písemný přehled 
dokončených činností podle porostů (lc rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR), a 
předávat řádně provedené činnosti ve lhůtě do druhého pracovního dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly činnosti dokončeny.

3. Smluvní partner písemně potvrdí převzetí listin uvedených v čl. IV. odst. 2 a 3 Smlouvy a 
zavazuje se tyto listiny vrátit Lesům ČR neprodleně po ukončení doby trvání Smlouvy.

4. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného provádění činností dle Smlouvy bezplatně 
používat k dopravě lesní dopravní síť (LDS) Lesů ČR, a to způsobem přiměřeným 
s ohledem na její technický stav, klimatickým podmínkám a požadavkům ochrany 
životního prostředí. Vznikne-li přitom Lesům ČR škoda, je Smluvní partner povinen 
bezodkladně ji nahradit.

5. Na žádost Lesů ČR podle ěl. IV. odst. 7 Smlouvy je Smluvní partner povinen okamžitě 
omezit nebo zastavit provádění činností nebo okamžitě ukončit neoprávněnou činnost.

6. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany Lesů ČR 
kontrolovat provádění činností. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí činnosti v 
rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat, aby Smluvní partner 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a činnosti prováděl řádným způsobem.



Jestliže tak Smluvní partner neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy.

7. V případě, že v příloze PÍ Smlouvy (Projektu pěstební činnosti) nebo P4 Smlouvy (Ceník 
pěstebních činností) jsou uvedeny některé konkrétní chemické přípravky na ochranu 
rostlin, je Smluvní partner oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR 
při provádění činností přípravky jiné avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 
2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis 
provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu 
a obdobné účinky chemického ošetření. Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii 
záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat Lesům 
ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejich vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro 
skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 
Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR 
nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem zahájení 
aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti 
formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner předmětné přípravky 
bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona 
o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně
pro nakládání s přípravky dle § 86 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění.

8. Smluvní partner je povinen při provádění činností dodržovat zásady přenosu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin (příloha této Smlouvy) a v této souvislosti musí 
disponovat po celou dobu trvání smluvního vztahu licencí ve smyslu § 20 odst. 1 zákona 
č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

VI. Cena činností
1. Ceny za provádění jednotlivých činností a ceny sadebního materiálu jsou uvedeny 

v příloze P4 Smlouvy (Ceník pěstebních činností - část A- ceník pěstebních činností, část 
B - ceník sadebního materiálu). Tyto ceny jsou platné a závazné po celou dobu trvání 
smluvního vztahu. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH)1. DPH bude 
připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu.

1 Je-li smluvní partner neplátce DPH, jedná se o cenu konečnou.



2. Podkladem pro fakturaci za provedené činnosti a případně za dodaný sadební materiál je 
písemný přehled činností provedených za daný kalendářní měsíc potvrzený Lesy ČR a 
Smluvním partnerem (potvrzení převzetí činností).

3. Rádně provedené činnosti Smluvní partner Lesům ČR vyúčtuje jedenkrát měsíčně zpětně 
po potvrzení jejich převzetí Lesy ČR, a to na základě řádně vystavené faktury obsahující 
veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným právním předpisem. Faktura 
musí být doručena Lesům ČR do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, o kterém se 
účtuje. V případě převzetí prací na více pracovištích v rámci jednoho měsíce se provádí 
fakturace za všechna pracoviště zároveň.

4. Cena za dílo bude splatná do dvaceti jedna (21) dnů ode dne doručení daňového 
dokladu/faktury Lesům ČR.

5. Činnosti jsou podle zákona o DPH poskytovány v dílčích plněních, která se považují za 
uskutečněná nejpozději poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je datem uskutečnění zdanitelného plnění poslední den 
trvání Smlouvy.

6. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu drahé 
smluvní strany:

a) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za drahou smluvní stranou na 
základě Smlouvy; nebo

b) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
c) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní rozhodnutí 
o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí o úpadku 
nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré pohledávky 
vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo pravomocně 
rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VII. Záruka za jakost
1. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost provedených činností dle 

porostních skupin v následujícím rozsahu:
a) záruka za Jarní zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, 

požáry, povodněmi, dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud 
vznik těchto vad nezapříčinil Smluvní partner) do 31.7. 2019:

b) záruka za ochranu proti klilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. V. odst. 7 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí 
osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.



Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje 
na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku působení 
hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem 
uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů 
vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

2. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, 
o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o 
zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % vysázeného 
počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňovací ploše, přičemž se na této ploše nesmí 
vyskytovat mezery bez životaschopných sazenic (nebo plošek s výsevem) větší než 10 
m2. Pokud úhyn na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny 
zvlášť na zalesňovací ploše, je smluvní partner povinen provést náhradní zalesnění v 
celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším 
termínu pro zalesňování. Pokud nebude náhradní zalesnění provedeno do konce 
smluvního vztahu založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu hodnoty sazenic potřebných lc 
provedení náhradního zalesnění a nákladů na náhradní zalesnění dle přílohy P4 Smlouvy 
(Ceník pěstebních činností), a to nejpozději k okamžiku ukončení smluvního vztahu 
založeného Smlouvou. Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním 
partnerovi úhradu částky odpovídající součtu hodnoty sazenic potřebných lc provedení 
náhradního zalesnění a nákladů na náhradní zalesnění dle přílohy P4 Smlouvy (Ceník 
pěstebních činností) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního 
vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odstavce 1 tohoto článku.

3. Na ostatní pěstební činnosti poskytuje Smluvní partner Lesům ČR záruku za jakost 
provedených činností v době trvání 12 měsíců. Právní režim takto poskytnuté záruky, 
jakož i odpovědnost za vady, se obdobně řídí příslušnými ustanoveními Obchodního 
zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

VIII. Odpovědnost za škodu
1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 

předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.
2. Smluvní partner odpovídá (a to i v případě, že tyto činnosti bude Smluvní partner 

provádět prostřednictvím třetích osob) zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a škody na majetku České 
republiky či jiných osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či 
nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených 
ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či 
nedodržením platných právních předpisů, např. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a 
o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolélcařslcé péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2004 Sb., ochraně včel, zvěře, vodních



organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 
(všechny ve znění pozdějších předpisů);
škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, zaviněnou 
činností Smluvního partnera;
škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti práce;
škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany;
škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;
škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

3. Lesy ČR neodpovídají za protiprávní jednání, kterých se dopustí Smluvní partner, a za 
škody, které Smluvní partner způsobí při plnění Smlouvy nebo při jejím porušení. Toto 
platí i v případě, bude-li Smluvní partner plnit prostřednictvím třetí osoby.

4. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní 
činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady škody na 
lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, zejména 
vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, 
ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy

IX. Doba trvání Smlouvy
1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 

smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, nebo

• do dosažení finančního limitu 120 % z celkové nabídkové ceny (NCcelkem) 
stanovené v nabídkovém souboru, který Smluvní partner předložil ve své 
nabídce ve výběrovém řízení,

a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy jednostranně odstoupit 
z důvodů uvedených obecně závaznými právními předpisy nebo z důvodů uvedených ve 
Smlouvě. Písemné oznámení o odstoupení musí obsahovat důvody odstoupení. 
Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně, není-li v oznámení uvedeno datum pozdější.

X. Smluvní pokuty
1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:

a) pokud Smluvní partner neprovede činnosti v souladu s Projektem, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části závazku (tj. z ceny podle přílohy P4 
Smlouvy (Ceník pěstebních činností) za nevykonanou činnost); s výjimkou 
případů, kdy bude neprovedení činností prokazatelně způsobeno výlučně



nepříznivými klimatickými podmínkami, případně jinými na vůli Smluvního 
partnera nezávislými okolnostmi,

b) za porušení zákazu zastavit pohledávky dle článku VI. odst. 6 Smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 10 % z hodnoty takto neoprávněně zastavené pohledávky, 
nejméně však 10.000,—Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.

2. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z celkové 
nabídkové ceny (NCcelkem) v případě, že smluvní partner nezahájí provádění pěstebních 
činností dle této Smlouvy, a to ani do 5 pracovní dnů ode dne předání prvního 
Zadávacího listu, má-li prodlení Smluvního partnera za následek zánik této Smlouvy.

3. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR zaplacení smluvní pokuty v případě 
prodlení Lesů ČR s platbou podle čl. VI Smlouvy za provedené činnosti ve výši 0,05 % z 
nezaplacené částky za každý den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé 
škody.

XI. Vzájemná komunikace
1. Kontaktními osobami jednotlivých smluvních stran pro operativní provozní jednání podle 

Smlouvy jsou:
za Lesy ČR: 

2.

za Smi, partnera

Kontaktní osoby nejsou bez dalšího oprávněny činit jménem smluvních stran právní 
úkony směřující ke změně, doplnění či zrušení Smlouvy. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného 
oznámení doručeného druhé smluvní straně.

XII. Criminal Compliance doložka
(Prevence a detekce trestněprávních ěi neetických jednání, případná reakce na

taková jednání)
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran 
včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly

http://www.lesycr.cz


závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení 
funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti 
s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

7.

XIII. Závěrečná ustanovení
Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.
Smlouvu lze měnit či doplňovat jen formou písemných dodatků podepsaných smluvními 
stranami. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení Smlouvy a 
pro vzdání se písemné formy.
Smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá strana jedno 
vyhotovení.
Fyzické osoby, které Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto 
prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněny k platnému uzavření Smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly všem 
jejím ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, 
který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
Smlouva v okamžiku jejího uzavření obsahuje tyto přílohy, jež tvoří její nedílnou součást: 

Příloha č. PÍ Projekt pěstebních činností
Příloha č. P2 Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
Příloha č. P3 Podrobné podmínky provádění pěstebních činností 
Příloha č. P4 Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa) 
Příloha č. P5 Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 

lesních porostů
Příloha č. Z1 Vzor Zadávacího listu 
Příloha č. Z2 Ostatní informace
Příloha č. Z4 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Příloha č. Z5 Zásady požární ochrany

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text 
Smlouvy.

V Te licích dne 22.3.2019

za Lesy eské republiky, s. p.

V Teplicích dne

jednatel
HEDERA ZIMA, spol. s r.o.



"1-236 LS Litoměřice MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Kalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
("38 Čislo zakázky" = 500}

500 1 - DNS PČ-LOVOSICE * Předaný projekt
********************-************************** + *******

011 021 3 1429 224Ba09a 4 1 1,00 50,000
011 021 3 1429 225Ba09b 4 1 0, 50 100,000
011 021 3 1429 225Ca09a 4 1 0,80 50,000
011 021 3 1429 225Da09 4 1 oot—

i 50,000
011 021 3 1429 999Xa999 4 1 0, 50 50,000

500 011 021--Úklid a páleni klestu - j ehličnatého 3, 80 300,000 m3

011 111 3 1429 999Xa999 4 1 H-
1 O O 50,000

500 011 111-Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list. oo1—
1 50,000 m3

011 121 3 1429 218Cal0b 4 1 0,20 50,000
011 121 3 1429 22iCalO 4 1 0,30 80,000
011 121 3 1429 22lEa09a 4 1 0,20 50,000
011 121 3 1429 22lEalO 4 1 0,50 50,000
011 121 3 1429 999Xa999 4 1 1, 00 300,000

500 011 121-Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehličnatého 2,20 530,000 m3

011 311 3 1429 999Xa999 4 1 0,80 200,000
500 011 311-Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky 0,80 200,000 m.3

011 611 2 1429 999Xa999 12 1 1, 00
500 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 1,00

* 011--Vyklizováni ploch po těžbě 8,80 1080,000

012 063 2 1429 168DalO 7 6 SML 1 0,38
500 012 063-Připrava půdy na holině -chem., v pruzich-ROUNDUP 0,38

012 072 2 1429 108Da01b 7 6 SML 1 0,60
012 072 2 1429 HOCaO 6a 7 6 SML 1 4,00
012 072 2 1429 17lBal2 7 6 SML 1 0,16
012 072 2 1429 177AalO 7 6 SML 1 0,13

500 012 072-Připrava půdy na holině--chemicky celoploš.-ROUNDUP 4,89

k 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 5,27

016 041 6 1429 337Ba09 12 42155 SML 0,27 2,160
016 041 6 1429 337Bal2a 12 42155 SML 0,21 1, 680
016 041 6 1429 337Ca09c 12 42155 SML 0,14 1, 120
016 041 6 1429 337Cal2 12 42155 SML 0,18 1, 440
016 041 6 1429 344BalO 12 42155 SML 0,19 1,520
016 041 6 1429 344EalO 12 42155 SML 0,26 2,080
016 041 6 1429 736Da01a 12 42155 SML 0,11 0,880

500 016 041-První sadba do připravené půdy - ručni - dutý rýč 1,36 10,880 tis

016 213 2 1429 HOCaO 6a 12 51250 SML 2,00 18,000
016 213 2 1429 110Ca06a 12 80270 SML 2,00 12,000
016 213 2 1429 168DalO 12 1250 SML 0,28 1,120
016 213 2 1429 17lBal2 12 1250 SML 0,11 0, 440
016 213 4 1429 248Aa09b 4 42155 SML 0,13 1, 300
016 213 4 1429 248Balla 4 42155 SML 0, 42 4,200
016 213 6 1429 317Eall 12 53270 SML 1, 00 4,800
016 213 6 1429 335Aa01d 1 12 53260 SML 0, 09 0,430
016 213 6 1429 335Aa04b 1 12 53260 SML 0, 52 2,500

500 016 213-Prvni sadba do nepřipr. půdy-ručni-jamky 35x35cm 6, 55 44,790 tis

016 613 2 1429 12lBa01a 12 1250 SML 0,04 0,160
016 613 2 1429 122Aa01d 12 1250 SML 0,03 0,120
016 613 2 1429 138Aa01b 12 1250 SML 0,05 0,200
016 613 2 1429 138Da01c 12 1250 SML 0,05 0,200
016 613 2 1429 142Ca01c 12 1250 SML 0,06 0,240
016 613 2 1429 167Aa01e 12 1250 SML 0,17 0,680

© 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 613 2 1429 167Aa01e 12 50250 SML 0,06 0,550
016 613 2 1429 168Aa01b 12 1250 SML 0,03 0,120
016 613 2 1429 168Aa01c 12 1250 SML 0,03 0,120
016 613 2 1429 168Ca01a 12 1250 SML 0,10 0,400
016 613 2 1429 168Ca01b 12 1250 SML 0,24 0,960
016 613 2 1429 168Ca01c 12 1250 SML 0,06 0,240
016 613 2 1429 168Ca01d 12 1250 SML 0,01 0,060
016 613 2 1429 168Da01h 12 1250 SML 0,05 0,200
016 613 2 1429 172Ba01c 12 1250 SML 0,07 0,280
016 613 2 1429 174Fa01a 12 1250 SML 0, 30 1,200
016 613 2 1429 176Ca01c 12 53250 SML 0,10 0,600
016 613 2 1429 176Ca01c 12 80270 SML 0,15 0,900
016 613 2 1429 178Ba01a 12 80270 SML 0, 04 0,250
016 613 4 1429 2 34Da01c 4 80280 SML 0,14 0,840
016 613 4 1429 240Ba01b 4 1260 SML 0,06 0,240
016 613 4 1429 240Ba01b 4 80280 SML 0,06 0,360
016 613 6 1429 302Cal5 12 53270 SML 0,07 0,450
016 613 6 1429 308Aa01a 1 12 53270 SML 0,02 0,100
016 613 6 1429 317Aa01a 12 53270 SML 0,04 0,250
016 613 6 1429 317Aa01b 12 53270 SML 0,04 0,250
016 613 6 1429 317Ca01 12 53270 SML 0,03 0,200
016 613 6 1429 335Aa01b 12 53260 SML 0,03 0,200
016 613 6 1429 339AaOO 12 53270 SML 0,09 0,540
016 613 6 1429 339CaOO 12 53270 SML 0,02 0,120
016 613 6 1429 714Aa01a 12 53270 SML 0,07 0,400
016 613 6 1429 714Aa01b 12 53270 SML 0,05 0,300

500 016 613-•Opakovaná sadba do nepř .půdy-ručni-j amky 35x35cm 2,36 11,730 tis

016 641 6 1429 317Ball 12 40155 SML 0,17 1,700
016 641 6 1429 325Aa01a 12 50155 SML 0,10 0,800
016 641 6 1429 325Ea01a 12 50155 SML 0,05 0,400
016 641 6 1429 325Ea01c 12 50155 SML 0,05 0,400
016 641 6 1429 325Fa01a 12 50155 SML 0, 04 0,360
016 641 6 1429 336CaOO 12 50155 SML 0, 15 1,200
016 641 6 1429 336Fa00 12 50155 SML 0,30 2,400
016 641 6 1429 336Ga01b 12 50155 SML 0,03 0,240
016 641 6 1429 338Ba01a 12 42155 SML 0,02 0,160
016 641 6 1429 34lBa01b 12 50155 SML 0,02 0,160
016 641 6 1429 34lCa01a 12 50155 SML 0,07 0,560
016 641 6 1429 342BaOOa 12 40155 SML 0,02 0,200
016 641 6 1429 342Ba00b 12 42155 SML 0,02 0,160
016 641 6 1429 343Ba01a 12 50155 SML 0,04 0, 360
016 641 6 1429 343CaOO 12 50155 SML 0,02 0,160
016 641 6 1429 344Ba01a 12 50155 SML 0,05 0, 400
016 641 6 1429 719Ca01c 12 80175 SML 0,02 0,150
016 641 6 1429 72lGa01 12 80175 SML 0,02 0,150
016 641 6 1429 736Ba01d 12 50155 SML 0,02 0,160
016 641 6 1429 736Ca01b 12 42155 SML 0,02 0,160
016 641 6 1429 736Da01b 12 42155 SML 0,02 0,200
016 641 6 1429 736Ea01c 12 50155 SML 0,03 0,240
016 641 6 1429 738Ca01 12 50155 SML 0, 02 0,160
016 641--Opakovaná sadba do nepř..půdy-ručni-dutý rýč 1, 30 10,880 tis

016 681 6 1429 336BaOO 12 20240 SML 0,06 0,400
016 681 6 1429 337Ba09 12 20240 SML 0,15 1,200
016 681 6 1429 337Bal2a 12 20240 SML 0,08 0,570
016 681 6 1429 337Ca09c 12 20240 SML 0,09 0, 650
016 681 6 1429 337Cal2 12 20240 SML 0,06 0, 480
016 681 6 1429 344Bal0 12 20240 SML 0,13 0,950
016 681 6 1429 344EalO 12 20240 SML 0,06 0,420
016 681 6 1429 712Aa01 12 20240 SML 0,08 0,600
016 681 6 1429 717Aa01 12 20240 SML 0,04 0,300
016 681 6 1429 719AaOO 12 20240 SML 0, 04 0,300
016 681 6 1429 721EaOO 12 20240 SML 0, 02 0,100
016 681 6 1429 72lFa01b 12 20240 SML 0, 02 0,100
016 681 6 1429 736Ca01b 12 20240 SML 0, 03 0,200
016 681--Opakovaná sadba do nepř..půdy-ručni-jiná 0,86 6,270 tis

016 905 6 1429 309Da01a 12 53395 SML 0,100
016 905 6 1429 335Da01b 12 53395 SML 0,100
016 905 6 1429 338Ea02 12 50395 SML 0,040
016 905 6 1429 736Ea01b 12 50395 SML 0, 050
016 905--Doplňováni MZD-jamky 35x35 cm 0,290 tis
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 016-Zalesňováni sadbou 12,43 84,840

500
017
017

213 6 1429 317Eall 12 83260 SML
213-Prvni podsadba do nepřipr.půdy-rucni-jamky 35x35cm

0,09
0,09

0,360
0,360 tis

* 017--Zalesňováni podsadbou

1 I o 1 - 1 O I V
D

1 ! 1

0,360

500
022
022

011 2 1429 166Ba01b 5 1
011-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3

0, 08
0, 08

0,100 
0,100 km

022 121 2 1429 167Da01a 5 1 o o 0,100
022 121 2 1429 167Da01b 5 1 0,27 0,250
022 121 2 1429 168DalO 2 1 0,38 0,350
022 121 2 1429 171Bal2 2 1 0,16 0,170
022 121 3 1429 221Cal0 4 1 0,60 0,540
022 121 3 1429 224Ba09a 4 1 0,50 0,560
022 121 3 1429 225Ba09b 4 1 0,30 0,400
022 121 3 1429 225Da09 4 1 0, 40 0,450

500 022 121--Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 2,71 2,820 km

022 211 2 1429 166Ba01a 3 1 0,18 0,120
022 211 2 1429 166Ba01b 3 1 0, 08 0,080
022 211 2 1429 177Aa01a 3 1 0, 47 0,450

500 022 211-Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 0, 73 0,650 km

022 311 2 1429 141Ba00b 3 1 0,04 0,080
022 311 2 1429 141Ba01c 3 1 0,42 0,345
022 311 2 1429 141Ca01a 3 1 0,50 0,420
022 311 2 1429 167Da01a 3 1 0,10 0,100
022 311 2 1429 167Da01b 3 1 0,27 0,146
022 311 2 1429 174Ea01a 3 1 0,25 0,186
022 311 2 1429 175Ba01c 3 1 0,07 0,072
022 311 2 1429 175Ba01d 3 1 0,40 0,400
022 311 2 1429 277Da01 3 1 0,47 0,684
022 311 2 1429 277Fa01a 3 1 0,30 0,243

500 022 311--Rozeb. a likvid, oploc. -dřevěné-do 180 cm včetně 2,82 2,676 km

022
022

500 022

981 3
981 4
981-Údržba

1429 999Xa999 4
1429 999Xa999 4

a opravy oplocenek

1 2,000
1, 000
3,000 km

* 022--Oplocováni mladých lesnich porostů 6,34 9, 246

llII1!IIlillllllllllllllllllI!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlii!

024 031 2 1429 lOlBaOOa 5 1 0,07
024 031 2 1429 lOlBaOOb 5 i 0, 34
024 031 2 1429 lOlBaOl 5 i 0,19
024 031 2 1429 105Da01a 5 i 0,15
024 031 2 1429 HOCaOla 5 i 0,13
024 031 2 1429 HOCaOlb 5 i 0,16
024 031 2 1429 113Fa01 5 1 0,30
024 031 2 1429 114AaO 0b 5 1 0,08
024 031 2 1429 114Aa00a 5 1 0,04
024 031 2 1429 114Aa01a 5 1 0,01
024 031 2 1429 114Aa01b 5 1 0,05
024 031 2 1429 115Ba00 5 1 0,08
024 031 2 1429 115Ba01 5 1 0,08
024 031 2 1429 116Ba01a 5 i 0,09
024 031 2 1429 116Ba01b 5 i 0,90
024 031 2 1429 117Aa01 5 1 0,30
024 031 2 1429 12lAa02 5 1 0,12
024 031 2 1429 136Ba01 5 1 0,20
024 031 2 1429 174Aa00 5 1 0,06
024 031 2 1429 174Aa01 5 1 0,10
024 031 2 1429 17 4Aa02a 5 1 0,14
024 031 2 1429 179Ba05c 5 1 0,18
024 031 4 1429 234Ba01b 5 0,26
024 031 4 1429 234Ga01a 5 0,18
024 031 4 1429 235Aa01 5 0,13
024 031 4 1429 235Ca01c 5 0,26
024 031 4 1429 248Aa09b 4 0,13
024 031 4 1429 248Balla 4 0, 42
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 6 1429 302Cal5 5 o En
J o

024 031 6 1429 307Ea01a 1 5 0,06
024 031 6 1429 307Fa01b 5 0,08
024 031 6 1429 308Aa01a 5 0,17
024 031 6 1429 308Aa01a 1 5 0,13
024 031 6 1429 309Fa01a 5 0,45
024 031 6 1429 309Fa01a 1 5 0,12
024 031 6 1429 309Fa01b 5 0,16
024 031 6 1429 309Ga01 5 0,17
024 031 6 1429 316Aa01b 1 5 0,05
024 031 6 1429 317Bal1 5 0,50
024 031 6 1429 317Ca01 5 0,20
024 031 6 1429 317Eall 5 3,20
024 031 6 1429 325Da01c 5 0,53
024 031 6 1429 335AaOOa 5 0,23
024 031 6 1429 335Aa01c 5 0,06
024 031 6 1429 335Aa01e 5 0,20
024 031 6 1429 336Aal3 5 0,18
024 031 6 1429 339AaOO 5 0,59
024 031 6 1429 339CaOO 5 0,47
024 031 6 1429 342BaOOa 5 0,78
024 031 6 1429 342BaOOb 5 0,19
024 031 6 1429 342Ba01a 5 0,41
024 031 6 1429 343Ca01a 5 0,05
024 031 6 1429 714Aa901 5 0,25
024 031 6 1429 714Aa01a 5 0,60
024 031 6 1429 714Aa01b 5 0,45
024 031 6 1429 72lDaOO 5 0,50
024 031 6 1429 736DaOO 5 0,19
024 031 6 1429 736Da01b 5 1,10

500 024 031--Ožináni - ručně - celoplošně 17,42

024 422 4 1429 247Fa01a 5 6 SML 0, 60
500 024 422- Chemická. ochrana MLP proti buřeni -pruhy-ROUNDUP 0,60

024 423 2 1429 168CaOO 5 11 SML 1 0,11
024 423 2 1429 168Ca01a 5 11 SML 1 0,34
024 423 2 1429 168Ca01b 5 11 SML 1 0,50
024 423 2 1429 168Ca01c 5 11 SML 1 0,31
024 423 2 1429 168Da01c 5 11 SML 1 0,28
024 423 2 1429 168Da01d 5 11 SML 1 0,24
024 423 2 1429 168Da01f 5 11 SML 1 0,20
024 423 2 1429 168Da01a 5 11 SML 1 0,11
024 423 2 1429 175Ba01d 5 11 SML 1 0,33
024 423 2 1429 176AaOO 5 11 SML 1 0,12
024 423 2 1429 176Aa01a 5 11 SML 1 0,20
024 423 2 1429 176Aa01d 5 11 SML 1 0,16
024 423 2 1429 176Ba01a 5 11 SML 1 0,35
024 423 2 1429 176Ba01c 5 11 SML 1 0,13
024 423 2 1429 178Ba01b 5 11 SML 1 0,25
024 423 2 1429 178Ba01d 5 11 SML 1 0,05
024 423 2 1429 178Ba01e 5 11 SML 1 0,17
024 423 2 1429 178Ba01f 5 11 SML 1 0,12
024 423 2 1429 178Ba01h 5 11 SML 1 0,05
024 423 2 1429 178Ba01a 5 11 SML 1 0,10
024 423 2 1429 179Ba01 5 11 SML 1 0,12
024 423 2 1429 179Ca01b 5 11 SML 1 0,35
024 423 2 1429 179Ca01c 5 11 SML 1 0,38
024 423 2 1429 179Ca01d 5 11 SML 1 0,16
024 423 2 1429 179Ca01e 5 11 SML 1 0,20
024 423 2 1429 179Ca01f 5 11 SML 1 0,45
024 423 2 1429 18lBa01c 5 11 SML 1 0,55
024 423 2 1429 181Ca01b 5 11 SML 1 0,33
024 423 2 1429 181Ca01d 5 11 SML 1 0,25
024 423 2 1429 18lCa01e 5 11 SML 1 0,21
024 423 2 1429 181Ca01a 5 11 SML 1 0,28

500 024 423-Chemická. ochrana MLP proti buřeni - pruhy-FUSILADE 7,40

024 432 4 1429 234Ea01c 5 6 SML 0,81
500 024 432-•Chemická ochrana MLP proti buřeni -celopl. -ROUNDUP 0,81

024 433 2 1429 12lBa01a 5 11 SML i 0,19
024 433 2 1429 122AaOOc 5 11 SML 1 0,19
024 433 2 1429 122Aa01c 5 11 SML 1 0,07
024 433 2 1429 122Aa011 5 n SML 1 1,20
024 433 2 1429 122Aa01o 5 ii SML i 0,15
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyimater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 433 2 1429 133Ca00 5 11 SML 1 0, 25
024 433 2 1429 133Ca01c 5 11 SML 1 0,76
024 433 2 1429 133Ca01d 5 11 SML 1 0,50
024 433 2 1429 138Aa00 5 11 SML 1 0,04
024 433 2 1429 138Aa01b 5 11 SML 1 0,25
024 433 2 1429 138Aa01d 5 11 SML 1 0,46
024 433 2 1429 138Ba01b 5 11 SML 1 1,00
024 433 2 1429 138Da01b 5 11 SML 1 0,15
024 433 2 1429 138Da01c 5 11 SML 1 0,28
024 433 2 1429 138Da00 5 11 SML 1 0,20
024 433 2 1429 139Aa00 5 11 SML 1 0,08
024 433 2 1429 139Aa01b 5 11 SML 1 0,35
024 433 2 1429 140Aa01a 5 11 SML 1 0,95
024 433 2 1429 140Aa01c 5 11 SML 1 0,12
024 433 2 1429 140Ca00b 5 11 SML 1 0,12
024 433 2 1429 140Ca01b 5 11 SML 1 0,13
024 433 2 1429 140Ca01c 5 11 SML 1 0,05
024 433 2 1429 140Ca01d 5 11 SML 1 0,18
024 433 2 1429 140Ca01g 5 11 SML 1 0,08
024 433 2 1429 140Ca01h 5 11 SML 1 0,40
024 433 2 1429 142Aa01a 5 11 SML 1 0,21
024 433 2 1429 16 6BaO Ob 5 11 SML 1 0,06
024 433 2 1429 166Ba01c 5 11 SML 1 0,17
024 433 2 1429 167Aa01c 5 11 SML 1 0,44
024 433 2 1429 167Aa01d 5 11 SML 1 0,24
024 433 2 1429 167Aa01e 5 11 SML 1 0,31
024 433 2 1429 167Aa01h 5 11 SML 1 0,27
024 433 2 1429 167Aa01j 5 11 SML 1 0,04
024 433 2 1429 168Aa01b 5 11 SML 1 0,15
024 433 2 1429 168Aa01c 5 11 SML 1 0,08
024 433 2 1429 168Aa01e 5 11 SML 1 0,07
024 433 2 1429 168Aa01a 5 11 SML 1 0,04
024 433 2 1429 171Ba01b 5 11 SML 1 0,19
024 433 2 1429 171Ca00a 5 11 SML 1 0,11
024 433 2 1429 171Ca01c 5 11 SML 1 0,38
024 433 2 1429 172Ba00 5 11 SML 1 0,22
024 433 2 1429 172Ba01b 5 11 SML 1 0,11
024 433 2 1429 172Ba01d 5 11 SML 1 0,08
024 433 2 1429 174Da01 5 11 SML 1 0,12
024 433 2 1429 175BaOO 5 11 SML 1 0,20
024 433 2 1429 177Aa01a 5 11 SML 1 0,10
024 433 2 1429 177Aa01c 5 11 SML 1 0,25
024 433 2 1429 177Aa01d 5 11 SML 1 1, 00
024 433 2 1429 177Aa01e 5 11 SML 1 0,25
024 433 2 1429 177Aa00c 5 11 SML 1 0,06
024 433 2 1429 177Aa01g 5 11 SML 1 0,14
024 433 2 1429 270Ba00b 5 11 SML 1 0,12
024 433 2 1429 270Ba01a 5 11 SML 1 0,21
024 433 2 1429 270Ba01d 5 11 SML 1 0,10
024 433 2 1429 27lCa01a 5 11 SML 1 0,49
024 433 2 1429 273Ba00b 5 11 SML 1 0,10
024 433 2 1429 273Ba01b 5 11 SML 1 0,05
024 433 2 1429 273Ba01c 5 11 SML 1 0,44
024 433 2 1429 275Ba01a 5 11 SML 1 0,55
024 433 2 1429 275Ba00 5 11 SML 1 0,30
024 433 2 1429 275Ba01b 5 11 SML 1 0,20
024 433 3 1429 212Aa00a 5 11 SML 1 1,30
024 433 3 1429 212Aa01a 5 11 SML 1 1,20
024 433 3 1429 212Aa01b 5 11 SML 1 0,60
024 433 3 1429 212Ca01c 5 11 SML 1 0,15
024 433 3 1429 218Ba01a 5 11 SML 1 0,45
024 433 3 1429 218Ba01b 5 11 SML 1 0,40
024 433 3 1429 218Ba01d 5 11 SML 1 0,30
024 433 3 1429 218Ca01c 5 11 SML 1 0,20
024 433 3 1429 218Da01c 5 11 SML 1 0,35
024 433 3 1429 218Da01d 5 11 SML 1 0,15
024 433 3 1429 219Ba01a 5 11 SML 1 0,60
024 433 3 1429 219Ca01 5 11 SML 1 0,10
024 433 3 1429 219Da01a 5 11 SML 1 0,30
024 433 3 1429 219Da00a 5 11 SML 1 0,20
024 433 3 1429 219Da01c 5 11 SML 1 0,15
024 433 3 1429 220Da01e 5 11 SML 1 0,40
024 433 3 1429 220Fa01 5 11 SML 1 0,80
024 433 3 1429 220Ga01 5 11 SML 1 0,50
024 433 3 1429 221Ca01b 5 11 SML 1 0,50
024 433 3 1429 22lCa01c 5 11 SML 1 0,60
024 433 3 1429 22lEa01a 5 11 SML 1 0,20
024 433 3 1429 22lEa01b 5 11 SML 1 0,80
024 433 3 1429 221Ea01c 5 11 SML 1 0,20
024 433 3 1429 224Ba01a 5 11 SML 1 1,20

Zpracováno dne: 6.3.2019 12:56:36 , , 0; 1; 2; 3; 4 ; 6; 7 ; 8 ; 9; 10; 11; 12; 14 ; 15; 16



1-236 LS Litoměřice MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 6
6

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 433 3 1429 224Ca01a 5 11 SML
024 433 3 1429 224Ca01b 5 11 SML
024 433 3 1429 224Da01 5 11 SML
024 433 3 1429 225Ba01a 5 11 SML
024 433 3 1429 225Ba00 5 11 SML
024 433 3 1429 230Ba01 5 11 SML
024 433 3 1429 23lFa01c 5 11 SML
024 433 3 1429 232Aa01a 5 11 SML
024 433 3 1429 232Aa01b 5 11 SML
024 433 4 1429 234Ca01b 5 11 SML
024 433 4 1429 234Ca01c 5 11 SML
024 433 4 1429 234Ca01d 5 11 SML
024 433 4 1429 234Ca01f 5 11 SML
024 433 4 1429 234Ca01g 5 11 SML
024 433 4 1429 234Da01a 5 11 SML
024 433 4 1429 234Da01b 5 11 SML
024 433 4 1429 234Da01c 5 11 SML
024 433 4 1429 234Ea01b 5 11 SML
024 433 4 1429 234JaOla 5 11 SML
024 433 4 1429 234Ja01c 5 11 SML
024 433 4 1429 234JaOld 5 11 SML
024 433 4 1429 2 34 Ka Ola 5 11 SML
024 433 4 1429 234Ka01b 5 11 SML
024 433 4 1429 234Ka01c 5 11 SML
024 433 4 1429 235Ba01 5 11 SML
024 433 4 1429 235Ca01b 5 11 SML
024 433 4 1429 235Ca01d 5 11 SML
024 433 4 1429 235Ca01f 5 6 SML
024 433 4 1429 235Da01a 5 11 SML
024 433 4 1429 235Da01b 5 11 SML
024 433 4 1429 236Ca00 5 11 SML
024 433 4 1429 236Ca01c 5 11 SML
024 433 4 1429 236Ca01d 5 11 SML
024 433 4 1429 236Da00 5 11 SML
024 433 4 1429 236Da01a 5 11 SML
024 433 4 1429 236Da01e 5 11 SML
024 433 4 1429 236Da01f 5 11 SML
024 433 4 1429 237Da01a 5 11 SML
024 433 4 1429 237Da01b 5 11 SML
024 433 4 1429 238Ba01a 5 11 SML
024 433 4 1429 238Ba01b 5 11 SML
024 433 4 1429 238Ca00 5 11 SML
024 433 4 1429 238Da00 5 11 SML
024 433 4 1429 238Da01a 5 11 SML
024 433 4 1429 238Da01b 5 11 SML
024 433 4 1429 238Fa01b 5 11 SML
024 433 4 1429 239Aa01a 5 11 SML
024 433 4 1429 239Ba01 5 11 SML
024 433 4 1429 239Da01 5 11 SML
024 433 4 1429 240Ba01b 5 11 SML
024 433 4 1429 240Ca01 5 11 SML
024 433 4 1429 24lDa01 5 11 SML
024 433 4 1429 244Ca00 5 11 SML
024 433 4 1429 246Ca01 5 11 SML
024 433 4 1429 247Aa01a 5 11 SML
024 433 4 1429 247Ba01a 5 11 SML
024 433 4 1429 247Da01 5 11 SML
024 433 4 1429 247Fa00 5 11 SML
024 433 4 1429 248Aa01a 5 11 SML
024 433 4 1429 248Aa01b 5 11 SML
024 433 4 1429 248Ba01e 5 11 SML
024 433 4 1429 248Ba01f 5 11 SML
024 433 4 1429 249Ca00 5 11 SML
024 433 4 1429 249Ca01b 5 11 SML
024 433 4 1429 253Ca01 5 11 SML
024 433 4 1429 253Fa01b 5 11 SML
024 433 4 1429 254Aa01a 5 11 SML
024 433 4 1429 255Da01b 5 11 SML
024 433 4 1429 256Ca01a 5 11 SML
024 433 6 1429 325Aa01g 5 11 SML
024 433 6 1429 325Da01a 5 11 SML
024 433 6 1429 325Ea01a 5 11 SML
024 433 6 1429 325Ea01b 5 11 SML
024 433 6 1429 325Ea01c 5 11 SML
024 433 6 1429 325Fa01a 5 11 SML
024 433 6 1429 335Aa01a 5 11 SML
024 433 6 1429 335Ba0 0b 5 11 SML
024 433 6 1429 335Ba01b 5 11 SML
024 433 6 1429 335Da01a 5 11 SML
024 433 6 1429 736Ba00 5 11 SML

1 0,20
1 0,65
1 0,45
1 0,25
1 0,75
1 1,00
1 0,45
1 0,50
1 0,15

0,36 
0, 60 
0,44 
0,11 
0,24 
0, 40 
1, 62 
0,37 
1,38 
0,97 
0,26 
0,10 
0,26 
0,12 
0,35 
2,08 
0,19 
0,24 
0,45 
0,26 
0,19 
0,15 
0,40 
0,49 
1,00 
0,70 
0,09 
0,52 
0,90 
0,80 
0,06 
0,13 
0,55 
0,12 
0,20 
0,22 
0,70 
0,27 
0,49 
0,19 
0,24 
0,20 
0,58 
0,44 
0, 45 
0,70 
0,30 
0,40 
0, 84 
0,60 
0,19 
0,25 
0,14 
0,25 
0,25 
0,25 
0,63 
0,40 
0,50 
0,34 
0,25 
0,57 
0,45 
0,20 
0,34 
0,70 
0,26 
0,56 
0,15 
0,79 
1,27

© 1997 - 2019 HA-SOFT,
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"1-236 LS Litoměřice 7
7

MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 433 6 1429 736Ba01a 5 ii SML 1, 31
024 433 6 1429 736Ba01e 5 ii SML 0,71
024 433 6 1429 736Ball 5 ii SML 0,55
024 433 6 1429 736Cal5 5 ii SML 0,20
024 433 6 1429 737Ca01b 5 ii SML 0, 25
024 433 6 1429 737Ca01d 5 ii SML 0,44
024 433 6 1429 738Ba01d 5 ii SML 0,20
024 433 6 1429 738Ba01f 5 ii SML 0,08
024 433 6 1429 738Ba01g 5 ii SML 0,26

500 024 433--Chemická ochrana MLP proti buřeni-celopl.-FUSILADE 68,51

024 511 2 1429 141Ba01a 12 1 0,15
024 511 2 1429 141Ba01b 12 1 0,12
024 511 2 1429 141Ba01c 12 i 0,30
024 511 2 1429 141Ba01d 12 1 0,40
024 511 2 1429 142Ca01c 2 i 0,20
024 511 2 1429 142Ca01c 12 1 0,14
024 511 2 1429 142Ca01d 12 i 0,15

500 024 511-Odstranění škodících dřevin - ručně 1, 46

•k 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 96,20

031 321 6 1429 325Aa01b 4 i 0,19
031 321 6 1429 325Da01b 4 1 0,17

500 031 321-Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 0,36

031 521 2 1429 142Ca02 3 i 0,23
031 521 2 1429 172Aa02b 2 1 1,15
031 521 2 1429 172Aa02c 2 1 1, 53
031 521 2 1429 172Aa02d 2 1 0, 64
031 521 6 1429 318Ba01 4 1 0,27
031 521 6 1429 325Aa01c 4 1 0,23
031 521 6 1429 325Aa02a 4 1 0,46
031 521 6 1429 325Da02a 4 1 0,35
031 521 6 1429 325Da02b 4 1 0,44

500 031 521-•Prořezávky - listnaté -- mechanizovaně 5,30

* 031-Prořezávky 5,66

032 311 2 1429 271Ca02b 3 i 3, 92
500 032 311-•Zpřístupňování porostů řezem 3, 92

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 3,92

500
036
036

011 2 
011-Lapače

1429 999Xa999 4
na kůrovce - instalace

50,000
50,000 ks

036 032 3 1429 999Xa999 4 50,000
036 032 4 1429 999Xa999 4 20,000

500 036 032-Otrávené trojnožky - instalace 70,000 ks

036 111 2 1429 999Xa999 4 1 100,000
036 111 3 1429 999Xa999 3 1 100,000
036 111 4 1429 999Xa999 4 50,000

500 036 111-Lapáky - kladení - SM 250,000 ks

036 141 3 1429 999Xa999 4 1 150,000
036 141 4 1429 999Xa999 5 10,000

500 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním 160,000 m3

036 161 2 1429 999Xa999 5 100,000
036 161 3 1429 999Xa999 4 1 200,000
036 161 4 1429 999Xa999 5 40,000

500 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 340,000 m.3

036 321 3 1429 999Xa999 4 1 200,000
© 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.
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1-236 LS Litoměřice MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 8
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

500 036 321-Asanace kůrovcového dřiví - SM - mechanická 200,000 m3

036 331 2 1429 999Xa999 4 1 300,000
036 331 3 1429 999Xa999 4 1 200,000

500 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 500,000 m3

036 431 3 1429 999Xa999 4 1 200,000
500 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická 200,000 m3

036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 1770,000

058 111 3 1429 999Xa999 4
058 111 4 1429 999Xa999 4

500 058 111-Ruční práce

80,000 
20,000 

100,000 h

058 121 3
058 121 4

500 058 121-Práce

1429 999Xa999 
1429 999Xa999 
JMP

100,000 
30,000 

130,000 h

058 131 3
058 131 4

500 058 131-Práce

1429 999Xa999 
1429 999Xa999 
traktorem

80,000 
15,000 
95,000 h

058 141 3
058 141 4

500 058 141-Práce

1429 999Xa999 
1429 999Xa999 
křovinořezem

50,000 
20,000 
70,000 h

058 161 3 1429 999Xa999 4
058 161 4 1429 999Xa999 5

500 058 161-Práce se zádovým postřikovačem

150,000 
10,000 

160,000 h

058-Ostatní pěstební práce 555,000

500 1 - DNS PC-LOVOSICE *
i**************************-;

Předaný projekt
i****-*-**************

celkem zakázka
t****************************************************************************

Q 2019 HA-SOFT, s.r.o.
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1-236 LS Litoměřice MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
9

Smi TP Revir Kód J P R L IdK Mě- Kód Dodáni Nalé-^ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb sad.mat. PČ celkem

500 2 - DNS PČ-LOVOSICE * Předaný-podminěný

022 981 2 1429 999Xa999 12 0,25 1,000
022 981 6 1429 999Xa999 4 1,000

500 022 981-Údržba a opravy oplocenek 0,25 2,000 km

* 022-Oplocováni mladých lesních porostů 0,25

025 011 2 1429 138Aa09 4 45 SML 1 0,54
500 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 0,54

2,000

2,200 
2,200 tis

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzim škůdcům 0,54 2,200

500
036
036

111 6 1429 999Xa999
111-Lapáky - kladeni - SM

3 35,000
35,000 ks

036 161 6 1429 999Xa999 4 25,000
500 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 25,000 m3

* 036--Ochrana lesa proti hmyzim a ostatním škůdcům

II 11 II II II II 11 II II II II II I! II II II II II !i

60,000

058 ni 2 1429 999Xa999 4 3 100,000
058 ni 6 1429 999Xa999 4 20,000

500 058 111-Ručni práce 120,000 h

058 121 2 1429 999Xa999 5 3 100,000
058 121 6 1429 999Xa999 4 20,000

500 058 121-Práce s JMP 120,000 h

058 131 2 1429 999Xa999 4 3 50,000
058 131 6 1429 999Xa999 4 10,000

500 058 131-Práce s traktorem 60,000 h

058 141 2 1429 999Xa999 4 3 20,000
500 058 141-Práce s křovinořezem 20,000 h

058 161 2 1429 999Xa999 5 3 100,000
500 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 100,000 h

058--Ostatní pěstební práce

liIIIIIIiilililiIIlllilllllllli! iillllllliIIIIiiI!IIIIIIIIIIiiII11IIII

420,000

500 2 - DNS PČ-LOVOSICE * Předaný-podminěný celkem zakázka

© 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-1 Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

500 3 - DNS PČ-LOVOSICE * Nepředaný-ostatni
******•*■*•*-*****■*•***■*•*•*•***•*•**■*•***•*•■*•*■*•**•*•*** + **•***•*••*•*****

011 021 2 1429 999Xa999 12 1,00 200,000
500 011 021-Úklid a páleni klestu - jehličnatého 1,00 200,000 m3

011 121 2 1429 999Xa999 12 2,00 200,000
500 011 121-Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehličnatého 2,00 200,000 m3

* 011-Vyklizovani ploch po těžbě 3,00 400,000

500 3 - DNS PČ-LOVOSICE * Nepředaný-ostatni celkem zakázka
**************************************+**********************+***********************************************-****************

© 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.
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Příloha č. PÍ PROJEKT PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

celkem 8 stran



Příloha č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH 
DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO 
UVÁDĚNÍ DO OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukčnímateriál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování 
škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí 
být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. 
Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu 
popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o 
původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 
149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění 
pozdějších předpisů (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a 
zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě 
Lesů ČR Smluvním partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím 
písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní 
partner dále povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům 
ČR rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle 
čísla revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, 
dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost 
doložit doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.



Revír č. Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční č.
uznané
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený generativně 
(v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)



Příloha č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na 
mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, 
pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu 
pracovníků, materiálu a přípravků na pracoviště pokud není v popisu níže nebo v 
Příloze č. Z2 — Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech 
výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních 
materiálů (např. použité hřebíky) nej později do ukončení práce na pracovišti 
(v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících 
stromů nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně 
ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí 
být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a 
definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního 
partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31.5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1.9. do 15.11. 
od 1.7. do 15. 11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři 30.11.
b) oplocování kultur nejpozději ke dni předání

zalesněné plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři 
předem dohodnuta jinak

c) ožínání 30. 9.



3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci 
(dle návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle 
instrukcí revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku 
budou stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace 
a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného 
účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným 
Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je 
Smluvní partner povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a 
vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní partner Porostu vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu 
splatnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude 
Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, 
živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky 
(kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a 
informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované 
ploše (Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) 
nebo podle vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením 
nebo odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena lc zalesnění. 
Způsob úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní 
směny odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 
2016), resp. z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lOm. Pruhy budou orientovány souběžně 
se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů 
revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím 
stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.



11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše 
místa s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě — výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé 
sekce budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno 

vyklíčení
semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být 

poškozen.

Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném 
sponu

na projektované ploše.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v prahu. Postřikem nesmí být 
zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071,12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena 
stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových 
dřevin (kultury, porosty).

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební 
materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny 
jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na 
každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na 
zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která 
nedeformuje kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na 
buřeň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém



může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování 
dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo lc vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst 
sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který 
neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 
2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) 
i během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na 
době výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. 
Bal krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu 
borovému před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před 
výsadbou. Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních 
listech k sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při 
ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření 
na místě výsadby).

10) Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být 
ošetřeny proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace či v Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést 
alternativní ošetření pouze za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to 
nejpozději do 3 dnů po výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

11) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které 
budou tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem 
a o způsobu výsadby.

16 011,16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí dmu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a 
překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru 
kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů 
do přirozené architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí 
zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní 
vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při 
zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba 
nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky 
odpovídající přirozené architelctonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.



16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - 
velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. 
semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081, 16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 01 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu 
oplocenky Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě 

zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí 
ohniště Smluvním partnerem uklizeny.



22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající 
kultury a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo 
k proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné 
pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu 
terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty 
tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní 
opravou musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo 
pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných 
podvýkonů pro oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) 
bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává 
délkou jednoho pole oplocenky.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních 
dřevin z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, 
aby bylo přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ruěně + mech. — vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 
sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.



2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka 
je odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ruěně + mech. — výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

VII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, ěinitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic 
nebo ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

VIII. Prořezávky a výchova Porostů

1) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé 
druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí 
ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m 
dlouhé.
c) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou 
vzdálenost, šíři, začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem 
nesmí být poškozeni cíloví jedinci.



2) Zpřístupnění Porostů
a) Y rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. 
Vyznačení začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nebroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno 
na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

IX. Ochrana lesa

1) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a 
vhodného smáčedla.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace 
schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Smluvní partner předá 
revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů.

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepuje 12 cm, 
spojení zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém 
povrchu kmene.
36 141,36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních 
dnů od ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.



36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze 
spodní strany.

X. Ostatní Pěstební činnosti

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. 
čištění svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem — veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 161 -Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.



1/1

Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)
Nabízená cena pěstebních činností (Cpg): 2 715 656 KČ

236500
provádění pěstebních činností 

LS Litoměřice

kód zakázky: 

název 
zakázky: 

název OJ:

firma: :ra Zima spol. s r.o.

IČ: 25013769

ulice: Velvěty č.p.10

obec: 41501 Teplice

39

CK podvýkon MJ počet MJ cena
(Kč/MJ)

poznámka

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 500,000 85
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 50,000 90
11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 730,000 80
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 200,000 280
11610 Dočišfování ploch po těžbě ha 1,000 6 800
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 0,380 3 800
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 4,890 4 200
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 10,880 6 000
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 45,150 9 900
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 11,730 11 500
16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 10,880 7 500
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 6,270 7 000
16900 Doplňování MZD 1000 ks 0,290 14 500
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 0,100 85 000
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 2,820 105 000
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 0,650 12 000
22310 Rozebírání a likvid, opiocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 2,676 12 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 5,000 32 000
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 17,420 11 500
24420 Chemická ochrana MLP proti bučeni - v pruzích ha 8,000 3 400
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 69,320 3 800
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 1,460 8 650
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 2,200 750
31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 0,360 10 500
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 5,300 12 500
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 3,920 6 850
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 50,000 150
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 70,000 350
36110 Lapáky-kladení-SM ks 285,000 300
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 160,000 650
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 365,000 70
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 200,000 450
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 500,000 70
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 200,000 70
58110 Ruční práce hod 220,000 185
58120 Práce s JMP hod 250,000 265
58130 Práce s traktorem hod 155,000 450
58140 Práce s křovinořezem hod 90,000 245
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 260,000 220

vypracoval: jednatel společnosti 
datum: 12.3.2019 podpis

Lesy České republiky, s, p.
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Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
Nabízená cena sad. materiálu (CSaMa): 788 306 KČ

236500 firma: Hedera Zima spol. s r.o.
provádění pěstebních činností IC: 25013769
ls Litoměřice ulice: Velvěty č.p.10

obec: 41501 Teplice

17

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem. 

Ceny jehličnatého sadebního materiálu jsou uvedeny včetně započtení nákladů na ošetření proti klikorohu

CK dřevina typ třída* obal** množství
ítis.ksl***

cena
fKč/tis.ksl***

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6,740 6 800
1260 SM sazenice 6 mm PRK 0,240 7 500

20240 BO sazenice 4 mm PRK 6,270 3 800
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 1,900 11 000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 17,060 13 000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8,000 10 800
50250 BK sazenice 5 mm PRK 0,550 7 000
50395 BK poloodrostky 9 SAD 0,090 75 000
51250 HB sazenice 5 mm PRK 18,000 9 000
53250 KL sazenice 5 mm PRK 0,600 5 100
53260 KL sazenice 6 mm PRK 3,130 6 100
53270 KL sazenice 7 mm PRK 7,410 8 500
53395 KL poloodrostky 9 SAD 0,200 75 000
80175 LP semenáčky 7 mm SAD 0,300 9 500
80270 LP sazenice 7 mm PRK 13,150 7 600
80280 LP sazenice 8 mm PRK 1,200 8 100
83260 OL sazenice 6 mm PRK 0,360 7 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 
nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
'** u semenného materiálu množství v [kg]

vypracoval: jednatel společnosti __________________________________________________
datum: 12.3,2019 podpis

Lesy České republiky, s. p.





Příloha č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ



Příloha č. P5 Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních 
porostů

Pro všechny typy oplocenelc:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo 
upřesněny. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední 
průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení 
sloupku musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a 
penetrována vhodným prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně 
pevně ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován 
sloupek nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, 
hřebíky budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotuje zbudování jednoho oboustranného žebříku 
(tvar písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby 
zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. 
Stojné díly žebříků odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. 
Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina Účel

, , -v T n , kuly, nosná rahna, nosné sloupky, nosnéNosné prvky Nesou funkční prvky vvzpěry
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, rahna, plotovky
Zpevňující
prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát

Stabilizační
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace uvedeno jinak, min. lx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr 
vodících drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. 
průměr vodících drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na 
vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a 
houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, 
nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v 
horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi 
terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.



Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých 
listnáčů (TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), 
na nosné sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna 
ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

1 uMVltvlíljjřWAdk ||tfbíteniřsi|l |Jj ÍSisřsTólrti i
i
BPK] Min. lloušfkaBB

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140



MOtin

X

Bo o i r.

2 ^

Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V pod 
úhlem 45°. Mezi plotovlcami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno 
(max. mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenlty bude z opačné 
strany než tyčky a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen 
svisle připevněn spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:



nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160

funkční plotovlcy přířezy (krajiny) - 4 1 100

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110



Příloha Č. Z1 Vzor zadávacího listu - pěstební činnosti

7ndáv;icf lisí c. /c dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ( R: 1 cs\ ('eské republiky, s.p., Lesní správa Litoměřice,

Masarykova 665/31, 412 01 Litoměřice

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět objednávky:

porost výkon t,j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval



Příloha č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Specifika SÚJ:
CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ; 4140 HA

NPR, NPP, PR, PP: 259 HA

PLO: PLO 5 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ - 78%, PLO 17 POLABÍ -19%, PLO 2 PODKRUŠNOHORSKÁ PÁNEV - 3%

KATASTRÁLNÍ VÝMĚRA SÚJ JE 115 185 HA, LESNATOST ČINl 7%

LESNÍ VEGETAČNÍ STUPNĚ: 1-3

Podíl výchov z přirozené obnovy je cca 30%

Ž důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:
Ž důvodu certifikace lesů PEFC nebudou použity přípravky s účinnými látkami zařazenými do kategorie 1A a 1B dle klasifikace WHO
12060: HERBICID ÚČINNÁ LÁTKA GLYFOSÁT, KONCENTRACE 6L/HA
12070: HERBICID ÚČINNÁ LÁTKA GLYFOSÁT, KONCENTRACE 6L/HA

16210, 16610 Á16900: JAMKY 35CM X 35CM, JAMKY PROKOPÁNÉ PO CÉLÉ PLOŠE DO HLOUBKY 20 CM
PŘI POUŽITÍ OBALOVANÉHO SADEBNÍHO MATERIÁLU JAMKU NEPROKOPÁVAT, ALE VYTVOŘIT OTVOR NA VELIKOST BÁLU
Á UTĚSNIT BÁL V JÁMCE, TÁK, ABY BYL ZAJÍŠŤĚŇ PŘÍMÝ ŠTÝK BÁLU Š OKOLNÍ PŮDOU.

POVINNOST STRŽENÍ DRNU NA ROZMĚRY 35CM X 35CM TÍM NENÍ DOTČENA.
16680 JINÁ POD MOTYKU

16900: SADBA JAMKOVÁ 35CM X 35CM, CHARAKTER VYLEPŠOVÁNÍ DO NEPŘIPRAVENÉ PŮDY
VÝKON 16: VŠE RUČNÍ. VÝKON 16 DO PŘIPRAVENÉ PŮDY-PŘÍPRAVA CHEM. NEBO MĚCH ČI KOMBINACE

NOVÉ KULTURY ZAKLÁDAT V OBDÉLNÍKOVÉM SPONU VE VZDÁLENOSTI ŘAD 1,60 M,
TAK, ABY BYLO MOŽNÉ OŠETŘENÍ BUŘENĚ MEZIŘÁDKOVĚ

OPLOCENKY: DOPLNĚNÍ

22010:
OPÁLENÍ SLOUPKŮ V DÉLCE O 20 ČM VETŠÍ NĚŽ ZÁHLOUBENÍ. KÁŽDÝ f ŘĚŤÍ ŠLdUPĚK ŽÁVĚŤROVÁN Ž VNITŘNÍ STRANY

ZASAZENÍ KŮLŮ DO JAMEK - HLOUBKA 50 CM. KŮLY IMPREGNOVÁNY ČI OPÁLENY.
LESNICKÉ PLETIVO - MIN. 2X POZINKOVANÉ (140G/M2)
NA HORNÍM OKRÁJÍ PLETIVA UMÍSTĚNO RÁHNO, KE KTERÉMU JE PLETIVO PŘIBITO V PROSTORŮ MEZI KŮLY MÍŇ. 5 HŘEBÍKY

(O DÉLCE MÍŇ. 80 MM) OHNUTÝMI VZHŮRU. RÁHNO BUDE PŘÍ BÍTO ŇÁ HORNÍ ČELA KŮLŮ
TĚSNĚ NAD TERÉNEM UMÍSTĚNO RÁHNO, KE KTERÉMU BUDE PLETIVO PŘIBITO V PROSTORU MEZI KŮLY MIN. 5 HŘEBÍKY

(O DÉLCE MIN. 80 MM) OHNUTÝMI DOLŮ.
MÁTEŘIÁL: KŮLY - ŤÝČOVÍNÁ - MÍŇ. PRŮMĚR 12 ČM, VZPĚRY - TYČOVÍ NA - MIN.PŘŮMĚŘ 7 CM, DÉLKA' DLE TERÉNU
RÁHNA - ŤÝČÓVÍNÁ - MÍŇ.PRŮMĚR 7 CM NEBO PŮLENÁ ŤÝČOVÍNÁ O PRŮMĚRŮ 10-12 ČM - TLOUŠŤKA RÁHŇÁ BUDE 5-6 ČM

DÉLKA RÁHEN 3,10 M.

22120:
V POLOVINĚ POLE BUDE NA NOSNÉ RÁHNO PŘITLUČENÝ DŘEVĚNÝ KŮL,
KTERÝ BUDĚ ZÁROVEŇ ZATLUČENÝ 30 CM V ZEMI Z DŮVODU ŘÁDNÉHO UCHYCENÍ POLE

ROZMĚRY DŘEVĚNÉHO KŮLU: MINIMÁLNĚ 6 X 3 CM, DÉLKA 120 CM (30 CM ZATLUČENÝ V ZEMI)



MATERIÁL: RÁHNA,PLOTOVKY- MIN.TLOUŠŤKA 2 CM, MIN. ŠÍŘKA 4 CM, NOSNÁ RÁHNA MIN.TLOUŠŤKA 3 CM, MIN. ŠÍŘKA 6 CM

SLOUPKY - MIŇ.TLOUSTKÁ 3ČM, VZPĚRY - TYČOVÍ NA-STŘEĎŇÍ PRŮMĚR 6-9 CM, V PŘÍPADĚ PŘÍŘEZU ROZMĚŘ 5ČM X 4ČM
OPLOCĚŇKY VŠEOBECNĚ: MATERIÁL OŽŇAČĚNÝJÁKO ÍYČOVÍŇA NESMÍ BÝT PODÉLNĚ DEÍIĚN (NAPR.PŮLEN, ÁŤĎ.),
S VÝJIMKOU NOSNÝCH RÁHEN 0 DREVENNYCH OPLOCENEK
DĚLKÁ'VZPĚR DLE TERENÍJ. OSTATNÍ ĎLĚ KATALOGŮ PRO OPLOCĚŇKY

OBECNĚ VÝKON SŤAVBÁ OPLOCENEK:
SOUČÁSTÍ VÝKONU JĚ ROVNĚŽ ROZVOZ A ROZNOS MATERIÁLU AŽ NA MlSTO STAVBY OPLOCĚŇKY,
BĚŽ OMEZENI VZDÁLENOSTI A ŠVAZÍtÓŠŤI. PŘÍPADNĚ RIZIKO Z 'DŮVODŮ BOZP JDE PLNĚ NA VRUB SMLUVNÍHO PARTNERA

24030: RUČNĚ, SRPEM NEBO KRÁTKOU KOSIČKOU (EXTRÉMNÍ BUŘEŇ ZNAČNĚ ZTĚŽUJÍCÍ VÝKON OŽÍNÁNÍ)
24420, 24430: 2% HERBICID ÚČINNÁ LÁTKA GLYFOŠÁT, 98% HĚŘBÍČID ÚČINNÁ Í.ÁTKÁ FLUAŽÍFOH Čí PŘOPÁCHIŽÁFOĚ
V PŘÍPADĚ HERBICIDU S ÚČINNOU LÁTKOU GLYFOŠÁT:
APLIKACE PROVÁDĚNÁ CELOPLOSŇĚ, NIKOLIV PŘES TERMINÁLY ŠÁŽEŇIC, ALE OKOLO ŠÁŽĚŇÍČ, S ÁPLIKÁTÓŘĚM Š KRYTEM
ČI POUŽITÍ HĚŘBICIDNÍ HOLE. DÁVKA 6 L/HA
V PŘÍPADĚ HERBICÍĎU Š ÚČINNOU LÁTKOU FLUAŽÍFOH Či PŘOPACHÍZAFOB - DÁVKA 2,0 L/HA

VÝKON 31:
MNOŽSTVÍ ÓDŠTŘANENÝČH KUSŮ JĚ VELIČE ROZRŮZNĚNÉ.OD PROŘÍDLÝCH POROSTŮ S MINIMÁLNÍM POČTEM ODSTRANĚNÝCH
JEDINCŮ,
PO PŘEHÓUSTLÉ POŘOŠTÝ PŘEDEVŠÍM Š NÁLETEM BŘÍZY,KDE POČTY ODSTRANĚNÝCH JEDINCŮ PŘEVYŠUJÍ
STANDARDNÍ PODMÍNKY.
JEDNÁ ŠÉ CCA O 25% OBJEMU VÝKONŮ 31, KTERÉ PŘEVYŠUJÍ STANDARDNÍ PODMÍNKY, 75% VÝKONU STSNDARDNÍ PODMÍNKY.

32310: JEDNA SE O VÝCHOVNÝ ZÁSAH VE SLABÝCH HMOTNATOSTECH, PRŮM.HMOTNATOST DO 0,14 M3
SPOČÍVÁ JÍCÍ V POKÁCENÍ, STAŽENÍ ŇÁ ZEM, ROZŘEZÁNÍ ŇÁ 2 M SEKCE, PONECHÁNÍ V POROSTU

VÝKON 36: 36032, 36160, 36330, 36430 - POSTŘIK PO CELÉ PLOŠE KMENE S OTOČENÍM KMENE, MINIMÁLNÍ DÁVKA 5 L ROZTOKŮ /1
36010: DESKOVĚ LAPÁČĚ PVC JSOŮ K DÍŠPOŽÍČÍ NA LS VČETNĚ FĚŘOMOŇOVÝCH ODPARŇÍKŮ

36032:OŤŘÁVÉNĚ TROJ NOŽKY INSTALACE

58110:
LIKVIDACE PLÁŠŤOVÝCH TŮBUŠŮ, ČIŠTĚNÍ ŠVODŇTČ.PRÓPUŠŤKŮ, PŘÍKOPŮ, VÝŘĚŽÁŇl NÁLETŮ Ž KRAJNIC.
581Í0:
VYZVE DÁVÁNÍ SÁZE NIC Ž NÁLETŮ RUČNĚ, RÝČEM, NEBO RÝČÍMI VIDLEMI, OKLEPÁNÍ ZEMIŇÝ, ROZTŘÍDĚNÍ SAZENÍC,
PŘEVOZ SAŽEŇIC NA ŽÁLOŽÍŠTĚ NEBO DO SNĚŽNĚ JÁMY, ZALOŽENÍ SAŽĚŇÍČ.

ŠÁDĚBŇÍ MÁTEŘÍÁL:
PŘED VÝSADBOU PŘEDÁŤ POVĚŘENÉ OSOBĚ PŘŮVODŇÍ LÍŠT SAĎ ĚŠ NÍ HO MATERIÁLU.
ŇÁ LESNÍ SPRÁVU DOĎÁŤ PRŮVODNÍ LÍŠTY ŠÁĎĚBNÍHÓ MÁTĚŘÍÁLU V ORIGINÁLU Š KOPIÍ PRŮVODNÍHO LÍŠTU ĎOĎÁVÁTÉLĚ
A ROŽPÍŠĚM DÓ JPŘL, PODEPSAŇE DO MĚŠÍČĚ OĎ UKONČENÍ ZALESNĚNÍ

'PŘÍSTUP Ň"Á POZEMKY, K NIMŽ LCŘ, S.P. ŇĚMÁJÍ PRÁVO HOŠPODÁŘÍŤ, Sl NA SVÉ NÁKLADY ZAJISTÍ SMLŮVŇÍ PARTNER,
A TO PŘED ZAPOČETÍM PRÁCÍ.
BUDĚ-LI TO NEZBYTNĚ, BUDE ŠMLUVŇÍ PÁŘŤŇĚR POSTUPOVAT DLE §34 OĎŠŤ.4) LESNÍHO ŽÁKOŇÁ VČETNĚ ÓŠLÓVĚŇÍ
ORGÁNŮ ŠŤÁŤŇÍ SPŘÁVÝ LĚŠÁ, KTERÝ ROZHODNÉ O VÝŠI ŇÁHRÁĎÝ ŽÁ UŽÍVÁNÍCIŽÍČH POZEMKŮ.

PC: NĚ VŽDY POROSTY PŘÍSTUPNĚ PRO TŘÁKTOŘ, PROTO JE NUTNOST DOŇÁŠKÝ MAŤĚŘÍÁLŮ

CHARAKTERISTIKA LS LITOMĚŘICE.
ŽÁŠTOŮPEŇÍ LVŠ: 1. LVŠ - 6%, 2.LVŠ - 22%. 3.LVŠ - 62%, 4.LVS - 9%, 5.LVS - í %.



LS Litoměřice je charakteristická svou extrémní katastrální rozlohou-167 000 ha (zasahuje do 12 ORP a 3 krajů),

nízkou lesnatostí a roztříštěným lesním majetkem.
Dopravní možnosti jsou limitovány silniční sítí a mnoho přístupů k lesu vede přes cizí pozemky.
Vlastní LDS je rozvinutá jen částečně, je limitována členitostí území, zájmy ochrany přírody a roztříštěností majetku.
Klimatické poměry v oblasti jsou teplé až mírně teplé, s průměrnými teplotami, v závislosti na nadmořské výšce od 5,1 do 9,0 stupňů C.
Roční srážky jsou ovlivněny dešťovým zástinem Krušných hor a klimatickými změnami v poslední době.
Jejich výše kolísá mezi 380-620 mm za rok. Směr větru převládá od Z až SZ a jen 8% dní je bezvětrných.
LS Litoměřice hospodaří na čtyřech lesních oblastech a to:
PLO 02 Mostecká pánev, PLO 18 Severočeská pískovcová plošina
PLO 05 České Středohoří
PLO 17 Polabí a Poohří
Především v PLO České středohoří je značně stižena pěstební činnost (zalesnění,ožínání)z důvodu silné a vitální buřeně.
Největší obtíže vznikají především při obnově holin po smrkových porostech, po kterých se v průběhu tří let
(velmi často již v prořídlém mýtním porostu) vyvíjí souvislý mohutný porost třtiny křovištní o výši až 2 metry
a mimořádné hustotě stébel a listů.
Další významnou buření je ostružina - výška až 3m,
dále bohaté keřové patro (bezy, jívy, hloh, trnka apod.) a to jak v kulturách, tak mýtních porostech
Zastoupení CHS:
nejvyšší zastopení je u CHS 21 - 21%,CHS 25-21%, CHS 45-22%, CHS 23-10%



Tato Příloha platí pro vymezené území (dále jen VÚ) revíry 2,3,4,6 
1. Na daném VÚ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

Příloha č. Z4 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
-hasiče 150
- lékařskou záchrannou službu 155
-policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe,
případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě 

vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 
2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní 
osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za 

neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, 
produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na 
ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných 
pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci 
s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky 
nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění 
činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání 
nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, 
případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,



j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou 
osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění, 

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.



Příloha č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a 
obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále 
nevyužitelných Těžebních zbytků (dále jen „pálení”), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) Y období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro
vznik požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do 
pruhů.

b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně
bezpečnostních opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného 

pálení. Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím 
pálení Smluvní partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského 
záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby 
odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který 
musí být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními 
postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem 
přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární 
ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, 

lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, 

na mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých 

porostů první věkové třídy.
g) Místo určené lc pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno 
shrnout směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje 
ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.



j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, 

jehož hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.






