

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zámek Nová Horka - rekonstrukce kotelny	JKSO	
Název objektu	Úprava ÚT 1.NP	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace	IČ	DIČ
Projektant		00096296	
Zhotovitel	INSTOP, spol. s.r.o.	46994955	CZ46994955
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		13.03.2019	

Měrné a účelové jednotky

-Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž	7 818,58	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	198 450,47	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		206 269,05	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	206 269,05
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	206 269,05 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	249 585,65
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty		
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zámek Nová Horka - rekonstrukce kotelny
Objekt: Úprava ÚT 1.NP
Část:
JKSO:
Objednatel: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.
Datum: 13.03.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	7 818,58
4	Vodorovné konstrukce	1 848,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 079,00
9	Qstatní konstrukce a práce, bourání	3 279,60
997	Přesun sutě	611,98.
PSV	Práce a dodávky PSV	198 450,47
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	163 389,77
734	Ústřední vytápění - armatury	35 060,70
	<u>Celkem</u>	<u>206 269,05</u>