



KUJIP01BI3YB

SMLOUVA O DÍLO

1657/19

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Kraj Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje
IČ: 70890749
Peněžní ústav: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Žďár nad Sázavou

sídlo: Komenského 1190, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Janem Velíkem, předsedou OMS
IČ: 67777945
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1622147319/0800
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Bc. Martin Hyský
za zhotovitele: Oldřich Sedlář

1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Bartoš
za zhotovitele: Oldřich Sedlář

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat pro objednatele opatření spočívající v reapiakaci Duftzaun-Schaum nebo PACHO-LEK -pachového plotu – pěny (dále jen „pěna“) a Duftzaun-Konzentrat nebo PACHO-LEK pachového plotu – koncentrátu (dále jen „koncentrát“) na úsecích silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby byl pachový ohradník na uvedených úsecích plně funkční, a to v období nejpozději od 1. 4. 2019 do nejméně 31. 12. 2019. Pěna a koncentrát budou aplikovány podél silnic po obou stranách na stromy, keře či dřevěné kolíky tak, aby rozestup mezi jednotlivými aplikačními body byl maximálně 10 m, optimálně 5 m. Aplikace bude provedena pouze na ty dřevěné kolíky, které budou umístěny na rozhraní silničního tělesa a navazujících pozemků, případně dále od silničního tělesa, nejvýše však 20 m od uvedeného rozhraní. V případě umísťování pěny na stromy rostoucí na rozhraní silničního tělesa, je třeba ji umísťovat na odvrácenou stranu kmene od silnice.
(dále jen „dílo“)

- 2.2. Výroba, instalace a opravy dřevěných kolíků jako podložek pro aplikaci pěny či koncentrátu nejsou předmětem smlouvy.

3. Místo plnění

- 3.1. Místem plnění díla jsou úseky silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně do 31. 12. 2019. První aplikace pěny a koncentrátu bude provedena do 1. 4. 2019.

5. Věci určené k provedení díla

- 5.1. Objednatel předal při podpisu této smlouvy zhotoviteli návod k použití pěny a koncentrátu.

6. Cena za dílo

- 6.1. Cena za dílo činí 52.050,- Kč (slovy padesátdvatisícipadesát korun českých), včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě náklady na nákup pěny, koncentrátu, příslušného čističe a aplikační pistole nutných k realizaci díla.

7. Předání díla

- 7.1. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo. Vyhrazuje si realizovat předání díla tak, že termín reaplikace pěny a koncentrátu bude hlášen nejméně 3 kalendářní dny dopředu tak, aby bylo možné ze strany objednatele se reaplikace pěny a koncentrátu zúčastnit.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady, nedodělky a závady díla ve lhůtě 3 dnů ode dne zjištění či oznámení vady či nedodělku a nejpozději následující den po odstranění vady či nedodělku její odstranění oznámit objednateli.
- 7.3. Neodstraní-li zhotovitel vady, nedodělky a závady díla v této lhůtě, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

8. Placení díla

- 8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za předané dílo cenu uvedenou v čl. 6. této smlouvy. Zhotovitel má právo na zaplacení díla za jeho plnění podle této smlouvy na základě faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2. Faktura bude vystavena do 30. 6. 2019 a bude mít stanovenou splatnost 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá právo na zaplacení smluvní pokuty. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.

9. Záruka za dílo

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla do 31. 12. 2019.

10. Smluvní pokuta

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění uvedeného v čl. 4. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo uvedené v čl. 6. této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
- 10.2. Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 8. této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11. Jiné ujednání

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn provést změnu projektu spočívající ve změně místa realizace opatření, které jsou předmětem smlouvy o dílo (ošetřené úseky silnic). Tuto změnu je zhotovitel povinen projednat s objednavatelem nejméně 14 dnů před provedením této změny.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina
- 12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
- 12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 12.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní objednatel.
- 12.6. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 (č. 07/17).
- 12.7. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 „Místa plnění“ – úseky silnic.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14.2.2019

V Jihlavě dne 25.3.2019

ČMMJ, z.s.
Okresní myslivecký spolek
Žďár nad Sázavou
Komenského 1190
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 677 77 945

za zhotovitele
Oldřich Sedlář
jednatel OMS

za objednatele
Ing. Bc. Martin Hyský
radní kraje

Příloha č. 1 OMS Žďár nad Sázavou 2019

Číslo	Myslivecký spolek	Délka úseku	Katastrální území	Č. komunikace	Upřesnění ošetřeného úseku
1	Bohdalov	3,7 km	Bohdalov	II/353	1. 3700 m obchvat obce Bohdalov
2	Hamry nad Sázavou	1,2 km	Hamry nad Sázavou	I/19	1. 1200 m po výjezdu ze Žďáru nad Sázavou směrem na Přibyslav od obce Hamry ke koupališti Sázava (přerušený úsek)
3	Osová - Bítýška	0,5 km	Osová Bítýška	I/37	1. 500 m Osová Bítýška - Ořechov od komplexu lesa v daném směru
4	Lišák Bezděkov	2 km	Záblatí u O. Bítýšky, Ruda u V. Meziříčí, Nové Sady	II/602	1. 1000 m mezi obcí Velká Bíteš - Nové Sady, 2. 1000 m od odboč. na Jáchymov směr Ruda
5	Křižánky	0,5 km	Moravská Cikánka, Moravské Křižánky, Sněžné na Moravě	II/354	1. 300 m lesní komplex z Křižánek směrem na Svratku, 2. 130 m od odbočky na České Milovy směrem k Milovům 3. 70 m parkoviště u chatové lokality u Milovů směrem na Křižánky
6	Kinský Žďár n/S	1,5 km	Škrdlovice	I/37	1. 1500 m Karlov-Vojnův Městec
7	Žďárské vrchy, Kinský Žďár n/Sázavou	1,6 km	Polnička, Stržanov	I/37	1. 1000 m Stržanov - Škrdlovice, 2. 600 m Polnička - Račín
8	Písečné	0,5 km	Písečné	II/357	1. 500 m od odbočky na Vítochov směrem na Bystřici n/P
9	Křižanov	2,8 km	Křižanov, Kozlov u Křižanova, Kadolec	I/37, II/360,	1. 1000 m Křižanov - vlakové nádraží, 2. 1800 m Křižanov - Ořechov,
10	Herálec	0,7 km	Herálec na Moravě	II/350, III/3438	1. 200 m Kocanda - Herálec, 2. 300 m Herálec - Svratka, 3. 200 m Herálec-Vortová
11	Měřín	2,9 km	Měřín, Meziříčko	II/602, II/348	1. 2000 m od mostku přes Balinku až po odbočku k letnímu táboru Meziříčko, 2. 900 m Měřín - Černá
12	Martinice - Kozlov	2,1 km	Martinice, Kozlov u Křižanova	II/360	1. 2100 m mezi obcemi Martinice - Kozlov
13	Jabloňov - Ruda	2 km	Jabloňov, Ruda, Lohtka u V. Meziříčí	II/390, II/602	1. 500 m od Křepťovského Dvora směrem na Rudu, 2. 600 m od obce Jabloňov směr Velké Meziříčí, 3. 900 m mezi obcemi Jabloňov - Ruda
14	Rovečné	2 km	Rovečné, Velké Tresné	II/362	1. 500 m od obce Nyklovice směrem k odbočce na Rovečné, 2. 1 500 m od odbočky na Rovečné k hranicím honitby
15	Pařeziny	1,2 km	Světnov, Polnička, Stržanov	II/350	1. 1 200 m od křižovatky se silnicí I/37 směrem na Světnov - končí cca 100 m před rybníkem Hlinečník
16	Věcov	2,5 km	Věcov, Jimramov Jimram. Pavlovice, Roženecké paseky	II/360	2500 m Jimramov - Věcov - Koníkov