
Adresa: 	V Praze dne 25.3.2019
SONING s.r.o.
Pod Hájkem 406/1a
180 00  Praha 8
DIČ: CZ25650751
Kontakt: 

Objednávka č. 132

Objednáváme u Vás vypracování studie pro rekonstrukci studiové scény Švandova divadla v rozsahu viz příloha objednávky č.1.
Cena zpracování studie vychází z cenové nabídky dodavatele č. 18NA00142 ze dne 10.12.2018 a činí částku 129 470,- Kč (včetně DPH). 
V případě dalších prací nad rámec zadání, které budou znamenat navýšení ceny studie, musí být tento nárůst předem schválen ze strany divadla. 
Termín dodání výsledné dokumentace po všech připomínkách je 28.6.2019.

S pozdravem 




PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HL.M. PRAHY

Štefánikova 57, 150 00  Praha 5
tel: +420-234 651 111 
fax: +420-234 651 291
e-mail: info@svandovodivadlo.cz

IČO 064327
bankovní spojení: 
PPF a.s.
č.ú. 2000760009/6000 
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Příloha č.1
Předpokládaný rozsah rekonstrukce Studiové scény Švandova divadla na Smíchově – podklad k zadání studie
1. Prověření stavu stávajících technologií
a. VZT
b. Zvukové technologické rozvody (signální cesty + napájecí cesty)
c. Světelné technologické rozvody (napájecí cesty + rozvody stmívaných a fixních rozvodů, rozvody dat)
d. Rozvody videotechnologie (napájení, data)
e. Prostorové akustiky
2. Rámcový návrh rekonstrukce
a. Kompletní výměny podlahy s parametry 
i. Divadelní podlaha (500kg/m2)
ii. Instalace hnízd přípojů technologií
iii. vyústění VZT
iv. další požadavky vzešlé z prověřovací fáze
b. obnova/doplnění VZT podle zjištění vzešlých z prověřovací fáze
i. výměna vzdechu
ii. tepelný komfort
iii. kontrola vlhkosti
c. obnova/doplnění technologických rozvodů zvuku podle zjištění vzešlých z prověřovací fáze
i. MIC/LINE linky – kolik a kde (sál, foyer)
ii. Speaker line – kolik a kde (sál, foyer)
iii. Rozvody 230V
d. obnova/doplnění technologických rozvodů světel podle zjištění vzešlých z prověřovací fáze
i. stmívané okruhy 230V – kolik a kde (sál, foyer)
ii. spínané okruhy 230V – kolik a kde (sál, foyer)
iii. DMX/ArtNet – kolik a kde (sál, foyer)
iv. Umístění přívodu 400V/63A
e. obnova/doplnění zavěšovacího gridu světel podle zjištění vzešlých z prověřovací fáze
i. nosnost jednotlivých částí
f. [image: ]obnova/doplnění technologických rozvodů videotechnologie podle zjištění vzešlých z prověřovací fáze
i. UTP rozvody pro extendery a řízení
ii. Rozvody 230V
iii. Průmyslové kamery
g. obnova/doplnění prostorové akustiky podle zjištění vzešlých z prověřovací fáze
h. úprava dispozice foyeru
i. divácká šatna
ii. bar
iii. sklad dekorací
Studie musí obsahovat:
1. veškeré přepokládané práce a odhad jejich nákladů pro jednotlivé dílčí rámcové návrhy (dle bodů 2a – 2g)
2. základní výkresy situace – navrhovaný stav pro jednotlivé dílčí rámcové návrhy
3. tabulky předpokládaných souhrnných nákladů pro jednotlivé dílčí návrhy
4. další doporučení 
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