

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/42/2019

Výroba na OM 6- JMP+UKT+VS, 2+3Q 2019, Divize Horní Planá, Lesní správa Chvalšiny

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize Horní Planá
Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **Radomír Holčík**
Sídlo: Záhoří 15, 383 01 Chroboly
IČO: 60085487
DIČ: CZ6404031227
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Radomír Holčík
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Radomír Holčík
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Chvalšiny, Chvalšiny č. 251, 382 08 Chvalšiny .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 364 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Horní Plané dne 26.3.2019

V Záhoří

dne 20.3.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
Radomír Holčík
Radomír Holčík

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	300	m3	160	48000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2019; výčet JPRL=LS Chvalšiny; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12m; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=31; Poznámka=Těžba lapáků a jejich zakrytí větvemi, I. série cca počátkem dubna, II. série cca konec května, III. série cca polovina července. Přesný termín pokládání lapáků bude upřesněn lesníkem, vzhledem k aktuálnímu vývoji kůrovcové aktivity a počasí. Lapáky budou v délkách surových kmenů 8-12m. Postup práce dále dle pokynů příslušného lesníka.;				
122331	Přibližování UKT	300	m3	160	48000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2019; výčet JPRL=LS Chvalšiny; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; terén soustřed'. (dle kódu)=31; Poznámka=Přibližování lapáků z P na OM v surových kmenech UKT, délka SK je 8-12 m. Přesný termín prací bude upřesněn lesníkem vzhledem k aktuálnímu vývoji a počasí. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy při přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Po ukončení pracovní směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota skládána. Po ukončení prací v porostech budou provedeny povýrobní úpravy (pokud došlo k poškození přibližovací cesty), každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Terén 31-34.;				
124061	výroba na OM- JMP+ UKT+ VS	100	m3	480	48000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Chvalšiny; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=31; terén soustřed'. (dle kódu)=31; Poznámka= Výroba dřeva na OM se skládá z těžby, přibližování na OM. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy při přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Po ukončení pracovní směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota skládána. Po ukončení prací v porostech budou provedeny povýrobní úpravy (pokud došlo k poškození přibližovací cesty), každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délka výřezů 2-5 m. Druh těžby-8- těžba nahodilá. Terén 31-34. Měsíční plnění je minimálně 30% z celkového objemu zakázky (závislost rozpisu dodávek dřevní hmoty). jednotlivé i skupinové místa se soušemi a polomy. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT+ uložení do hrání VS	400	m3	350	140000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Chvalšiny; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 3, 4, 5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=31; terén soustřed'. (dle kódu)=31; Poznámka=Výroba dřeva na OM se skládá z těžby s JMP, soustředování s UKT, manipulace a uložení dřevní hmoty VS do hrání na OM. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy po přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za neošetřené stromy budou uděleny zhotoviteli prací sankce. Po ukončení směny budou uklizeny také				

	cesty, u kterých bude dřevní hmota skládána. Po ukončení prací v porostech budou provedeny povýrobní úpravy (pokud dojde k poškození přibližovací cesty), každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délky výřezů 2,3,4,5 m. Měsíční plnění je minimálně 30% z celkového objemu zakázky (závislost rozpisu dodávek dřevní hmoty). těžba dle kodu (8)- TMN- jednotlivé i skupinové souše a polomy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT+ uložení do hrání VS	200	m3	400	80000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; výčet JPRL=LS Chvalšiny; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 3, 4, 5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; druh těžby (dle kodu)=8; terén těžba (dle kodu)=31; terén soustřed'. (dle kodu)=31; Poznámka=Výroba dřeva na OM se skládá z těžby s JMP, soustředování s UKT, manipulace a uložení dřevní hmoty VS do hrání na OM. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, poškozené stromy po přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za neošetřené stromy budou uděleny zhotoviteli prací sankce. Po ukončení směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota skládána. Po ukončení prací v porostech budou provedeny povýrobní úpravy (pokud dojde k poškození přibližovací cesty), každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délky výřezů 2,3,4,5 m. Měsíční plnění je minimálně 30% z celkového objemu zakázky (závislost rozpisu dodávek dřevní hmoty).Těžba dle kodu (8)- TMN- jednotlivé i skupinové souše a polomy;				

