

## GPK obj.č. 4 - Soupis prací

5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	175,00		
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,80		
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	361,90		
<i>5955101000</i>	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI</i>	<i>t</i>	<i>361,90</i>		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 232018

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8f92c0a8-0ab7-4319-a7ce-e3f9ceb9c3c5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DUŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.03.2019 13:26:00

