

CENTRAL GROUP



TSKRP007GVVE

Technická správa komunikací hl. m.
Doručeno: 28.03.2019
TSK/11221/19/5230/Mac
listy: 1 přílohy:
založil: Macounova Vladimira



tskpes122226f

OBJEDNÁVKA

Dodavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. - Ing. Jiří Zeman
IČO: 03447286
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
E-mail: Jiri.Zeman@tsk-praha.cz

Objednatel: CENTRAL GROUP Kavčí Hory s.r.o.,
IČO: 06731287
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23173
Ing. Adéla Vodičková, tel.: [REDACTED]
e-mail: vodickova@central-group.cz

Počet stran: 2
Datum: 21. 3. 2019
Číslo objednávky: 2019/ONI/UI/034

Věc: aktualizace dopravněinženýrských podkladů (DIP) pro akci „Rezidence Park Kavčí Hory“

Specifikace: viz. nabídka ze dne 14. 3. 2019

Termín předání: do 9 týdnů od objednání, tj. 24. 5. 2019

Množství: 3 x papírově 1x elektronicky

Cena: 81.000,- bez DPH

Lhůta splatnosti: 14 dní od převzetí předmětu plnění

Seznam podkladů: zaslány e-mailem dne 8. 3. 2019.

Akceptací této objednávky uzavírají strany smluvní vztah, jehož předmětem je závazek dodavatele dodat objednateli výše uvedený předmět plnění a závazek objednatele uhradit zhotoviteli výše uvedenou cenu předmětu plnění, na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem. Vezměte prosím na vědomí, že za uzavření smlouvy na základě této objednávky nepovažujeme akceptaci objednávky s dodatkem, výhradou, omezením, odchylkou či jinou změnou, byť tato podstatně nemění podmínky objednávky či jen vymezuje obsah objednávky jinými slovy. Smluvní vztah může být na základě této objednávky uzavřen vždy pouze jejím přijetím bez jakýchkoli výhrad a změn na emailovou adresu: vodickova@central-group.cz.

Předmět plnění bude předán objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Od podpisu předávacího protokolu přechází nebezpečí škody na věci na objednatele a počíná běžet záruční doba na kvalitu předmětu plnění poskytnutá objednateli dodavatelem v délce 60 měsíců. Dodání předmětu plnění ve větším množství, než je uvedeno v této objednávce nezakládá dodavateli nárok na úhradu jeho ceny, ani v případě jeho převzetí objednatelem, nedohodnou-li se strany výslovně jinak. Objednatel se v takovém případě zavazuje dodanou část předmětu plnění nad rámec této objednávky dodavateli bez zbytečného odkladu (vždy nejpozději do 14 dnů od výzvy dodavatele) vrátit.

Předmět plnění se považuje za dokončený jeho bezvadným provedením, pokud je předán v souladu se shora uvedeným, avšak za předpokladu, že nejpozději současně s předmětem plnění předá dodavatel objednateli i

CENTRAL GROUP Kavčí hory s.r.o.

Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 (společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 195856, IČ: 29060281)

Koncem **CENTRAL GROUP** • Budova EMPIRIA, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 • Tel.: 226 222 222 • info@central-group.cz • www.central-group.cz

řádně vystavenou fakturu (daňový doklad) na úhradu ceny předmětu plnění.

V případě, že bude předmět plnění vykazovat vady je dodavatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od notifikace vad, odstranit tyto vady, doplnit to, co chybí, nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny plnění, a to dle toho, který z nároků z odpovědnosti za vady objednatel při uplatnění vady zvolí. Objednatel je oprávněn notifikovat vady (i zjevně) kdykoli po celou dobu trvání shora uvedené záruční doby a není povinen prohlédnout předmět plnění bezprostředně po jeho dodání. Nárok objednatele na náhradu škody není uplatněním nároků z vad předmětu plnění dotčen.

Dodavatel je povinen hradit objednateli v případě prodlení s dodáním předmětu plnění v termínu uvedeném v této objednávce smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny předmětu plnění za každý den prodlení. V případě prodlení dodavatele s dodáním předmětu plnění delšího než 10 pracovních dnů je objednatel oprávněn od smluvního vztahu vzniklého akceptací této objednávky odstoupit. Objednatel je dále oprávněn od tohoto smluvního vztahu odstoupit v případě, že mu dodavatel neposkytne nejpozději do 14 dnů od uplatnění vady plnění z odpovědnosti za vady, které objednatel při jejím uplatnění zvolil.

Objednatel je povinen hradit dodavateli v případě prodlení s úhradou ceny plnění uvedené výše smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny předmětu plnění za každý den prodlení. V případě prodlení objednatele delšího než 10 pracovních dnů s úhradou výše uvedené ceny plnění je dodavatel oprávněn od smluvního vztahu vzniklého akceptací této objednávky odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje právo nevyplatit vyúčtovanou daň z přidané hodnoty vztahující se k plnění vzniklému na základě této objednávky, pokud účet, na který má objednatel tuto daň dodavateli uhradit není v návaznosti na § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo pokud bude u dodavatele zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o DPH. Pokud objednatel nevyplatí vyúčtovanou daň z přidané hodnoty v souladu s předchozí větou dodavateli, je oprávněn ji vyplatit přímo správci daně.

Prosím o potvrzení objednávky (podpisem a razítkem na předmětnou objednávku) emailem na adresu: vodicikova@central-group.cz nebo zasláním na adresu: CENTRAL GROUP Kavčí Hory s.r.o., budova EMPIRIA, Na Strži 65/17021, Praha 4, 140 00.

Fakturu zašlete na adresu: CENTRAL GROUP Kavčí Hory s.r.o., budova EMPIRIA, Na Strži 65/17021, Praha 4, 140 00. Na fakturu uvádějte, prosím, číslo objednávky.

S pozdravem

za CENTRAL GROUP Kavčí Hory s.r.o.

objednávku akceptujeme

CENTRAL GROUP Kavčí hory s.r.o.

Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 (společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 195856, IČ: 29060281)


Koncern **CENTRAL GROUP** • Budova EMPIRIA, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 • Tel.: 226 222 222 • info@central-group.cz • www.central-group.cz

Aktualizace dopravněinženýrských podkladů (DIP) pro akci „Rezidence Park Kavčí Hory“ v Praze 4, rámcová nabídka prací

1. fáze - popis současného stavu IAD, rok 2018/2019 = stav A

TSK-ÚDI disponuje databází sčítání automobilové dopravy v rozsahu cca 700 úseků komunikační sítě hl.m. Prahy (tzv. síť IDIS), v této oblasti není několik komunikací na pravidelně sledované síti. Pro potřeby detailních studií je možné tuto databázi dále zpřesnit dle požadavku objednatele a dle potřeb návazných analýz (křížovatkové pohyby, podklady pro model).

Pro kalibraci dopravního modelu bude v rámci zpracování zakázky proveden dopravní průzkum na křížovatkách: Pujmanové x Milevská, Pujmanové x Hvězdova a Pujmanové x Děkanáská vinice I (v rozsahu 7 – 11h a 15 – 19h).



Na základě takto zjištěných údajů zpracujeme model současného stavu.

- komunikace v rámci DIP (stávající/plánované)
- průzkum křížovatek

Výstupem této fáze bude modelový výpočet kartogramu intenzit AD pro současný stav, který bude zpracován ve skladbě – celkem vozidla za 24h / z toho nad 3,5t.

2. fáze – modelový výpočet rok 2023 = stav B

Pomocí celoměstského dopravního modelu TSK-ÚDI a na základě podkladů objednatele bude zpracován výhledový model etapového stavu okolní komunikační sítě ve skladbě – celkem vozidla za 24h / z toho nad 3,5t.

Výstupy budou obsahovat:

- výpočet vyvolané dopravy ze záměru,

- kartogramy zatížení okolní komunikační sítě pro rok 2023:
 - B.1 – stav bez záměru,
 - B.2 – stav se záměrem,
- kartogram směrového rozdělení vyvolané dopravy ze záměru,

Ve výpočtu budou po dohodě s objednatelem zohledněny známé záměry v okolí řešeného areálu.

3. fáze – kompletace

DIP budou zkompletovány a doplněny o průvodní text a další dopravněinženýrské údaje, tj.:

- podíly noční dopravy (poměr 6-22 z 0-24),
- průměrné jízdní rychlosti,
- variace dopravy,
- podíl TNV+BUS,
- počty spojů MHD.

Podklady požadované od objednatele:

- popis záměru a etap jeho výstavby (popis funkcí a jednotlivé výměry, bilanci dopravy v klidu dle PSP) pro výpočet generované dopravy
- situační výkres záměru (zejména dopravní napojení objektu vč. uvažovaného režimu),
- popis stávajícího využití území pro modelové odvození dopravy v současnosti,
- podklady o zohledněné zástavbě v nejbližším okolí (požadí výpočtu).

Předpokládaný harmonogram prací:

• zahájení prací / dopravní průzkumy	4 týdny
• syntéza dostupných průzkumů	1 týden
• výstupy dopravního modelu	3 týdny
• kompletace	1 týden
• celkem	9 týdnů

Reálně lze uvažovat s termínem 9 týdnů od závazného objednání, resp. od doručení podkladů.

Cena za zpracování:

• dopravní průzkum	46 000 Kč + DPH
• syntéza	5 000 Kč + DPH
• výstupy dopravního modelu + kompletace	30 000 Kč + DPH
• celkem	81 000 Kč + DPH

Doplňující informace:

Součástí nabídky není žádné kapacitní posouzení křižovatky.

Součástí objednávky / smlouvy o dílo musí být následující ustanovení:

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude-li splňovat podmínka pro zveřejnění, zajistí Zhotovitel.
- Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009 Sb.

Tato nabídka je platná do 29. 3. 2019.

Dne 14. 3. 2019 zpracoval Ing. Jiří Zeman a kol.