

Číslo smlouvy: CB 2018_0041
Číslo smlouvy stavebníka: 750/5155/19

SRM: 8020000125
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č. CB 2018_0041**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Město Třeboň

Číslo smlouvy: CB 2018_0041

SRM: 8020000125

Číslo smlouvy stavebníka: 750/5155/19

Registr smluv: ANO

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená dle pověření

bankovní spojení:

číslo účtu: :

(dále „**CETIN**“)

a

Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČO: 00247618

DIČ: CZ00247618

zastoupená: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, jedná se o zpracování CTN a činnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.1 písmeno a) této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 16.01.2018 vydané společností CETIN pod čj. 512208/18, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Třeboň (JH) sídliště, přeložení SEK**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu,
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy;

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.),
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „**Písemná výzva Stavebníka**“). Tato povinnost platí pro každou z etap Překládky samostatně (s výjimkou etapy č. 1 uvedené v čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy) s tím, že první Písemná výzva Stavebníka může být učiněna nejdříve 3 měsíce po uzavření této smlouvy.

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Stavební úpravy části místní komunikace v ulici Sídliště Třeboň, č.j. METR10267/2018RoMi ze dne 1.10.2018, které nabylo právní moci dne 2.11.2018 a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci každé etapy Překládky v koordinaci se Stavebníkem (i) do 3 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak

nejpozději v koordinaci se Stavebníkem do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 této Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě této Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodloužení Stavebník s plněním povinností dle této Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být případně zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Překládka je rozdělena do 3 etap:
1. VPIC Třeboň (JH) sídliště, přeložení SEK _ PD
 2. VPIC Třeboň (JH) sídliště, přeložení SEK _ etapa 1
 3. VPIC Třeboň (JH) sídliště, přeložení SEK _ etapa 2

Jednotlivé etapy jsou co do rozsahu stanoveny položkami uvedenými v Příloze č. 2 ,3 a 4 této Smlouvy. Jednotlivé etapy Překládky budou považovány za ukončené, vždy dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení té které etapy Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace té které etapy Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy **1 103 217,00 Kč**. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 3 měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu (toto oznámení je považováno současně za oznámení o ukončení etapy č. 1 Překládky dle v čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy) a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu. CETIN se zavazuje informovat Stavebníka o vzniku dalších nezbytných nákladů vyjmenovaných níže v čl. 5.4. této Smlouvy bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnouch na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

- a) Fakturu za Přípravu Překládky ve výši 52 062,00 Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
 - b) Faktury za etapy Překládky dle čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy vždy do 30 dnů od jejich vystavení.
- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy, faktury dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku budou vystaveny, každá do 15 dnů od ukončení té které etapy realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

- 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa
funkce: starosta města

ve věcech technických:

ve věcech technických:

- 8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručení změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.
- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

11. Ochrana osobních údajů

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se

Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
 - e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou

specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 12.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 Společnost CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem

Číslo smlouvy: CB 2018_0041
Číslo smlouvy stavebníka: 750/5155/19

SRM: 8020000125
Registr smluv: ANO

je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

- Příloha č. 1 - CTN
- Příloha č. 2 - Specifikace PD
- Příloha č. 3 - Specifikace etapa 1
- Příloha č. 4 - Specifikace etapa 2
- Příloha č. 5 - územní rozhodnutí o umístění stavby – METR10267/2018RoMi ze dne 1.10.2018

Doložka

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 199/2019-9 ze dne 19.03.2019.

CETIN

V Praze dne 08-03-2019

Stavebník

V Třeboni dne 26-03-2019

Za správnost



BŘILICE

Přesecká
Dunajovická

Třeboňská

Brilický rybník

místo stavby

K Břilicím

Daskabal

TŘEBOŇ

Nový u Brilic

Dvorce

Přázká

Jiráskova

Táboritá

Táboritá

34

E551

34

E551

Obecní Mlýn

Stupský rybník

Na Kopečku
Na Kopečku

Pod Kopečkem

Na I

Novotná

Sádecká


Prostřední stoka
Krajní stoka

Hrádeček

Štíci

154

Svitava



1897/169

1850/4

1881/2

1882

1883

1884/2

1885/3

1885/1

1886

1887

1888/2

1888/1

1889/1

1889/2

1890

1850/5

1876

1878

1879

1874

1875/2

1874

1892/1

1892/3

1893/1

1897/5

1897/6

1897/7

1897/15

1897/18

1877

1873

1872

1871

1870/1

1867

1866/1

1865/1

1863

1864

1861/1

1859

1858/1

1857

1855/2

1850/8

1869/7

1869/5

1867

1869/1

1866/1

1865/1

1862

1861/1

1859

1858/1

1857

1856/2

1855/1

1854/1

1869/15

1850/1

1850/1

1850/1

1861/1

1860/1

1858/1

1857

1855/1

1854/1

1853

1852/1

1852/2

1851

1848/2

1848/1

1848/15

1848/1

1848/2

1848/15

1848/1

1848/15

1848/1

1848/15

1848/1

1848/15

1848/1

1848/15

1848/1

1849/15

1849/1

1849/15

1849/1

1849/15

1849/1

1849/15

1849/1

1849/15

1849/1

1849/15

1849/1

1849/15

1849/1

1849/15

1839/2

1839/1

1839/2

1839/1

1839/2

1839/1

1839/2

1839/1

1839/2

1839/1

1839/2

1839/1

1839/2

1839/1


1839/2

RSU Brnice TRBN.BS.2

výměra OK 282.021
282 m

spojka S3/12

osf.



Název stavby: VPIC Třeboň (JH), sídliště, přel. SEK _ PD
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: CETIN,
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.480	KMP:	156.264	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.030	KMMK:	1.582	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.160	PP HR:	0
		KMOK:	0.362	PP UR:	0
		KMVL:	34.752		
		KMTRK:	0.000		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	33 810,90 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	12 141,72 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	6 109,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 52 062,42 Kč

Celkové náklady zaokrouhlené za PD: 52 062 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	17843.60 JV	17 843,60 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	10289.52 JV	10 289,52 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956280		Předměření trasy nad 100 m do 1km	380.00 m	6 710,80 Kč
956279		Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	6 109,80 Kč

Název stavby: VPIC Třeboň (JH), sídliště, přel. SEK I. etapa
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: CETIN,
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.195	KMP:	15.490	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.010	KMMK:	0.985	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.160	PP HR:	0
		KMOK:	0.362	PP UR:	0
		KMVL:	34.752		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	140 930,86 Kč
MONTÁŽ	197 668,75 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	23 110,17 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	12 849,09 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	139 540,44 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	20 000,00 Kč

Celkové náklady: 534 099,31 Kč

Celkové náklady zaokrouhlené : 534 099 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	0,00 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	17843.60 JV	0,00 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	10289.52 JV	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	318.00 m	5 771,70 Kč

952367 S	Pokládka žlabů TK1	10.00 m	725,80 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové inženýrská činnost	3204.16 JV	3 204,16 Kč
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	155.00 m	81 942,30 Kč
952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	10.00 m	6 480,10 Kč
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	10.00 m	13 789,60 Kč
954955 S	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	20.00 m	22 032,40 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	420.00 m	4 565,40 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	20.00 ks	2 419,40 Kč
MONTÁŽ			
955038 S	Demontáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	615,30 Kč
955092 S	Demontáž rozvaděče optického	1.00 ks	559,39 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavb	96.00 ks	35 394,24 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavb	96.00 ks	7 322,88 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	19.00 ks	2 987,75 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	56.00 ks	2 032,24 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	56.00 ks	1 355,20 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	338,72 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	92.00 ks	2 783,00 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	1.00 ks	35,18 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	48,39 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	699,24 Kč
955260 S	Montáž rozvaděče optického	1.00 ks	635,67 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 386,92 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	15.00 ks	17 237,10 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	187,64 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	160.00 m	1 876,80 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	849.00 m	17 506,38 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	170.00 m	4 323,10 Kč
958330 S	Svaření jednotlivého vlákna v přístupové síti	96.00 ks	10 984,32 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní	96.00 ks	36 614,40 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	70.00 ks	1 694,00 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	18.00 ks	6 314,22 Kč
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks	1 560,41 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	680.00 m	11 668,80 Kč
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks	1 525,60 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks	5 332,18 Kč
955124 S	Zrušení koncovky mech.rozeb.s n.bez ven.	1.00 ks	24,20 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	1.00 ks	798,35 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	70.00 ks	1 183,70 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	18.00 ks	2 612,88 Kč
955012 S	Zrušení úložné trubky	118.00 m	932,20 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	149.00 m	2 519,59 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	814.00 m	10 858,76 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	320.00 m	0,00 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	320.00 m	4 780,80 Kč
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 430,92 Kč
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	5.00 ks	12 898,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 331,76 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	5 517,33 Kč
POPLATKY			

955367

Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.

20000.00 JV

20 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
319092 S		Díl ohybový Syspro 160/110	2.00 ks	488,80 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	420.00 m	1 856,40 Kč
316970 S		Kabel opt.MIDIA diel 96f AWFLEX 9,5mm	362.00 m	26 494,78 Kč
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	160.00 m	3 980,80 Kč
300108 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	160.00 m	8 086,40 Kč
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	590.00 m	7 758,50 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	75.00 m	1 228,50 Kč
318863 S		Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	4.00 ks	2 098,52 Kč
316534 S		Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	1.00 ks	63,26 Kč
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	1.00 ks	134,42 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	28.00 ks	5 702,48 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	24.00 ks	553,44 Kč
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	206.00 ks	1 120,64 Kč
323051 S		Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm	96.00 ks	586,56 Kč
408090 S		Páska speciální 16mmx20m pevnostní	10.00 ks	3 652,30 Kč
305338 S		Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	20.00 ks	991,20 Kč
313249 S		Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	2.00 ks	1 421,56 Kč
306776 S		Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	2.00 ks	1 421,56 Kč
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	2.00 ks	191,86 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	4.00 ks	586,72 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	15.00 ks	6 172,80 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 436,84 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	50.00 ks	1 738,00 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	863,52 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	120.00 ks	2 444,40 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	20.00 m	9 232,60 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	80.00 m	2 194,40 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	80.00 m	2 194,40 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	53.00 ks	41 449,18 Kč
308513 S		Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	177,26 Kč
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	18.00 ks	1 589,04 Kč
305195 S		Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	10.00 ks	1 629,30 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	10.00 ks	0,00 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- 2019.01

Položková d: 2019.01

Název stavby: **VPIC Třeboň (JH), sídliště, přel. SEK II. etapa**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: CETIN,

KPO:

HOST:

VUJ:

VPIC Třeboň (JH), sídliště, přel. SEK_ celkem	1 103 217 Kč
VPIC Třeboň (JH), sídliště, přel. SEK	52 062 Kč
VPIC Třeboň (JH), sídliště, přel. SEK I. etapa	534 099 Kč
VPIC Třeboň (JH), sídliště, přel. SEK II. etapa	517 056 Kč

