
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO) 
na Rámcovou smlouvu na GTP (2017), č. 01UK-002942

Dl 01191.A MÚK Brno jih (196,000 -  197,500) -  podrobný GTP 
č. smlouvy Objednatele: 03PT-003720 
č. smlouvy Zhotovitele: 197085
(dále jen „Smlouva44)

mezi

v v
Ředitelstvím silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

Společností „RS-GTP 2017 GEOtest-SUDOP“, tvořenou

Společníkem 1: GEOtest, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
46344942
CZ46344942
u KS v Brně, spis. zn. B 699 
akciová společnost
KB a.s. Brno -  město, č.ú. 11506621/0100

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a
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Společníkem 2: SUDOP PRAHA
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Olšanská la, 130 80 Praha 3
25793349
CZ25793349
u MS v Praze, spis. zn. B 6088 
akciová společnost

zastoupená Společníkem 1, (dále jen „Zhotovitel11)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany11)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále 
jen „plnění11), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
- realizace podrobného geotechnického průzkumu stavby „Dl 01191.A MÚK Brno jih 
(196,000- 197,500)“.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu ě. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými 
Rámcovou smlouvou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené seřídí Rámcovou 
smlouvou na geotechnické průzkumy staveb pozemních komunikací č. 01UK-002942, 
uzavřenou dne 19.11.2018 (dále jen „Rámcová smlouva11).

Článek II.
Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
bez DPH: 13 897 830 Kč
DPH: 2 918 544 Kč
včetně DPH: 16 816 374 Kč
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně 
poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčí plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
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Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
předání staveniště Zhotoviteli: bude předáno na základě požadavku zhotovitele v závislosti na

termínu zahájení realizace průzkumu
zahájení prací: od výzvy Objednatele
dokončení prací: nejpozději do 7 měsíců od zahájení prací
specifikace případných etap:
dokončení terénních prací: do 5 měsíců od zahájení prací 
dokončení celého díla:
- koncept závěrečné zprávy bude předán objednateli ke kontrole do 20 týdnů od zahájení prací. 
Předpoklad předání připomínek objednatele ke konceptu závěrečné zprávy do 4 týdnů od 
předání konceptu závěrečné zprávy.
- čistopis závěrečné zprávy bude předán objednateli ke kontrole. Předpoklad předání výsledků 
kontroly čistopisu závěrečné zprávy objednatelem do 3 týdnů od předání čistopisu závěreěné 
zprávy.
- po odsouhlasení čistopisu bude vyhodnocení průzkumu a kompletní čistopis závěrečné 
zprávy v tištěné a elektronické formě dle podmínek Smlouvy předán objednateli.
lhůta pro předání a převzetí díla: do 7 měsíců od zahájení prací
lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 2 
týdnů od dokončení realizace průzkumu
předání staveniště Objednateli do 2 týdnů od dokončení realizace průzkumu

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj
Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení 

Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu lc provedenému dílu v délce trvání 5 let 

ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 

dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla:
Projekt geotechnického průzkumu „Dl 01191.A MÚK Brno jih (196,000 -  197,500) -  
dokumentace podrobného geotechnického průzkumu", zpracovaný společností 
GEOSTAR, spol. sr.o., 11/2018
projektová dokumentace „Dl 01191.A MÚK Bmo-jih“ ve stupni DÚR, zpracovaná 
konsorciem RS PP -  Morava, 09/2017
výsledky podrobného geotechnického průzkumu zemního tělesa dálnice Dl, stavba Dl 
01191.A MÚK Brno jih (km 196,000- 197,500)
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Další podklady budou předány na vyžádání.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci 
díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva.
5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště 

upravuje Rámcová smlouva.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a 

postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty upravuje Rámcová smlouva.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele stanovené 
Rámcovou smlouvou -  výstupy nad rámec předmětu díla nejsou stanoveny.

9. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva jsou následující: nejsou stanoveny 
(podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"). 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv 
nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
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1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Podrobná specifikace ceny.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel 
dva.

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne 2 1 - 03 “  2019 V Brně dne 26. 2. 2019

PODEPSÁN PODEPSÁN
v  v

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic CR za Zhotovitele: Společnost „RS-GTP
2017 GEOtest-SUDOP“

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněhý podpis (podpisy)
i
t
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Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace předmětu plnění

Dl 01191.A MÚK Brno jih (196,000 -  197,500) -  podrobný GTP

Předmětem plnění je provedení podrobného geotechnického průzkumu stavby „Dl 01191.A 
MÚK Brno jih (196,000 -  197,500)“ v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací. 
Průzkum bude proveden podle projektu GTP: „Dl 01191.A MÚK Brno jih (196,000 -  
197,500) -  dokumentace podrobného geotechnického průzkumu41, zpracovaného společností 
GEOSTAR, spol. sr.o , 11/2018.

Stručná charakteristika stavby Dl 01191.A MÚK Brno jih (196,000 -197,500):
Jedná se o přestavbu mimoúrovňové křižovatky (MÚK) dálnice Dl a D2. Zájmová oblast se 
nachází v trase stávající dálnice Dl a to v jižní části města Brna, v oblasti mezi křížení s řekou 
Svratkou (Dl km 196,000) a křížením s Černovickým potokem (km 197,500). Stavba 
zahrnuje MÚK Bmo-jih a přilehlý úsek dálnice D2 od křížení s ul. Hněvkovského (km - 
0,430) po křížení se sjezdem k areálu Ikea (km 0,965).

Spolupráce se smluvními partnery objednatele:

Zhotovitel díla musí aktivně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize) a poskytovat mu podklady pro jeho činnost. V rámci 
expertního posouzení (supervize) je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy 
zpracovatele expertního posouzení (supervize), odsouhlasenými objednatelem.

Zhotovitel díla bude poskytovat součinnost (včetně poskytování podkladů) zpracovatelům 
navazujících projektových dokumentací předmětné stavby.

Podklady poskytované objednatelem:

- Projekt geotechnického průzkumu „Dl 01191 .A MÚK Brno jih (196,000 -  197,500) -  
dokumentace podrobného geotechnického průzkumu44, zpracovaný společností 
GEOSTAR, spol. s r.o., 11/2018

- projektová dokumentace „Dl 01191.A MUK Brno-jih“ ve stupni DÚR, zpracovaná 
konsorciem RS PP -  Morava, 09/2017

- výsledky podrobného geotechnického průzkumu zemního tělesa dálnice Dl, stavba 
Dl 01191.A MÚK Brno jih (lan 196,000 -  197,500)

Další podklady budou předány na vyžádání.

Místo předání plnění a adresa pro zasílání faktur:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 

Platby a fakturace:

Práce budou fakturovány na základě odsouhlaseného množství skutečně provedených prací. 
Podmínkou pro schválení množství provedených prací je předložení dokladů prokazující 
jejich provedení ve fakturovaném množství a požadované kvalitě.



Položky, které jsou v soupisu prací označené červeně, tj.: položka 1.2.4 (Vybudování 
přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení) a 1.2.14 
(Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem)) budou fakturovány dle skutečnosti. 
Podkladem pro fakturaci budou příslušné podklady, prokazujících jejich provedení ve 
fakturovaném množství.

pozn.: při úpravě množství či ceny položek soupisu prací, ze kterých vychází cena za práce 
uvedené v části 9 soupisu prací -  Výkony geologické služby, dochází i ke změně ceny za tyto 
práce (práce uvedené v části 9 soupisu prací).

Další podmínky:

Zhotovitel předloží objednateli do 4 týdnů od zahájení prací harmonogram prací a 
harmonogram předpokládaných plateb. Tyto harmonogramy je zhotovitel povinen v případě 
změn aktualizovat a aktualizovaný jej předat objednateli.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat vstupní 
kontrolní výbor. Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory k průběžnému informování 
objednatele o postupu prací a plnění stanoveného harmonogramu. Zároveň objednateli 
poskytne maximální součinnost v rámci své účasti na jednáních svolaných zpracovatelem ve 
vztahu kpředmětu plnění. Zhotovitel bude zpracovávat záznamy zjednání a kontrolních 
výborů.

Dokumentace bude předána v počtu šesti kompletních vyhotoveních včetně CD, obsahující 
všechna elektronická data v otevřeném datovém formátu. Dokumentace bude odevzdána ve 
formě dodržující datový předpis C4 - „Datový předpis pro digitální zpracování a předávání 
dat geologických zakázek".

Zhotovitel si zajišťuje nezávisle na objednateli veškerá dopravní omezení a uzavírky, nutné 
pro provedení prací. Je povinen projednat příslušná omezení provozu dle platných zákonů a 
souvisejících předpisů.
Zhotovitel je povinen si zajistit souhlasy majitelů se vstupy na pozemky. Je povinen zajistit 
případné projednání zřízení věcných břemen.

Zhotovitel je povinen zajistit proškolení všech pracovníků (včetně případných 
subdodavatelů), pohybujících se na komunikacích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
z hlediska BOZP u odpovědného pracovníka ŘSD (kontakt na pracovníka bude předán na 
vstupním výrobním výboru). Protokoly o proškolení pracovníků budou přílohou stavebního 
deníku.

Zhotovitel je povinen informovat majetkového správce komunikace a vedoucího pracovníka 
příslušného Střediska správy a údržby dálnic o zahájení a ukončení prací na dálnici.


