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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a záRozpočet : SO 02
01 Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
96 Bourání konstrukcí 18 227 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 31 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 1 220 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 6 650 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 47 905 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 66 163 7 870 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : 2* Bourací práce části budovy "D"

0
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Slepý rozpočet stavby Datum: 22.3.19 

Stavba : A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a zázemí

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Stavos Stavba a.s. IČO : 44739494
U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30 DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15 %

Základ DPH 21 
% DPH celkem %

01 Architektonicko-stavební řešení 43 308 320 0 35 792 000 7 516 320 100,0
Celkem za stavbu 43 308 320 0 35 792 000 7 516 320 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

% DPH celkem %

01 SO 01 1* Bourací práce části budovy "A" 3 042 657 0 2 514 593 528 064 7,0
01 SO 01 3* Nové práce v části budovy "A" 20 217 741 0 16 708 877 3 508 864 46,7
01 SO 02 2* Bourací práce části budovy "D" 89 580 0 74 033 15 547 0,2
01 SO 02 4* Nové práce v části budovy "D" 546 663 0 451 787 94 875 1,3
01 SO 03 6* Kryté stání 212 257 0 175 419 36 838 0,5
01 SO 04 5* Nakládací rampa 153 890 0 127 182 26 708 0,4
01 SO 05 7* Samostatné profese společné pro objekt "A+ 18 519 788 0 15 305 610 3 214 178 42,8
01 SO 06 8* Vedlejší rozpočtové náklady 525 745 0 434 500 91 245 1,2
Celkem za stavbu 43 308 320 0 35 792 000 7 516 320 100,0

43 308 320

0,00
0,00

35 792 000,00
7 516 320,00
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 01 1* Bourací práce části budovy "A" JKSO 
Objekt SKP 
01 Architektonicko-stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a zázemí Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 272 348 0 0
Z PSV celkem 242 245
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 2 514 593

HZS 0
ZRN+HZS 2 514 593 Ostatní náklady neuvedené 0

2 514 593 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč

3 042 657 Kč

528 064 Kč
0 Kč

2 514 593 Kč
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a záRozpočet : SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 1 217 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 537 485 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 114 795 0 0 0 0
98 Demolice 47 280 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 557 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 26 652 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 136 955 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 19 096 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 2 014 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 32 094 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 25 434 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 571 014 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 272 348 242 245 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : 1* Bourací práce části budovy "A"

0
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm m2 4,00 304,16 1 216,64

Celkem za 1 Zemní práce 1 216,64
Díl: 96 Bourání konstrukcí

2 962031133RXX Bourání příček cihelných vč. případných obkladů m2 342,91 67,45 23 129,48

35,76
6,02
2,57

44,35
23,55
9,20
3,23

28,26
1,79

66,04

67,66
67,66

82,43
82,43
82,43

3 962032231R00 Bourání zdiva z cihel m3 44,84 390,05 17 488,67
0,86
0,45
2,94
0,39
2,22
6,86
0,89
4,15
0,98
0,40
1,92
1,83
0,94
1,77
6,26
0,68
0,57
0,47
0,89
0,63
1,75
4,95

29,07
1,87
0,78

1,18*2,45*0,3-0,7*2*0,3

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 1* Bourací práce části budovy "A"

(0,7+0,93+0,7)*3,95

3NP-v.č. D.1.1-
05:(4,84+3,95+3,95+1,14+1,14+0,4+0,8+0,9+2,4+1,35+4,84)*3,62-
0,8*1,97*3-0,6*1,97*5
Mezisoučet

1,26*0,88*2

1,51*3,2-0,8*2

odbourání asfaltové vrstvy v místě vstupu nově navržených VZT do budovy (pod strop 1PP)

0,88*3,4-0,6*2
Mezisoučet

(3,2+3,8+1,11*3)*3,2-0,6*2*4

1PP-v.č. D.1.1-02:(0,6+3,1+3,33+3,33+3,1+0,6+1,6+1,6)*2,35-0,6*2*4
2,585*2,33
1,73*2,41-0,8*2
Mezisoučet
1NP- v.č. D.1.1-03:(1,39+0,6+1,19*3+3,8)*3,2-0,8*2-0,6*2*4

4NPv.č. D.1.1-06:82,4322

1PP- v.č. D.1.1-02:1,985*2,45*0,3-1*2*0,3

0,8*2,45*0,2

2NP-v.č. D.1.1-
04:(4,8+0,7+3,97+3,97+2,47+1,35+0,9+0,35+1,14+1,14)*3,62-0,8*2-
0,6*2*5
Mezisoučet

5,825*2,33*0,25-0,9*2*0,25

Mezisoučet
1NP-v.č. D1.1-03:0,5*0,45*3,95
4,2*0,25*3,95

(2,95+4,42)*3,95*0,18-0,8*2*0,18
Mezisoučet
2NP-v.č. D.1.1-04:1,25*2,3*0,65
0,52*2,3*0,65

0,8*0,5*1,7
0,9*2,1*0,3

1*0,1*2*2
3*3,2*0,2
5,32*0,2*3,95-4,65*2,55*0,2
1,17*0,25*3,2

0,78*2,01*0,4
1,46*3*0,4

4,8*0,2*3,2*0,8*2*0,2

0,88*2,01*1
3,96*3,95*2*0,2

0,78*2,01*0,3
1,6*2,85*0,3-0,8*2*0,3
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 1* Bourací práce části budovy "A"

0,26
2,91
0,38
0,78
1,87
3,02
0,34
0,78
1,87
2,98

4 962052211R00 Bourání železobetonových kcí m3 18,83 2 224,52 41 894,16
3,19
4,21
4,43
5,00
2,00

5 962081141R00 Bourání otvorů ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 8,94 107,40 959,90
8,94

6 965042121R00 Bourání podkladních betonových kcí m3 109,25 1 432,00 156 452,30
10,85
84,75
13,65

7 965081712RT1 Bourání nášlapných vrstev až na nosný podklad hrubé 
podlahy m2 733,27 114,28 83 798,10

216,54
216,54

199,35
147,53
346,88

52,56
52,56

59,60
59,60

57,69
8 965082922R00 Odstranění násypu m3 26,96 322,20 8 687,32

26,96
9 968062355R00 Vybourání oken vč. parapetů vnitřních i vnějších m2 161,81 109,55 17 726,60

0,96
4,70
4,38
1,45

30,11
4,80
4,44

0,52*2,3*0,65

0,35*1,48*0,5
Mezisoučet

Mezisoučet
4NP-v.č. D.1.1-06:0,35*1,48*0,65
0,52*2,3*0,65

3NP-v.č. D.1.1-05:0,65*0,39*1,48

1,25*2,3*0,65

(5,61+1,3+1,3)*1,8*0,3
1PP - schodiště:5

0,47*1,54*2

1,25*2,3*0,65
Mezisoučet

1PP anglická dvorek:(1,1+1,1+2,05)*2,5*0,3
1,3*3*1,8*0,3*2

1*1,175*4

Mezisoučet

3NP-m.č. 3.01-
3.11:14,49+12,8+5,74+7,72+2,6+1,75+1,14+4,54+0,95+3,17+4,7
Mezisoučet

krov:195*0,07

Nášlapné vrstvy: PVC, koberce, keramická dlažba, teracová dlažba,, nesoudržné části nášlapných vrstev, včetně 
soklíků

jednací síň:70*0,155
plochá střecha:332,37*0,255

Mezisoučet

2NP-m.č. 2.02-2.10:27,32+7,62+1,99+1,14+1,16+4,53+0,96+4,64+3,2

1NP-v.č. D.1.1-03:0,74*1,48*4

4NP-m.č. 4.01-
4.11:13,79+12,8+5,74+7,72+2+1,14+1,14+4,54+0,95+3,17+4,7

jednací síň:179,75*0,15

1PP-v.č. D.1.1-02:1,2*0,4*2

1PP-viz nové podlahy v.č. D.1.1-
02:65,3+8,24+10,88+5,27+6,52+67,79+28,2+24,34
Mezisoučet
1NP-m.č.  1.02-1.19, 1.20, 1.23-1.32 
:7,85+3,04+1,95+0,92+1,09+1,05+9,22+17,4+12,59+20,71+8,4+8,23+
34,84+20,67+17,46+12,51+4,06+17,36
46,29+18,52+57,9+7,9+1,07+1,07+1,07+1,02+7,61+3,47+1,61

1NP - schodiště:2

1NP - m.č. 1,04, 1.08, 1.29, 1.30, 1.32 :0,76*1,47*8

1,2*1,93*13
1NP - světlík, v.č. D.1.1-04:2*1,2*2
2NP-v.č. D.1.1-04:0,75*1,48*4
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 1* Bourací práce části budovy "A"

2,22
8,63

40,13
4,44
2,31
8,63
7,88
6,75
4,44
2,31
8,63
7,88
6,75

10 968072455R00 Vybourání dveří vč. zárubní m2 149,96 168,08 25 205,95
1,77
1,77
1,48
1,38
4,73
1,97
1,80
4,73
5,32
1,62

23,02
5,15
3,87

23,64
10,64
2,80
6,61
1,72

10,64
3,06
8,23

76,36
1,77
3,15
5,91
3,87

14,71
3,87
6,30
5,91

16,08
16,08
16,08
1,94

11 968072558R00 Vybourání vrat m2 37,67 99,52 3 749,12
12,62
25,06

1,25*1,85
1,25*2,3*3

1,2*1,85
1,25*2,3*3
1,85*2,41*9
3NP-v.č.D.1.1.-05:0,75*1,48*4

1,75*2,25*2
3*2,25

1PP-v.č. D.1.1.-02:0,75*1,97
0,7*1,97

Mezisoučet

0,8*1,97*3

4NP-v.č. D.1.1-06:0,75*1,48*4

0,8*1,97*15

1,25*1,85
1,25*2,3*3
1,75*2,25*2

1*1,97

3*2,25

2PP-v.č. D.1.1-01:0,9*1,97

0,9*1,8
Mezisoučet

0,6*1,97*4
0,9*2

2NP-v.č. D.1.1-04:0,9*1,97

0,6*1,97*9

1NP-v.č. D.1.1-03:1,19*2,165*2
0,9*2,15*2

0,9*1,97*6

0,7*2*2
1,98*3,34
0,8*2,15

0,9*1,97*3

0,98*2,94+1,82*2,94
Mezisoučet

1,56*1,96

4,32*2,9*2

4NP-v.č. D.1.1-06:16,084
Mezisoučet
m.č. 104:0,9*2,15

1NP:4,15*3,04

0,8*1,97*4

Mezisoučet

0,8*1,97*2
0,6*1,97*5
0,9*2,15*2
Mezisoučet

0,6*1,97*5

3NP - v.č. D1.1.-05:0,9*2,15*2
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 1* Bourací práce části budovy "A"

12 96-001.RXX Vystěhování vč. uskladnění a zpětné instalace mobiliáře 
jednací síně ks 91,00 1 000,00 95 700,00

13 96-002.RXX Odstranění nůžkové plošiny vč. likvidace ks 1,00 20 000,00 20 000,00
1,00

14 96-003.RXX Demontáž mechanické zábrany vč. likvidace m 85,00 230,00 19 550,00

15 96-004.RXX Průrazy stropem/ střechou pro VZT potrubí pl. do 0,25 m2
kus 9,00 224,65 2 021,85

2,00
3,00
4,00

16 96-005.RXX Průrazy stěn vč. likvidace m3 0,72 2 540,96 1 823,65
0,08
0,07
0,13
0,02
0,02
0,14
0,22
0,03

17 96-006.RXX Úpravy potrubí v místnosti č. 0.04 m 160,00 80,00 12 800,00

160,00
18 96-007.RXX Provedení drážek pro vedení ZTI m 250,00 15,00 3 750,00

250,00

19 96-008.RXX Bourání stávající dřevěné přepážky m2 7,96 345,08 2 748,22
7,96

1PP:1

Porotní stoly – 12 ks (celková délka 31,0 m - demontáž, rozšroubování) – výška stolu 80 cm, plná čela
Polstrované porotní židle – 30 ks (na nohách) + 7 ks na kolečkách
Pultík pro obžalovaného – 1 ks
Lavičky pro přísedící diváky – (demontáž, odšroubování) – 22 ks (celková délka – 50 m, nepolstrované)
Zábradlí mezi lavičkami – 1 ks (délka 7,0 m)
Židličky balkón – 25 ks (klasická polstrovaná židle)

Plošina se nachází v místnosti 0.4, slouží jako nákladní a jezdí mezi 1PP a 1NP, po odstranění budou otvory doplněny
Půdorysná velikost – 1500 x 990 mm.
Tonáž – cca 1,5 t. Konkrétní typ není k dispozici.
Umístění plošiny je zřejmé z výkresu: D.1.1-02 Půdorys 1.PP – bourané kce

Demontáž mechanická zábrana „BRUNO“ válec vč. nosiče a kotvení (sestava: Ostnatý drát, žiletkový drát, nosná kce 
z L profilů). Jedná se o mechanickou zábranu, která lemuje okraje střechy – délka kotev od sebe cca 2,5 m, složeno z 
L profilů 30/30/3. Mezi konzoly je osazen v šesti řadách ostnatý drát kolem kterého je natažený žiletkový drát.
Prvek je zřejmý z výkresu: D.1.1-04 Půdorys 2.NP – bourané kce, D.1.1-09 Řez B-B´ - bourané kce

1PP:2
1NP:1+2
2NP:4

0,2*0,25*1,3*2
0,3*0,1*0,63

1PP- viz. v.č. D.1.1-02:0,2*0,25*0,8*2
0,3*0,3*0,8

0,3*0,1*0,8
0,8*0,4*0,45
0,6*0,4*0,45*2
2NP- m.č. 2.02:0,315*0,16*0,65

Jedná se o 15 trubek na celou délku místnosti. Celková délka 160 metrů. Průměry trubek: 50 – 150 mm. 
- odizolovat stávající potrubí vedení, očistit a nově zaizolovat, prostupy obetonovat, zaomítat
- stávající průrazy obvodovou stěnou po VZT a potrubním vedení vyčistit a znovu zapravit ( zabetonovat a zaomítat)
-zapravení přilehlé obvodové stěny, zabetonovat s příměsí skla, za omítat – rozsah cca 30 m2
Prvek je zřejmý z výkresu: D.1.1-02 Půdorys 1.PP – bourané kce (jsou tam přímo vloženy fotky)

1PP:160

250

m.č.105:3,62*2,2

Jedná se o drážky:
150x150 mm – délka 150,0 m
100x300 mm – délka 100,0 m
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 1* Bourací práce části budovy "A"

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 537 485,31
Díl: 97 Prorážení otvorů
20 971033461R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC kus 4,00 362,30 1 449,20

4,00
21 971033471R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, MVC kus 2,00 432,46 864,92

2,00
22 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,37 572,08 210,24

0,37
23 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 235,00 59,07 13 881,45

195,00
40,00

24 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 1 599,12 46,54 74 422,98
45,96
19,07
65,03
16,46
13,52
10,92
20,39
29,70
45,92

136,91
798,48
798,48
85,69
85,69

101,63
101,63
254,74
50,00
5,00

25 978015231R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % m2 1 066,81 17,18 18 327,86
1 066,81

26 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 105,00 53,70 5 638,50

Celkem za 97 Prorážení otvorů 114 795,15
Díl: 98 Demolice
27 981011112R00 Demolice budov rozebráním m3 54,10 146,71 7 936,42

54,10
28 981011313R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC m3 260,00 151,32 39 343,20

260,00
Celkem za 98 Demolice 47 279,62

(0,5*4*2,4*5+0,3*2*2,4+(2,53+2,1)*2,*2,4)*0,4

1NP-1.19, 1.15, 1.12:4

1NP-1.33:2

Mezisoučet

2PP-40%:(9,9+14,04)*2*2,4*0,4

(10,11+5,824)*2*2,33*0,4

balkon:40

1PP - 40%:(2,7+5,7)*2*2,45*0,4
(2,7+4,2)*2*2,45*0,4

- dřevěný plášť + SDK na roštu

vč. střešní (zahrnující atiku a ocelovoskleněnou stříšku) a podkladní kce

- SDK podhled na roštu

balkon:50
m.č. 104+ chodba:2,5+2,5

(10,4+6)*2*3,5*0,4
Mezisoučet
1NP:(1527,2492-(70,5199+276,657+17,2062)*2)

(2,88+2,69)*2*2,45*0,4
(6,295+4,55)*2*2,35*0,4

- Jedná se o kompletní demolici rohové garáže
1NP (m.č. 1,33+1,34+1,35+1,36):260

1NP - 1.25:1,05*1,4*0,25

jednací síň:195

Mezisoučet

stávající sklad KSO:5,6*3*3,22

obklady mimo bourané příčky

- vrata

1056,814+10

2NP:248,045-(54,5994+26,5804)*2
Mezisoučet
3NP:263,9921-(54,5994+26,5804)*2
4NP:101,6325
jednací síň:(16,5+10,6)*2*4,7

- plechová krytina
- Hi střechy
- podbití střech
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 1* Bourací práce části budovy "A"

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
29 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,94 592,10 556,82

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 556,82
Díl: 712 Živičné krytiny
30 712400832R00 Odstranění živičné krytiny střech tl. do 15 mm m2 859,74 31,00 26 651,94

664,74
195,00

Celkem za 712 Živičné krytiny 26 651,94
Díl: 762 Konstrukce tesařské
31 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken tl.24 mm m2 195,00 43,40 8 463,00

195,00
32 762521812R00 Demontáž podlah dřevěných tl. do 30 mm m2 1 139,50 68,20 77 713,90

359,50
780,00

33 762900030RAB Demontáž krovu (půdorysná plocha) m2 195,00 260,40 50 778,00

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 136 954,90
Díl: 764 Konstrukce klempířské
34 764352821R00 Demontáž žlabů m 120,00 55,80 6 696,00
35 764454804R00 Demontáž odpadních trub m 100,00 49,60 4 960,00

Dmtz ostatních klempířských kcí m 150,00 49,60 7 440,00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 19 096,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
37 766411811R00 Demontáž dřevěného obložení stěn m2 45,00 44,75 2 013,75

45,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 2 013,75

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
38 767996801R00 Demontáž ocelových kcí kg 1 629,95 19,69 32 093,72

500,00
30,00

150,00
30,00
28,80

141,00
133,20
69,38

172,50
133,20
69,38

172,50
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 32 093,72

Díl: 776 Podlahy povlakové
39 776511820RT3 Odstranění PVC a koberců vč. soklíku m2 359,04 70,84 25 434,39

359,04
Celkem za 776 Podlahy povlakové 25 434,39

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

36

- vaznice
- sbíjený vazník

plochá střecha:332,37*2
krov:195

krov :195

vč. případné podkladní kce
jednací síň:179,75*2

764-001.RXX

- krokve

krov:195*4

jednací síň:179,52*2

1PP schodiště:500
1PP - mříže anglických dvorků:30
1PP - plechy anglických dvorků:150
1PP - zábradlí:30
1PP:1,2*0,4*2*30

jedná se o demontáž stávajících klempířských prvků: parapetů, atik, říms, stříšek apod., které budou nahrazeny za 
nové. 

1,25*2,3*2*30

balkon:45

1,25*2,3*2*30

1*1,175*4*30
2NP - mříže:0,75*1,48*4*30
1,25*1,85*30

3NP -mříze:0,75*1,48*4*30
1,25*1,85*30
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 1* Bourací práce části budovy "A"

40 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 819,78 253,00 207 403,82
41 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1 639,56 57,50 94 274,46
42 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 819,78 148,96 122 114,12
43 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15 575,78 6,47 100 775,30
44 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 819,78 241,50 197 976,38
45 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8 197,78 34,50 282 823,39
46 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 819,78 172,50 141 411,70
47 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs t 819,78 517,50 424 235,09

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 571 014,27



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 12

SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 01 3* Nové práce v části budovy "A" JKSO 
Objekt SKP 
01 Architektonicko-stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a zázemí Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 7 021 059 0 0
Z PSV celkem 9 687 818
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 16 708 877

HZS 0
ZRN+HZS 16 708 877 Ostatní náklady neuvedené 0

16 708 877 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč

20 217 741 Kč

3 508 864 Kč
0 Kč

16 708 877 Kč
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a záRozpočet : SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 11 819 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 37 051 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 926 163 0 0 0 0
38 Kompletní konstrukce 57 845 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 620 043 0 0 0 0
5 Komunikace 132 413 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 1 469 402 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 1 107 161 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 464 610 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 1 183 036 0 0 0 0
91 Ostatní práce na komunikaci 579 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 592 756 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 180 844 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 237 336 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 75 431 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 468 041 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 370 727 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 240 617 0 0 0
763 Dřevostavby 0 423 856 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 542 654 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 3 406 159 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 2 867 057 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 417 097 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 43 485 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 240 258 0 0 0
781 Obklady keramické 0 328 791 0 0 0
783 Nátěry 0 96 182 0 0 0
784 Malby 0 167 463 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 7 021 059 9 687 818 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

0
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 8,00 866,02 6 928,16

8,00
2 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 12,00 155,57 1 866,84

3 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 12,00 75,39 904,68

4 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 8,00 264,89 2 119,12

8,00
Celkem za 1 Zemní práce 11 818,80

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
5 215901101RT5 Zhutnění podloží vibrační deskou m2 91,00 5,09 463,19
6 271571111R00 Zásypy vč. dodávky kameniva m3 30,60 1 195,75 36 588,04

7,18
8,89

14,53
30,60

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 37 051,23
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 311271170R00 Dozdívky z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu
m3 53,73 2 862,43 153 797,79

1,28
0,14
0,52
2,82
4,76
0,99
2,85
0,48
2,07
1,65
0,36
0,97
0,78
3,47
0,73
0,37
1,79
1,68
0,80

19,00
0,72
0,58
0,72
1,50

12,04
0,60
1,87

18,03

4*2

anglické dvorky:2,05*1,4*2,5
1,9*1,3*1,8*2
6,21*1,3*1,8

1,2*2,3*0,65

1,25*1,85*0,65
1,85*2,41*0,3*9
0,52*2,3*0,5
1,25*2,3*0,65

1PP-v.č. D.1.1-02:0,8*2*0,8
0,225*2*0,3
0,88*1,97*0,3

0,76*1,47*0,65

Mezisoučet
0,98*2,05*0,2*2

0,25*0,5*1,93*4

2NP-v.č. D.1.1-04:0,75*1,48*0,65
0,6*1,48*0,65
0,75*1,48*0,65

Mezisoučet

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

0,6*0,1*2*4

1,175*1*0,6*4

zemní práce v místě vstupu nově navržených VZT do budovy (pod strop 1PP)

0,78*2,01*0,5
1,2*1,93*0,5*3

0,3*2*2,8

Mezisoučet

0,88*2,1*0,2

zemní práce v místě vstupu nově navržených VZT do budovy (pod strop 1PP)
4*2

zemní práce v místě vstupu nově navržených VZT do budovy (pod strop 1PP)

zemní práce v místě vstupu nově navržených VZT do budovy (pod strop 1PP)

1,65*2*0,5
0,47*1,54*0,5

2,07*2*0,5

0,74*1,48*0,65*4

Mezisoučet
1NP-v.č. D.1.1-03:1,65*2*0,3
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

0,72
0,58
0,71
1,50
0,60
1,87
5,98
5,98

8 317121047RT2 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad 
nenosný  124 x 24,9 x 10 cm kus 60,00 401,02 24 061,20

60,00
9 342255022R00 Příčky z desek porobetonových tl. 7,5 cm na tenkovrstvou 

maltu m2 234,32 294,38 68 978,53
66,61
3,91

70,52
33,05
21,55
54,60
54,60
54,60

10 342255024RT1 Příčky z desek porbetonových tl. 10 cm na tenkovrstvou 
maltu m2 370,95 377,83 140 155,96

6,79
2,30
5,47

14,55

43,82
70,98

110,02
51,83

276,66
26,58
26,58
26,58
26,58

11 342255028R00 Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm na tenkovrstvou 
maltu m2 17,21 962,07 16 553,57

17,21
12 342262411R00 Příčka instalační m2 99,79 1 483,04 147 988,85

49,61
16,73
16,73
16,73

13 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 2,00 798,56 1 597,12

(1,225*3+3,825)*3,62-0,7*2*4

1NP-v.č. D.1.1-03:(4,16+0,9+0,9+6,02+1,25*5)*4,345-0,7*2*9
0,9*4,345
Mezisoučet
2NP-v.č. D.1.1-04:(4,84+3,4+1,315*2)*3,62-1*2,1-0,7*2*3

(1,22+0,8)*3,4-0,7*2

Mezisoučet
3NP-v.č. D.1.1-05:54,5994

legenda v.č. D.1.1-02 - 06 :60

4NPv.č. D.1.1-06:5,9755

1,25*1,85*0,65

Mezisoučet

0,6*1,48*0,65
0,75*1,45*0,65

3NP-v.č. D.1.1-05:0,75*1,48*0,65

4NP-v.č. D.1.1-06:54,5994

1PP-v.č. D.1.1-02:2,77*2,45
1,7*2,41-0,9*2

0,52*2,3*0,5
1,25*2,3*0,65

Mezisoučet

1NP-v.č. D.1.1-03:(4,84+1,72+3,95+3,02+1,9+2,05+1,72)*2,845-
0,9*2*2-0,8*2-0,7*2*4
(3,75+1,2+3,219+1,8+6,02+1,82)*4,345-0,8*2*4

(6,25+3,4+3,4+4,05+3,4+2,03+2,03+1,9+1,9)*4,345-0,8*2*3-0,7*2*2*3

3NP:16,725
4NP:16,725

2NP-v.č. D.1.1-04:(5,52+2,9)*3,62-1*2,1-0,9*2

(1,875+3,1+3,96+3,96)*4,345-0,7*2*3

jedná se o instalační předstěny (umístění ZTI rozvodů, atd.), Veškeré instalační příčky jsou zhotoveny ze 
sádrokartonu (SDK). 

3NP-v.č. D.1.1-05:26,5804
4NP-v.č. D.1.1-06:26,5804

1NP-v.č. D.1.1-03:3,96*4,345

Mezisoučet

1NP:(0,925*2+0,8+1+1,05+0,9*3+4,16+1,8+2,8+0,94*5+0,945+1,82+1
,35+0,9+0,95+1,145+1,105+3,1+0,9)*1,5
2NP:(3,4+1,08+1,085+1,085+0,9*4+0,9)*1,5

 jedná se o zaklopení stropu v místnosti 0.14, abychom skryli vedení kanalizace nad dveřmi

Mezisoučet
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

2,00
14 342266111RT1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 

standard tl. 12,5 mm, minerální vlna tl.5 cm m2 84,64 741,52 62 763,37

23,24
40,40
21,00

15 3-001.RXX Oprava komínu kus 2,00 11 500,00 23 000,00

16 3-002.RXX D+M+DMTZ a likvidace provizorní SDK stěna m2 228,00 901,23 205 480,44

17 317940911RAA Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, 
dodávka profilů t 1,61 50 786,12 81 785,97

1,26
0,35

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 926 162,80
Díl: 38 Kompletní konstrukce
18 38-001.RXX Kompletní D+M skladu 4200x3400x2450 mm soub 1,00 34 500,00 34 500,00

19 38-002.RXX Prostupy přes střechu soub 1,00 6 900,00 6 900,00

20 38-003.RXX D+M hasicích přístrojů kus 13,00 1 265,00 16 445,00

Celkem za 38 Kompletní konstrukce 57 845,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
21 411321313R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 m3 0,97 3 340,77 3 233,87

0,77
0,17
0,03

22 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 9,68 336,91 3 261,29
9,68

23 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 9,68 71,74 694,44
24 411351201R00 Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa m2 9,68 125,25 1 212,42
25 411351202R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa m2 9,68 27,40 265,23
26 411361921RT5 Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 150/150 

mm t 0,06 37 087,92 2 039,84
0,06

Komínová tělesa(hlavice), jež jsou umístěny v rozích jednací síně. Jedná se o sanaci (opravu) komínové hlavy nad 
úrovní střechy. V rámci sanace dojde k přespárování, začištění a přebetonování krycí desky. Půdorysný rozměr 
komínu je cca 1200x450 mm, výška nad střechou cca 700 mm. (Výkresy - D.1.1-05 a D.1.1-12).

- tl. 200 mm

7,69+1,73+0,26

55/1000

(8,6+6,2)*2,73
m.č. 105:3,5*6

1PP:2

- jedná se o provedení předstěny v nově budovaných spisovnách 0.12 a 0.14 (pro skrytí vedení ZTI rozvodů . voda, 
kanál)

1PP:(4,55+3,9)*2,75

vč. 8 ks vstupních uzamykatelných dveří

Jedná se systémový prvek garáže.
Ocelová kce opláštěná trapézovým plechem.

I 
120:(2,3*3+10*1,2+8*1,18+4*1,08+3*1,08+3*1,28+45*1,55+4*1,05)*1
1,1/1000
I 200:(3*1,9+4*1,9)*26,2/1000

ochrana proti prašnosti ze stavebních prací (viz. Výkresy bouracích prací – zakresleny tyto předstěny)

systémové prvky pro prostup střešní rovinou (VZT + klimatizace)

6 kg práškový hasící přístroj s hasicí schopností 21A – viz. D.1.3 PBŘ

zastropení otvorů nad 1PP:
d1:7,69*0,1
d2:1,73*0,1
d3:0,26*0,1

legenda viz v.č. D.1.1-02-06

Nový sklad potřeb a materiálů pro KSO, umístěno na původní základovou desku, viz. výkresy D.1.1-14
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

27 416026124R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 12,5mm REI 15
m2 657,63 867,01 570 171,79

171,80
118,83
54,04
54,04
54,04

204,88
28 4-001.RXX D+M kotevní trny pr. 10 mm dl. 550 mm lepeny do betonu hl. 

150 mm dvouslož. lepidlem kus 44,00 358,90 15 791,60
29 4-002.RXX Příplatek za pracnost - strukturovaný podhled jednací síně

m2 204,88 114,08 23 372,71
204,88

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 620 043,18
Díl: 5 Komunikace
30 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 182,00 124,19 22 602,58

182,00
31 578100010RA0 Zhotovení živičného povrchu tl. 150 mm m2 91,00 1 206,71 109 810,61

91,00
Celkem za 5 Komunikace 132 413,19

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
32 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 492,27 89,68 44 146,52

45,96
19,07
65,03

290,32
290,32
16,46
13,52
10,92
20,39
29,70
45,92

136,91
33 601011144RT2 Štuk na stropech ručně m2 40,00 377,51 15 100,40

40,00
34 601031101R00 Kontaktní a penetrační nátěr stropů m2 330,32 26,60 8 786,57

290,32
40,00

35 602011144RT3 Štuk na stěnách vnitřní, ručně m2 2 193,00 239,30 524 785,64

36,57
1 303,69

166,04
181,98
181,98
272,74
50,00

36 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 
maltové směsi m2 92,50 341,53 31 591,53

Mezisoučet

jednací síň:147,88+15*6*0,3+10*10*0,3

 jedná se o uložení 2 x 150 mm štěrkodrti s hutněním po 150 mm, ukládání ve 2 vrstvách

2NP:27,32+26,72
3NP:54,04
4NP:54,04
jednací síň:147,88+15*6*0,3+10*10*0,3

1NP:42,37+18,44+8,12+9,38+12,59+8,12+17,42+12,28+2,1+4,33+6,9
+6,92+16,03+6,8
6,51+4,06+17,36+3,93+24,02+25,79+19+4,81+2,28+7,8+3,27

91*2

16+75

2PP-40%:(9,9+14,04)*2*2,4*0,4
(0,5*4*2,4*5+0,3*2*2,4+(2,53+2,1)*2,*2,4)*0,4

1PP:(28,2+67,79+65,3)*1,8

1PP - strop:(28,2+67,79+65,3)*1,8
Mezisoučet

(2,7+4,2)*2*2,45*0,4

(6,295+4,55)*2*2,35*0,4
(10,11+5,824)*2*2,33*0,4

(2,88+2,69)*2*2,45*0,4

1PP - 40%:(2,7+5,7)*2*2,45*0,4

vč. ostění

balkon:50

balkon:40

4NP:181,9841
jednací síň:272,74

Mezisoučet

balkon:40

(10,4+6)*2*3,5*0,4

1PP:36,5727
1NP:1527,2492-223,564
2NP:248,045-82,008
3NP:263,9921-82,008
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

2,50
25,00
10,00
10,00
20,00
20,00
5,00

37 612433212R00 Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm m2 201,95 496,57 100 279,93

45,96
19,07
65,03
16,46
13,52
10,92
20,39
29,70
45,92

136,91
38 612473185R00 Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn m2 2 952,04 35,80 105 682,90

2 952,04
39 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 2 662,59 136,55 363 576,81

13,57
2,57
2,10
4,59
5,72
8,01

36,57
39,99
24,42
14,98
19,20
27,88
12,67
14,67
34,42
34,95
35,83
36,53
25,33
29,62
58,37
22,48
23,28

79,10

Zapravení po vybouraných konstrukcích.
2PP:5*0,5

2PP-40%:(9,9+14,04)*2*2,4*0,4

1PP:25

vč. ostění

1NP:10
2NP:10
3NP:20
4NP:20
m.č. 104+ chodba:2,5+2,5

1*2,1
1,7*2*2,41-0,9*2*2

(10,4+6)*2*3,5*0,4
Mezisoučet

vč. ostění
2662,5911+87,5+201,9452

vč. ostění

(0,5*4*2,4*5+0,3*2*2,4+(2,53+2,1)*2,*2,4)*0,4
Mezisoučet
1PP - 40%:(2,7+5,7)*2*2,45*0,4

(4,16+2,775)*2*2,9-0,8*2-0,7*2*3

1PP:2,77*2*2,45
(0,3+0,225)*2*2,45

(2,7+4,2)*2*2,45*0,4
(2,88+2,69)*2*2,45*0,4
(6,295+4,55)*2*2,35*0,4
(10,11+5,824)*2*2,33*0,4

(4,56+2,17)*2*2,9-0,8*2*2

(1,32+0,7)*2*2,33-0,7*1*2
Mezisoučet

(0,925+1,72)*2*2,9*2-0,7*2*2
(1,2+1,95)*2*2,9-0,7*2*4

(3,75+3,1)*2*2,9-0,8*2*2

(1,35+0,9)*2*2,9*3-0,7*2*3

1,1*1,3*4

(1,05+1,72)*2*2,9-0,7*2

1NP:(6,74+6,74+1,47+1,3)*2,9-0,9*2,15-0,9*2*2-0,8*2
(2,8+1,72)*2*2,9-0,9*2
(1,2+1,9)*2*2,9-0,7*2-0,8*2
(1,72+1,9)*2*2,9-0,9*2

(3,119+1,8)*2*2,9-0,8*2*2
(6,02+1,6)*2*2,6-0,8*2-0,7*2*6
(0,94+1,2)*2*2,6*6-0,7*2*6
(2,16+1,82)*2*2,9-0,8*2+1
(2,88+1,41)*2*2,9-0,8*2

(6,02+4,9)*2*3,7-0,8*2-0,47*1,54-1,74*2,92-1,125*2,12+3,87+2+2,21
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

66,89
36,70
37,92
36,78
20,65
22,81
20,53
19,69
21,73
22,68

164,04
46,31
62,22
38,26
44,60
50,60
42,24
58,23
32,97
35,42
19,14
93,12

1 527,25
36,85
25,98
41,85
42,92
26,74
26,61
47,10

248,05
263,99
263,99
263,99
263,99
272,74
272,74
50,00

40 622311731RT3 Zatepl.syst. podhled, miner.desky tl.80 mm s omítkou m2 290,32 948,78 275 451,71

290,32
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 1 469 402,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
41 601011188RT2 Omítka římsy tenkovrstvá silikonová barevná m2 50,00 747,50 37 375,00

42 601011191R00 Podklad.nátěr říms pod tenkovr.omítky m2 50,00 45,22 2 261,00

43 602011188RS2 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná m2 10,00 210,19 2 101,90
10,00

44 602011191R00 Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky m2 10,00 45,22 452,20
10,00

(1,145+1,9)*2*3,7-0,7*2*2+2

(2,03+1,35)*2*3,7-0,7*2*3+2
(2,03+0,9)*2*3,7-0,7*2-0,75*1,54+1,4
(1,9+0,95)*2*3,7-0,7*2

(2,035+3,4)*2*3,7-0,8*2-0,7*2-1,2*1,93+1,878
(2,03+0,95)*2*3,7-0,7*2

(10,7+1,66)*2*2,9-0,8*2*3
(2,035+3,2)*2*3,7-0,8*2-1,2*1,93+1,878
(2+3,4)*2*3,7-0,8*2-1,2*1,93+1,878

(1,9+1,105)*2*3,7-0,9*2-0,75*1,54+2+1,4
(20+1,86)*2*4-0,9*2*5-0,7*2-1,2*1,93+1,878

(2,1+1,875+1)*2*3,7-0,7*2
(1,875+0,9)*2*3,7-0,7*2

(5,8+1,51)*2*3,3-0,9*2,15
(3,81+4,84)*2*2,9-0,8*2*-0,76*1,47*3+2,23*3

(3,96+4,4)*2*3,7-0,9*2-0,7*2-1,2*1,93+1,878
(1,985+3,1)*2*3,7-0,7*2*3-0,75*1,54+0,7

(2,05+3,96)*2*2,9-0,8*2+5
(2,37+3,96)*2*3,7-0,9*2-1,2*1,93+1,878
(3,18+3,96)*2*3,7-0,9*2-1,2*1,93+1,878
(2,05+3,96)*2*3,7-0,9*2-1,2*1,93+1,878

Mezisoučet

(10,7+5,4)*2*3,5-0,8*2-4,32*2,9*2+1+3,036*2
Mezisoučet

((1,08+1,315)*2*2,1-0,7*2)*3

3NP:248,045+(2,68+2,15)*3,62-0,8*2-1,75*2,25+4
Mezisoučet

(3,825+1,6)*2*3,1-1*2,1-1,25*2,3-0,7*2*4+3,55
((0,9+1,225)*2*3,1-0,7*2)*4
Mezisoučet

4NP:263,9921

2NP:(3,4+3,45)*2*3,1-0,7*2*3-1*2,1-1,25*2,3+3,55

(2,045+4,84)*2*3,1-1,25*2,3-1,1*2,3-1*2,1+3,55+3,12
(5,52+1,84)*2*3,1-0,9*2,15-1*2,1-0,9*2+3,12
(1,595+2,9)*2*3,1-1,25*2,3-0,9*2+3,55

jednací síň:(16,5+10,6)*2*4,7+2*9

římsa, jenž se nachází nad WC věžema v rámci 1NP okolo JS

Mezisoučet

strojovna výtahu:10

balkon:50

stropní kce vč. žeber
1PP-m.č. 0.4,0.12,0.14:(28,2+67,79+65,3)*1,8

římsa, jenž se nachází nad WC věžema v rámci 1NP okolo JS

strojovna výtahu:10
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

45 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 124,97 14,10 1 762,14
0,96
3,35

18,53
3,47
0,72

17,25
17,25
15,75
13,50
25,06
1,60
2,61
4,93

46 621481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - říms včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 50,00 158,67 7 933,50

47 622311013R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm m 90,00 268,81 24 192,90
48 622311130RT3 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 60 mm s omítkou 

pastov. silikonovou probarvenou m2 73,10 677,47 49 523,06

50,00
23,10

49 622311133RT3 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.120 mm s omítkou 
pastov. silikonovou probarvenou omítkou m2 560,00 799,94 447 966,40

50 622311153RT3 Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou 
pastov. silikonovou probarvenou m2 66,21 793,52 52 542,13

0,56
3,33

12,14
3,45
1,07

10,53
10,53
7,50
4,50
9,11
1,96
1,54

622311522RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou 
s výztužnou tkaninou m2 68,50 547,68 37 516,08

32,00
36,50

52 622311733RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 120 mm s omítkou 
pastov. silikonovou probarvenou m2 240,00 1 235,26 296 462,40

53 622315563R00 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm m2 9,00 556,78 5 011,02

0,76*1,47*3

(0,76+1,47+1,47)*0,3*3

římsa:40*1,25
77*0,3

vč.D+M systémových lišt

vč. D+M systémových lišt

vč. rohových lišt

0,9*2,9
1,7*2,9

římsa, jenž se nachází nad WC věžema v rámci 1NP okolo JS

vč. D+M systémových lišt

1,2*1,93*8

1,2*0,4*2

4,32*2,9*2

1,25*2,3*6
1,25*2,3*6
1,75*2,25*4
3*2,25*2

(0,4+1,2+1,2)*0,1*2

0,8*2

0,75*1,54*3
0,47*1,54

(1,2+1,93+1,93)*0,3*8
(0,75+1,54+1,54)*0,3*3

(1,75+2,25+2,25)*0,3*4

vč. D+M systémových lišt

(1,25+2,3+2,3)*0,3*6

(0,47+1,54+1,54)*0,3*1
(2,3+1,25+2,3)*0,3*6

(3+2,25+2,25)*0,3*2
(4,32+2,9+2,9)*0,45*2
(2+0,9+2)*0,2*2
(1,82+2,94+2,94)*0,2

nad zemí:36,5

vč. systémových lišt a doplňků
pod zemí:32
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

9,00
54 622319005R00 Vyrovnávací vrstva venkovní omítky tl. 10 mm m2 215,36 181,41 39 068,97

215,36
55 622432112R00 Omítka stěn marmolit střednězrnná m2 36,50 657,22 23 988,53
56 622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 10,00 130,07 1 300,70
10,00

57 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 1 076,81 38,84 41 823,46
1 066,81

10,00
58 62-001.RXX Oprava venkovní omítky po vybourané m.č. 1.33,1.34, 1.35, 

1.36 vč. lešení m2 50,00 632,50 31 625,00

59 62-002.RXX D+M větrací mřížky na fasádě kus 10,00 425,50 4 255,00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 107 161,38

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
60 631311121R00 Doplnění mazanin betonem m3 2,00 3 841,07 7 682,14

2,00
61 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 1,10 3 841,07 4 217,11

1,10
62 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 1,10 805,00 883,81

1,10
63 631343891R00 Penetrace podlah m2 738,67 62,00 45 797,54

738,67
64 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 

100/100 mm t 0,08 37 092,53 2 826,45
0,08

65 632411110R00 Samonivelační stěrka,ruč.zpracování tl.10 mm m2 57,90 403,00 23 333,70
57,90

66 632419115R00 Samonivelač. stěrka,ruční zpracování tl.15 mm m2 680,77 558,00 379 869,66

216,54
216,54

171,80
118,83
290,63
54,04
54,04
59,78
59,78

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 464 610,41
Díl: 64 Výplně otvorů
67 64-001.RXX D+M sekční hliníková vrata s jednokřídlými dveřmi 4320/2900 

mm kus 2,00 124 219,48 248 438,96

2,00
68 64-002.RXX D+M plastové okno 1200x400 mm vč. folie kus 2,00 6 920,09 13 840,18

2,00
69 64-003.RXX D+M plastové okno 760*1470 mm vč. folie kus 3,00 8 436,22 25 308,66

1PP- skladba S.1-m.č. 0.16 a 0.12:1,0979

1PP:2

1PP- skladba S.1-m.č. 0.16 a 0.12:13,7236*0,08

45*0,2

20%:1066,814*0,2+10*0,2

strojovna:10

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.

1NP-garáž:57,9

1PP- skladba S.1-m.č. 0.16 a 0.12:13,7236*1,25*4,44/1000

Kompletní provedení

strojovna:10

560+66,2140+68,5+240+9+50+73,1

1NP-m.č. 1.02-1.18+1.21-
1.28:42,37+18,44+8,12+9,38+12,59+8,12+17,42+12,28+2,1+4,33+6,9
+6,92+16,03+6,8
6,51+4,06+17,36+3,93+24,02+25,79+19+4,81+2,28+7,8+3,27

1PP-m.č. 0.04,0.07-0.7C, 0.12, 0.14, 
0.16:65,3+8,24+5,27+10,88+6,52+67,79+28,2+24,34
Mezisoučet

57,9+680,77

Mezisoučet
2NP-mč. 2.01,2.03, 2.04:27,32+26,72

4NP-m.č. 4.01-4.03:59,78

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.

O.01:2

Mezisoučet
3NP-m.č. 3.01-3.03:54,04+5,74

D.16:2
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

3,00
70 64-004.RXX D+M plastové okno 1200x1930 mm vč. folie kus 8,00 14 862,34 118 898,72

8,00
71 64-005.RXX D+M plastové okno 750x1540 mm vč. folie kus 3,00 7 569,21 22 707,63

3,00
72 64-006.RXX D+M plastové okno 470x1540 mm vč. folie kus 1,00 6 464,91 6 464,91

1,00
73 64-007.RXX D+M dřevěné okno 1250x2300 mm vč. folie kus 6,00 27 140,00 162 840,00

6,00
74 64-008.RXX D+M dřevěné okno 1750x2250 mm vč. folie kus 4,00 37 145,00 148 580,00

4,00
75 64-009.RXX D+M dřevěné okno 3000x2250 mm vč. folie kus 2,00 63 652,50 127 305,00

2,00
76 64-010.RXX D+M střešní výlez 600x800 mm kus 1,00 8 625,00 8 625,00

1,00
77 64-011.RXX D+M zpětná montáž demontovaného okna + folie, 1250x2300 

mm kus 6,00 27 140,00 162 840,00

6,00
78 64-012.RXX D+M vnitřní žaluzie ovládané řetízkem m2 21,87 661,66 14 472,89

3,35
16,21
2,31

79 64-013.RXX D+M parapetu LDTD tl. 20 mm, hl.650 mm olepená hrana, 
nos 40 mm m 2,40 775,74 1 861,78

2,40
80 64-014.RXX D+M parapetu LDTD tl. 20 mm, hl.500 mm olepená hrana, 

nos 40 mm m 17,28 524,77 9 068,03

2,28
7,50
7,50

81 64-015.RXX D+M parapetu LDTD tl. 20 mm, hl.450 mm olepená hrana, 
nos 40 mm m 13,00 513,36 6 673,68

7,00
6,00

82 64-016.RXX D+M parapetu LDTD tl. 20 mm, hl.400 mm olepená hrana, 
nos 40 mm m 12,32 479,14 5 903,00

9,60
2,25

O.03:8

O.02:3

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.

1,2*2

O.04:3

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.

O.02:0,76*1,47*3
O.03:1,2*1,93*7

O.05:1

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.
O.06:6

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.

O.09:1

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.

O.08:2

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.

3*2

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.
0,76*3
1,25*6

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.

O.04:0,75*1,54*2

O.07:4

1,25*6

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.
1,75*4

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.

O.06a:6

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.
1,2*8
0,75*3
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

0,47
83 64-017.RXX D+M hliníkové vstupní dveře s nadsvětlíkem 980x2100+840 

mm vč. kování a zámku, samozavírač kus 1,00 38 572,73 38 572,73

1,00
84 64-018.RXX D+M hliníkové vstupní dveře s nadsvětlíkem 1820x2100+840 

mm vč. kování a zámku, samozavírač kus 1,00 60 634,66 60 634,66

1,00
Celkem za 64 Výplně otvorů 1 183 035,82

Díl: 91 Ostatní práce na komunikaci
85 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 6,00 96,52 579,12

Celkem za 91 Ostatní práce na komunikaci 579,12
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
86 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 1 105,00 43,88 48 487,40
87 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 8 840,00 33,75 298 350,00

8 840,00
88 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 1 105,00 28,34 31 315,70
89 941955004R00 Lešení lehké pomocné m2 1 083,29 55,72 60 360,92

126,53
216,54

239,73
148,80
232,64
59,77
59,28

90 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 1 050,00 23,69 24 874,50
1 050,00

91 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 3 150,00 15,00 47 250,00
3 150,00

92 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 1 050,00 21,37 22 438,50
93 943955021R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m m2 450,00 25,35 11 407,50

450,00
94 943955191R00 Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 m2 1 350,00 30,00 40 500,00

1 350,00
95 943955821R00 Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m m2 450,00 17,27 7 771,50

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 592 756,02
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
96 95-001.RXX Průběžný úklid chodeb m2 695,00 155,54 108 100,30

97 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 933,29 65,82 61 429,15

933,29
98 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 150,00 75,43 11 314,50

150,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 180 843,95

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
99 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 400,84 592,10 237 336,13

3,93+24,02+25,79+19+4,81+2,28+7,8+3,27+57,9

126,53
65,3+8,24+10,88+5,27+6,52+67,79+28,2+24,34

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.

1105*8

40+42,37+18,44+8,12+9,38+12,59+8,12+17,42+12,28+2,1+4,33+6,9+
6,92+16,03+6,8+6,51+4,06+17,36

D.23:1

řezání v místě vstupu nově navržených VZT do budovy (pod strop 1PP)

Kompletní provedení a dodávka dle výpidu prvků.
D.24:1

0,47*1

jedná se o úklid do čista vč. mytí oken
1083,29-150

jedná se o úklid do čista vč. mytí oken
150

27,32+147,88+30,72+26,72
27,32+5,74+26,71

450*3

jedná se o chodby, které nejsou dotčené samotnou stavbou, ale stavba se po nich bude pohybovat

1050*3

150*3

27,32+5,74+26,22

150*7
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 237 336,13
Díl: 711 Izolace proti vodě
100 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 32,00 225,96 7 230,72

101 711823129RT2 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty
m 16,00 133,87 2 141,92

102 711210020RA0 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. těsnícího pásu spoje 
podlaha / stěna m2 149,76 374,95 56 154,01

88,32
32,42
29,02

103 711150012RAA Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x asfaltový 
pás m2 32,00 227,17 7 269,44

32,00
104 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 714,11 3,69 2 635,07

Celkem za 711 Izolace proti vodě 75 431,16
Díl: 712 Živičné krytiny
105 712351111RT2 Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem včetně 

dodávky asfalt.pásu tl. 3 mm m2 568,50 222,46 126 468,51
200,00
368,50

106 712300030RXX Oprava krytiny střechy strojovny výtahu m2 6,48 798,56 5 174,67

6,48
107 712340010RAA Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1x 1x ALP, 1x 

SBS pás s hlin. vložkou tl. 4 mm m2 368,50 325,13 119 810,41

368,50
108 712340010RAC Povlaková krytina střech do 10° SBS pás s retardéry hoření 

tl.4,5 mm m2 602,00 336,54 202 597,08
200,00
402,00

109 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 3 897,00 3,59 13 990,23
Celkem za 712 Živičné krytiny 468 040,89

Díl: 713 Izolace tepelné
110 713111111R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 320,00 33,31 10 659,20

320,00
111 713111221RO6 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. 

dodávky parozábrany m2 200,00 96,97 19 394,00
200,00

112 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 13,72 22,82 313,17
9,86
1,49
2,38

13,72
113 713141124R00 Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, 1vrstvá m2 335,00 96,97 32 484,95

335,00
114 28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 150 m3 3,08 2 452,72 7 553,40

3,08

Zapravení po bouraných anglických dvorcích

Zapravení po bouraných anglických dvorcích

1NP-podlaha sprchy:12,28+4,33+6,9+3,93+24,02+25,79+7,8+3,27

Zapravení po bouraných anglických dvorcích

-stěny :194,544/1,8*0,3

S.4:335*1,1

S.5:200

S.4:335*1,1

Kompletní provedení vč. případného oplechování aj.

32

S.5:200

- sprchy:29,02

2,7*2,4

parozábrana

S.4:335

skladba S.1
1PP - tl. 220 mm:13,7236*0,22*1,02

S.4:335*1,2

S.5:160*2

1,83*1,3

S.5:200

S1-1PP:3,14*3,14

Mezisoučet

1,5*0,99
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

115 28375972 Deska spádová EPS 150 m3 88,84 2 829,18 251 350,01

88,84
116 63151374.A Deska z minerální vlny tl.100 mm m2 163,20 102,67 16 755,74

163,20
117 63151377.A Deska z minerální vlny tl. 150 mm m2 163,20 154,01 25 134,43

163,20
118 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 3 190,00 2,22 7 081,80

Celkem za 713 Izolace tepelné 370 726,70
Díl: 762 Konstrukce tesařské
119 762441112RT1 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,kotvení včetně 

dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm m2 29,96 336,54 10 082,74
10,80
8,00
7,80
3,36

120 762-001.RXX D+M laťování pod podlahu z DTD, impregnace včetně 
dodávky řeziva m2 186,15 375,59 69 916,08

186,15
121 762330112RAA Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregn. hranoly 

10 x 14 cm, včetně dodávky m 248,36 296,61 73 666,06

130,02
9,70
7,72
5,78
2,06
1,78

44,00
8,04
6,86
5,52
4,20
2,88
1,40
2,40

16,00
122 762-001.RXX Ochrana stávajícího obkladu jednací síně opláštění OSB 

deskami m2 200,00 366,72 73 344,00

123 762-002.RXX D+M kotvení pozednice pomocí záv. tyčí M10 po 1 m 
lepených dvousložkovým lepidlem ks 16,00 57,04 912,64

124 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1 977,52 6,42 12 695,68
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 240 617,19

Díl: 763 Dřevostavby
125 763613232RT6 M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm vč. dodávky desky 

OSB III/P+D tl. 22 mm m2 400,00 427,80 171 120,00

K.4:40*0,2

4,85*2

K.10:12*0,65
K.11:12*0,28

popř. úprava podpůrné nosné kce vynášející vyvýšenou podlahu 
S.3:186,15

0,7*2

2,1*2

4,02*2

2,76*2

1,44*2

3,43*2

5,5*8

2,89*2
1,03*2
0,89*2

skladba S.5:160*1,02

3,86*2

K.1:54*0,2

skladba S.4
pr. tl. 260 mm:335*0,26*1,02

v položce je počítáno s prořezem 10%.
v.č. D.1.2-01a (statika):5,91*22

skladba S.5:160*1,02

-spáry budou vzájemně překryty

1,2*2
16*1

- prošrobováno do kříže

jedná se o obklad dřevěného stávajícího historického obkladu stěn, bude osazeno po celou dobu stavby, aby nedošlo 
k poškození; Výška obložení je 2,5 – 3,0 m (dle spádu jednací síně) – celková plocha OSB včetně podkladních prvků 
(sloupků) na které se OSB přichytí – 200 m2
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

400,00
126 763613232RT7 M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm vč. dodávky desky 

OSB III/P+D tl. 22 mm m2 5,07 427,80 2 168,43

5,07
127 763613232RT8 Celoplošné bednění stropů z desek nad tl.18 mm vč. dodávky 

desky OSB III/P+D tl. 22 mm m2 160,00 427,80 68 448,00

160,00
128 763614132RT6 M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. dodávky 

desky OSB tl. 18 mm m2 28,20 376,46 10 616,17
20,20
8,00

129 763614132RTa M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. dodávky 
desky DTD tl. 18 mm m2 372,30 376,46 140 156,06

372,30
130 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 3 441,00 9,11 31 347,51

Celkem za 763 Dřevostavby 423 856,17
Díl: 764 Konstrukce klempířské
131 728618215R00 D+M ventilační turbína kus 1,00 5 932,16 5 932,16

1,00
132 764511650RT2 Oplechování parapetů TiZn břidlicově šedý, RŠ: 420 mm m 45,00 638,85 28 748,25

2,40
2,28
9,60
2,25
0,47
7,50
7,50
7,00
6,00

133 764908102RT2 D+M kotlík žlabový kónický ,vel.žlabu 150 mm TiZn břidlicově 
šedý kus 8,00 832,78 6 662,24

134 764908105RT2 D+M žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm TiZn 
břidlicově šedý m 109,00 1 135,10 123 725,90

54,00
40,00
15,00

135 764908110RT2 D+M odpadní trouby kruhové, D 125 mm TiZn břidlicově šedý
m 100,00 1 631,34 163 134,00

100,00
136 767-001.RXX D+M ocelový prvek (1,5 kg/kus) kus 90,00 228,16 20 534,40

90,00
137 767-002.RXX D+M oplechování římsy r.š. 350 mm TiZn břidlicově šedý

m 54,00 661,66 35 729,64

54,00

- vč. kotvení desek k nosníkům pomocí nastřelovacích hřebů ... celkem 30 ks

S.5:200*2

K.9:100

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

K.14:1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
1,2*2

3*2

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

S.3:(179,15+35*0,2)*2

1,75*4

0,75*3
0,47*1
1,25*6

1,2*8
0,76*3

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

- kotveno do ocelové kce
S.5:160

m.č. 104:20,2

světlík:1,98*1,28*2

K.1:90

m.č. 105:8

1,25*6

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
K.2:54

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
K.3:54
K.8:40
K.13:15
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

138 767-003.RXX D+M pozinkovaná okapnička r.š. 170 mm TiZn břidlicově 
šedý m 40,00 387,87 15 514,80

40,00
139 767-004.RXX D+M přichycení oplechování r.š. 105 mm TiZn břidlicově šedý

m 40,00 336,54 13 461,60

40,00
140 767-005.RXX D+M oplechování římsy r.š. 860 mm TiZn břidlicově šedý

m 40,00 1 962,18 78 487,20

40,00
141 767-006.RXX D+M systémová příponka dl. 295 mm kus 80,00 57,04 4 563,20

80,00
142 767-007.RXX D+M atikové oplechování komplet r.š. 790 mm TiZn 

břidlicově šedý m 12,00 1 745,42 20 945,04

12,00
143 767-008.RXX D+M atikové oplechování komplet r.š. 470 mm TiZn 

břidlicově šedý m 12,00 1 209,25 14 511,00

12,00
144 767-009.RXX D+M oplechování stávajícího přístřešku r.š. 470 mm TiZn 

břidlicově šedý m 1,50 1 540,08 2 310,12

1,50
145 767-010.RXX D+M nasávací mřížky v rámci okapu soub 1,00 57,04 57,04

146 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 4 683,70 1,78 8 336,99
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 542 653,58

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
147 766-002.RXX D+M repase  a doplnění stávajících parket balkonu (schůdky) 

přebroušení a lakování m2 35,00 517,50 18 112,50
148 766-003.RXX D+M dřevěné obložení - viz stávající vč. konečné povrchové 

úpravy a kotvení m2 51,16 1 916,54 98 042,52

2,70
14,56
9,62
9,24

12,50
2,54

149 766-004.RXX D+M dvoumístný stůl 1400x600x800 mm kus 2,00 4 312,22 8 624,44

2,00
150 766-004.RXX D+M olištování obložení jednací síně m 44,00 517,50 22 770,00

D+M repase a zvýšení pultíku pro obžalobu soub 1,00 13 800,00 13 800,00

152 766-005.RXX D+M skříň z laminované dřevotřísky 2000x1000x1000 mm
kus 1,00 12 525,98 12 525,98

T.03 - sloupu:9,24
T.04 - balkonového zábradlí:12,5

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

T.01 - stěna:14,56
T.02 - stěna:9,62

T.06 - stěna :2,7

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
K.12:1,5

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
K.5:40

K.6:40

K.11:12

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
K.7:80

T.05 - krycí panely otopného tělesa:0,8*1,585*2

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
K.4:40

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
K.10:12

T.07:2

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

 jedná se o zvýšení pultu o 20 cm přidání masivního prvku dřeva ve spodní části ve stejné barevnosti jako stav. pult

151 766-005.RXX
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

1,00
153 766-006.RXX D+M dřevěného prahu dveří š. 650 mm m 3,40 171,12 581,81

3,40
154 766-007.RXX D+M dveře jednokřídlé EW 45 DP1+C vč. zárubně kování, 

samozavírač, 900x1970 mm kus 1,00 20 460,00 20 460,00

1,00
155 766-008.RXX D+M dveře jednokřídlé EW 30 DP1+C vč. zárubně 

kování,samozavírač 900x1970 mm kus 1,00 17 000,00 17 000,00

1,00
156 766-009.RXX D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování,  900x1970 mm

kus 8,00 7 200,00 57 600,00

8,00
157 766-010.RXX D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, samozavírač, 

900x1970 mm kus 3,00 9 000,00 27 000,00

3,00
158 766-011.RXX D+M dveře jednokřídlé EW 45 DP1+C vč. zárubně kování,  

samozavírač, 800x1970 mm kus 1,00 20 460,00 20 460,00

1,00
159 766-012.RXX D+M dveře jednokřídlé EW 30 DP1+C vč. zárubně kování, 

samozavírač 800x1970 mm kus 2,00 12 000,00 24 000,00

2,00
160 766-013.RXX D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, 800x1970 mm

kus 4,00 7 200,00 28 800,00

4,00
161 766-014.RXX D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, samozavírač, 

800x1970 mm kus 1,00 9 000,00 9 000,00

1,00
162 766-015.RXX Repase jednokřídlých dveří EI 30 DP3+C 900x2150 mm kus 7,00 10 540,00 73 780,00

7,00
163 766-016.RXX D+M dveře jednokřídlé EW 30 DP1+C vč. zárubně kování, 

zámku, samozavírač 900x2150 mm kus 1,00 23 000,00 23 000,00

1,00
164 766-017.RXX D+M dveře jednokřídlé RC3-EW 15 DP3+C vč. zárubně 

kování, zámku, samozavírač 800x1970 mm kus 1,00 58 094,00 58 094,00

1,00
165 766-018.RXX D+M dveře jednokřídlé kovové vč. zárubně kování, 

samozavírač, 800x1970 mm kus 1,00 29 000,00 29 000,00

1,00
166 766-019.RXX D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování,  700x1970 mm

kus 10,00 7 100,00 71 000,00

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
D.05:1

D.03:5+3

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
dveře do jednací síně:1+2,4

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
D.04:2+1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
D.02:1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

T.08:1

D.01:1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
D.09:3+4

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
D.11:1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
D.08:1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
D.12:1

D.10:1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
D.06:1+1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
D.07:1+3
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

10,00
167 766-020.RXX Repase dvoukřídlých dveří EI 30 DP3+C+K+P 1190x2165 

mm kus 2,00 35 500,00 71 000,00

2,00
168 766-021.RXX D+M dveře jednokřídlé EW 30 DP3+C vč. zárubně kování, 

zámku, samozavírač 900x2150 mm kus 1,00 26 000,00 26 000,00

1,00
169 766-022.RXX D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování,  mřížky 700x1970 

mm kus 21,00 7 800,00 163 800,00

21,00
170 766-023.RXX D+M dveře jednokřídlé revizní vč. zárubně kování,  780x1000 

mm kus 1,00 9 000,00 9 000,00

1,00
171 766-024.RXX D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, zámku, 

samozavírač, 800x1970 mm kus 2,00 27 310,75 54 621,50

2,00
172 766-025.RXX D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, mřížky 900x1970 

mm kus 2,00 7 400,00 14 800,00

2,00
173 766-026.RXX D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, mřížky 700x1970 

mm kus 11,00 7 300,00 80 300,00

11,00
174 766-027.RXX D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování,mřížky, 

samozavírač, 800x1970 mm kus 7,00 11 000,00 77 000,00

7,00
175 766-028.RXX D+M akustických vysoce pohltivých panelů m2 97,58 11 259,86 1 098 737,14

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

D.13:4+6

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

•Konstrukce: základem panelu je nosná plechová skořepina s perforovanou čelní plochou panelu a odnímatelnou 
zadní stěnou. Skořepina je povrchově upravena termoplastickou barvou. Do skořepiny je vsazena hydrofobizovaná 
minerální deska s pohledovou stranou upravenou barvenou netkanou textilií ze skelných vláken. Kotvení panelu je 
variabilní dle druhu a kvality podkladu, formou viditelných nebo skrytých montážních a spojovacích prvků. Obvod 
panelu lze v zadní části u stěny zatmelit akrylovým tmelem. 

•Tepelné vlastnosti: plášť panelu i zadní stěna jsou tepelně vodivé
•Odolnost proti vlhkosti: odolává relativní vlhkosti do 100%
•Čištění: snadná údržba vysáváním a vlhkou cestou

D.14:2

D.21:6+5

•Akustická pohltivost: třída pohltivosti A 
•Reakce na oheň: klasifikace A2-s2, d0

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
D.22:6+1

•Charakteristika: vysoce pohltivý panel, určený k úpravě prostorové akustiky v interiérech, k odstranění vnitřní 
hlučnosti a k nastavení akustických parametrů pro verbální projev. Základní vlastností panelu je značně rozšířený 
rozsah maximální pohltivost směrem k nízkým kmitočtům při velmi nízké nízké tloušťce panelu. Dalšími vlastnostmi 
jsou – kompaktnost, vysoká mechanická odolnost, nízká hmotnost, snadná instalace a univerzálnost. Panel je určen 
pro přisazení na stěnu nebo strop. Použité materiály a konstrukce zajišťují skvělé akustické vlastnosti, ale i značnou 
mechanickou odolnost a životnost, výborné požární a hygienické vlastnosti a odolnost vůči vlhkosti. Konstrukční 
variabilita umožňuje materiálové a designové přizpůsobení dalším technickým a designovým požadavkům na tvar, 
barevné pojetí nebo splynutí s prostorem.

D.17:1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
D.19:2

D.20:2

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
D.15:1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
D.18:12+9
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

176 766-029.RXX D+M regálový systém soub 1,00 1 011 136,22 1 011 136,22

177

•Typ perforace - krátká zaoblená drážka; procento perforace – 25%, šířka drážky – 6 mm, vzdálenost otvorů – 
proměnná

•Základní parametry: 1250x650x102 mm (dxšxh) popř. 650x650x102 mm; tloušťka plechu 0,8 mm, tloušťka výplně 
100 mm, hmotnost panelu 10 kg (se zadní stranou 14 kg), design a akustika – hexagon, hluchý a půlhluchý panel s 
perforací nebo bez
•Vzhled: vypalovací barva RAL 9010

•bezšroubové uchycení polic, 
•regálová nástavba musí zabezpečit možnost u dvojitého regálu dodat zadní stěny. Stěna  musí být průběžně přes 
celou výšku regálu, bez jakéhokoliv zásahu do police (šroubování, nýtování, atd..) aby bylo možno přestavět světlosti 
polic

•možnost rozšiřitelnosti délky sestavy o jednotlivé bloky … POSTUPNÁ VÝSTAVBA

•možnost doplnění sestavy o případné technické doplňky (centrální zámek, držáky, teleskopické výsuvné stoly, …)

•povrchová úprava celého systému  (podvozek + rám + police) musí být v provedení – prášková vypalovaná barva - 
NE POZINKOVANÉ

•Více viz samostaná část PD – projekt akustiky – prováděcí dokumentace
Celková plocha akustických prvků – 97,58 m2 (z toho stěny - 51,96 m2, stropy – 45,62 m2)

•světlost polic min. 340 mm

·        police a rámy musí být v kovovém provedení zabezpečujícím nemožnost zranění obsluhy (VŠECHNY HRANY 
OBLÉ)                         
•všechny boční stěny ( rámy jednotlivých sloupců) u pojezdových systémů v plném kovovém provedení - NE 
OTEVŘENÉ RÁMY
•blok musí být v provedení zabezpečující přirozenou ventilaci uložených archiválií

•Charakteristika: jedná se o archivní skladový systém, systém organizačních archivních pojezdových (mobilních) 
regálů, pro zakládání a archivování spisů. Pojezdové regály nabízí větší výhody oproti statickým regálům. Lépe 
využívají dostupného prostoru pomocí jediné uličky a díky tomu zdvojnásobují kapacitu archivu. Systém lze uzpůsobit 
pro extra-široké uličky (vhodné pro pojízdné vozíky) nebo úzké uličky (zdvojnásobení kapacity úložných prostor, 
jednoduchá manipulace díky kolejišti, na kterém jednotlivé regály tzv. jezdí, výšku polic lze jednoduše měnit a tím 
využít maximální kapacity regálu

•vertikální dělení buněk po 250 mm

•Kolejový systém v provedení – bez zásahu do nové podlahy – samonosné kolejiště – které je tvořeno  kolejemi, mezi 
kterými je samonosná podlaha. Kolejiště musí být namontováno jako samostatný celek, který nezasahuje do stávající 
podlahy ( žádné vrtání, kotvení apod.) Po montáži musí být kolejiště vyrovnané a nová podlaha je bez výškových 
nerovností. Pro bezpečnost obsluhy musí systém obsahovat ochrannou nášlapnou lištu  (rampu). 
•podvozky a rám regálu nesmí být ve svařovaném provedení (tzv. svařenec)
•podvozky nesmí být od podlahy výše jak 20 mm (bezpečnost obsluhy)

•Úložná kapacita čistá 950 bm

•hloubka polic 350 mm
•přestavitelnost polic max. po 20 mm
•nosnost polic min. 60 kg

•systém musí být vyráběn a splňovat  podmínky normy ISO 9001 a ISO 14001 (uchazeč doloží platnou kopii)
•reference ze zaměřením na realizace obdobného rozsahu dodávky

•bezplatné servisní podmínky po dobu záruky 1 x za rok
•nabídka musí obsahovat výkresovou část – nákres regálové sestavy včetně technických doplňků a včetně umístění 
techniky v místnostech

•nabízený systém – stejná varianta – musí být předvedena v praxi u odběratelem vybraného zákazníka
•záruka min. 72 měsíců

•povrchová úprava - barva a plastové součásti systému nesmí obsahovat chlór 
•přestavitelný počet úložných rovin dle archiválií



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 31

A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

178 766-031.RXX Výměna kování dveří vč. samozavírače kus 1,00 9 947,50 9 947,50
1,00

179 766-032.RXX D+M dřevěného parapetu po zazděných oken š.400 mm m 16,65 1 449,00 24 125,85

16,65
180 766-033.RXX Repase ochranné mříže otopného tělesa kus 6,00 5 750,00 34 500,00

181 766-034.RXX D+M instalační lávka na TI vč. dřevěného roštu OSB deska 
tl.18 mm m2 25,00 764,34 19 108,50

182 766-035.RXX D+M dveře jednokřídlé bezpečnostní vč. zárubně kování, 
zámku, 900x2150 mm kus 1,00 49 786,00 49 786,00

1,00
183 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 23 101,00 1,24 28 645,24

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 3 406 159,20
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
184 767591110RXX D+M zdvojené podlahy m2 8,12 3 450,00 28 014,00

8,12

185 767-001.RXX D+M mříže vč. kotvení a nátěru (1xzáklad+2x email) m2 24,28 6 377,07 154 813,58

3,35
1,16
2,31
5,75
2,88
7,88
0,96

186 767-002.RXX D+M repase stávajících mříží obroušení, nátěr (1x základ + 
2x email) m2 19,25 5 939,00 114 336,44

0,72
18,53

187 767-003.RXX D+M vyrovnávací rampička vč. kotvení 2580x500 mm, hliník
m2 1,00 5 290,00 5 290,00

dveře do jednací síně:1

v.č. D.1.1.-07

Dveře vyrobené z ocelové konstrukce a oboustranného ocelového plechu, osazené do ocelových zárubní. Bezpečnost 
zajišťuje rozvorový systém obsahující 8 pevných čepů na straně pantů a 5 pohyblivých na straně zámku ovládaných 
centrálním bezpečnostním zámkem a bezpečnostní vložkou, odolnou proti odvrtání, vyplanžetování, vytržení a 
rozlomení. Povrchová úprava je řešena imitací dřeva (dle stav. dveří) v požadovaném odstínu, kazetou z masívu 
(mahagon).  Dveře jsou certifikovány v bezpečnostní třídě 3, dle NBÚ v kategorii „TAJNÉ “.   

mčm 104:1

Jedná se o demontáž a zpětnou montáž krycího panelu ústředního vytápění v rámci obložení - Jednací síně v 1NP. V 
rámci projektu dojde k úpravě termostatických ventilů a osazení odrazivých plechů (položka 204).  

jednací síň:1,85*9
Materiál dle obložení soudní síně.

Z.3:0,75*1,54*2

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

1,04 serverovna:8,12

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
Z.1:0,76*1,47*3
Z.2:0,75*1,54*1

Jedná se o úpravu v rámci místnosti serverovna (vyrovnání s místností 1.03). 
Nosná konstrukce – rastr 600x600 mm + rektifikovatelné ocelové stojky lepené (kotvené) pružným tmelem na podklad. 
Výška pod podlahou – 750 mm.  
Výplň – čtverce z polotvrdé dřevovláknité desky tl. 40 mm. Boční hrany desek jsou kryty plastovou lištou z důvodu 
ochrany proti nárazu a proti vlhkosti. Spodní strana je opatřena hliníkovou fólií, případně pozinkovaným plechem. Styk 
desek se stojkami je řešen grafitovou vodivou podložkou, která má zároveň zvukově izolační vlastnosti. 
Nášlapná vrstva - PVC v antistatickém provedení (samostatná položka 219)

Z.4:1,25*2,3*2
Z.5:1,25*2,3*1
Z.6:1,75*2,25*2
Z.7:1,2*0,4*2

Z.8:0,47*1,54*1
1,2*1,93*8

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

1,00
188 767-004.RXX Záchytný systém m 30,00 1 469,43 44 082,90

189 767-005.RXX D+M mechanická zábrana BRUNO válec vč. nosiče, nosného 
prvku a kotvení m 85,00 912,64 77 574,40

85,00
190 767-006.RXX D+M ocelová zábrana proti výlezu vč. kotvení půlkulatý kus 2,00 3 365,36 6 730,72

2,00
191 767-007.RXX D+M ocelová zábrana proti výlezu vč. kotvení čtvrtkulatá

kus 2,00 2 452,72 4 905,44

2,00
192 767-008.RXX D+M ocelová kce pro svítidlo vč. kotvení žárové zinkování

kus 5,00 4 860,80 24 304,00

5,00
193 767-009.RXX D+M mechanická zábrana - výlez na střechu vč.kotvení, 

žár.zinkov.ocel + ostnatý drát kus 1,00 8 133,60 8 133,60

1,00
194 767-010.RXX D+M zábradlí na rampě vč.kotvení, žár.zinkování m 5,02 1 816,75 9 120,09

5,02
195 767-011.RXX D+M madlo z nerezové oceli 42,4*2 mm vč. kotvení a držáku

m 8,40 3 565,00 29 946,00

8,40
196 767-012.RXX D+M ocelová kce plošiny pro VZT kg 3 590,00 100,00 359 000,00

3 590,00
197 767-013.RXX Výměna mříží zastropující místnost m2 5,74 6 388,48 36 669,88

5,74
198 767-014.RXX D+M ocelová kce plošiny pro VZT- pororošt (30x3mm) m2 60,00 2 108,00 126 480,00

60,00
199 767-015.RXX D+M ocelová kce plotu z tahokovu kg 186,79 100,00 18 679,10

Komletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
Z.15:5,02

Komletní provedení a dodávka dle PD.

- ocel tř. S235 JR

Komletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
Z.13:5

Komletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
Z.14:1

Komletní provedení a dodávka dle PD.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
Z.12:2

Z.9:1

Záchytný systém je popisem uveden ve výkrese D.1.1-04 - Půdorys 2.NP – nový stav. Projekt záchytného systému 
nebyl zpracován. Jedná se o záchytný systém, který bude v rámci 2.NP v úrovni nižší střechy ukotven do stěny 
Jednací síně. Záchytný systém slouží k obsluze VZT jednotek na nižší střeše. Povede od místnosti 2.04 WC muži až 
na druhou stranu k VZT jednotce podél stěny. Umístění ve výšce 1,2 m nad střechou. Materiál: Systémový prvek 
složený z ocelového pozinkovaného lana dlouhého cca 30,0 m a systémových nerezových ok, které jsou zachyceny 
do zdiva pomocí roznášecí desky 200x200 mm, délka oka 300 mm, počet kusů 20 – kotvení pomocí chem. Kotev 
popř. mechanických hmoždinek.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

- ocel tř. S235 JR

- podlití ploten zálivkou s cementové malty

balkon-v.č. D.1.1-19a:8,4

v.č. D.1.2c-02 (statika):60

Komletní provedení a dodávka dle PD.

- pozink

- chemické kotvy - závitové tyče + dvousložkové lepidlo do betonu
v.č. D.1.2c-02 (statika):3590

4NP-m.č. 4.02 eskortní:5,74

Celková váha 60 m2 x 27,6 kg=1656 kg)

Z.10:85

Komletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
Z.12:2
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

186,79
200 767-015.RXX D+M opláštění plotu z tahokovu m2 21,35 1 092,83 23 331,92

21,35
201 767-016.RXX D+M ocelové kce zastropení světlíku kg 310,00 105,11 32 584,10

310,00
202 767-017.RXX D+M ocelové kce zastropení otvoru nad 1PP kg 60,00 85,06 5 103,60

60,00
203 767-018.RXX D+M ocelové kce střechy kg 17 481,00 94,00 1 643 214,00

17 481,00
204 767-019.RXX D+M náběhové nerezové odrazivé plechy tl. 0,5 mm 

1000x1000 mm kus 8,00 5 750,00 46 000,00

6,00
2,00

205 767-020.RXX Výměna mřížek strojovny kus 2,00 8 625,00 17 250,00
2,00

206 767-021.RXX D+M kotevní prvky k uchycení žebříku pozink + kotvení sada 1,00 2 430,55 2 430,55

1,00
207 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 23 816,90 2,06 49 062,81

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 2 867 057,12
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
208 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 362,42 74,40 26 963,82

50,92
14,28
16,72
10,87

Komletní provedení a dodávka dle PD.

- pozink

1,13:(2,035+3,4)*2

 

jedná se o kompletní dodávku nosné části střešní konstrukce (střešní vazníky, vaznice, ztužidla, atd.)

1NP:6

- ocel S235 JR otrýskané vč. základního nátěru
- podlití ploten zálivkou z cementové malty

v.č. D.1-2c-05 (statika):60

- kotvení
v.č. D.1.1-17-Z.11:(156,5+13,31)*1,1

Komletní provedení a dodávka dle PD.

5251+12230

Umístění za otopné teleso

1,08:(3,96+4,4)*2

Komletní provedení a dodávka dle PD.

podrobný výkres a popis konstrukcí viz výkresy statiky – D.1.2c-01a + D.1.2c-01b

- ocel S235 JR - pozink
v.č. D.1-2c-04 (statika):310

Komletní provedení a dodávka dle PD.

- ocel S235 JR otrýskané vč. základního nátěru
- podlití ploten zálivkou z cementové malty

+ neválcovaný tahokov LD/22 z černé oceli
v.č. D.1.1-17-Z.11:21,35

balkon:2

2

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

1NP-1,02:(23,6+1,86)*2
1,06:(3,18+3,96)*2

Z.16:1

vč. schodišťových stupňů
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

24,92
8,58

22,04
26,94
6,20

35,71
217,18

8,70
10,77
11,72
10,85
42,04
51,60
51,60

209 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 362,42 12,40 4 493,97
210 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel m2 413,00 396,80 163 877,21

150,53
88,87
54,04
59,78
59,78

211 781497111RS2 Lišta hliníková ukončovacích k soklíkům m 362,42 169,59 61 462,30
212 597642031 Dlažba m2 503,15 230,00 115 723,88

40,59
462,56

213 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 5 888,42 7,57 44 575,34
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 417 096,52

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
214 775542022RXX Podložka Mirelon 5 mm pod lamelové podlahy m2 186,15 47,91 8 918,45

186,15
215 775530010RXX Doplnění parket do otvoru dveří balkonu v 2NP m2 1,00 2 509,76 2 509,76
216 775530010RXY Repase stávajících parket m2 30,72 1 026,72 31 540,84

30,72
217 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m % 376,66 1,37 516,02

Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 43 485,07
Díl: 776 Podlahy povlakové
218 776520010RAG Podlaha povlaková z PVC/vinylu, soklík m2 92,15 587,51 54 139,05

49,25
20,20
22,70

219 776520030RAB Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík podlahovina 
antistatická m2 8,12 1 157,91 9 402,23

2NP-2.04:2,65+2,65+3,4
Mezisoučet

1,18:(6,02+5)*2
1,24:(11,3+2,17)*2
1,26:(1,2+1,9)*2
1,23+1,22+1,16:(2,92+2,92+6,02)+(2,318+2,319+1,8)+(2,3+3,75+1,2+
1+1)+(2+2+4,16)

1,14:(11+1,46)*2
1,17:(2,88+1,41)*2

2.04:(2,045+4,84+2,045+1,84)
2.01+2.01:(5,52+2,52+1,84+1,84)
(1,6+3,825)*2
Mezisoučet

24,02+25,79+19,*1,1+4,81+2,28+7,8+3,27
2NP:27,32+26,72

viz. legenda místností
1NP:42,37*1,1+12,59+17,42+12,28+2,1+4,33+6,9+6,92+16,03+4,06+
17,36+3,93

3NP-3.01-3.03:42,04+(2,68+2,1)*2
4NP-4.01-4.03:51,6

vč. schodišťových stupňů

3NP:54,04+5,74
4NP:59,78

m.č. 104:20,2
m.č. 105:22,7

keramický střep, tl. 8 mm, rozměr dlažby 300 x 300 mm, barva bude vybrána na místě vyvzorkováním investorovi
362,417*0,1*1,12
412,997*1,12

S.3:186,15

vč. schodišťových stupňů

2NP:30,72

viz legenda místností
18,44+9,38+8,12+6,8+6,51
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

8,12
220 776570010RAB Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec průmyslový

m2 186,15 831,64 154 809,79

186,15
221 776-001.RXX D+M ukončující hrany hlin. popř. nerez. lištou m 37,00 592,08 21 906,96

37,00
Celkem za 776 Podlahy povlakové 240 258,02

Díl: 781 Obklady keramické
222 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele vč. D+M rohových a 

ukončujících profilů m2 472,47 409,20 193 333,91
11,41
8,26

11,14
6,21
8,71

14,65
10,37
6,70

13,68
8,46
6,12
0,34

14,33
1,80
9,29

10,72
9,00

10,96
10,40
16,14
8,73

197,42
10,52
18,50
29,02
22,09
5,40
9,00

14,56
5,40

25,56
82,01
82,01
82,01

223 597813627 Obkládačka m2 529,16 230,00 121 707,77

529,16

1NP-1,04:8,12

1,22:(0,945+1,25)*2*1,8-0,7*1,8*6

3NP-3.01, 3.03:82,008

1,25:(2,8+1,72)*2*1,8-0,9*1,8

viz. legenda místností
1NP:

jednací síň:37

1NP-1,28:(1,9+1,72)*2*1,8-0,9*1,8
1,27:(0,925+1,72)*2*1,8-0,7*1,8
1,27:(1,72+0,925)*2*1,8-0,7*1,8+(1,2+0,2+0,2)*1,8

S.3:186,15

1,11:(1,145+1,9)*2*1,8

Mezisoučet

4NP-4.01, 4.03:82,008

1,09:(0,95+2,03)*2*2-0,7*2

2,01:(1,595+2,9)*2*1,8-0,9*1,8
2,01:3*1,8

1,10:(1,9+1,05)*2*2-0,7*2

1,23:(4,16+0,8+0,8)*1,8
1,23:(1,31+0,9)*2*1,8-0,7*1,8

1,23:(3,1+0,8+0,8)*1,8
1,23:((1,35+0,9)*2*1,8-0,7*1,8)*2

1,12:(1,35+2,03)*2*2-0,7*2*2
1,12:(0,95+1,9)*2*1,8-0,7*1,8

1,09:(3,1+1,985)*2*2-0,7*2*3

Mezisoučet

Mezisoučet

1,12:(2,03+0,9)*2*1,8-0,7*1,8

1,22:(1,8+0,8+0,8)*1,8

keramický střep, tl. 8 mm, rozměr dlažby 300 x 300 mm, barva bude vybrána na místě vyvzorkováním investorovi
472,468*1,12

1,12:(1,875+2,1+1)*2*2-0,7*2

1,21:(2,16+1,82)*2*1,8
1,16:1*1,8

1,27:(1,72+1,05)*2*1,8-0,7*1,8
1,26:(1,925+1,2)*2*1,8-0,7*1,8*4

1,09:(0,9+1,875)*2*1,8-0,7*1,8

2,01:((1,225+0,9)*2*1,8-0,7*1,8)*4

2NP-2,04:((1,08+1,315)*2*1,8-0,7*1,8)*3
2,04:3*1,8
2,04:(3,4+0,8+0,8)*1,8

viz. legenda místností
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 01
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 3* Nové práce v části budovy "A"

224 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 3 543,55 3,88 13 748,97
Celkem za 781 Obklady keramické 328 790,65

Díl: 783 Nátěry
225 783220010RAC Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický 

dvojnásobný krycí s 1x emailováním m2 115,50 192,51 22 234,91
115,50

226 783950010RAB Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem 
břebroušení, odmaštění, 1x krycí + 1x email m2 20,00 287,73 5 754,60

227 783-001.RXX Otěruvzdorný nátěr betonových podlah m2 274,44 248,48 68 192,85
216,54
57,90

Celkem za 783 Nátěry 96 182,36
Díl: 784 Malby
228 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x m2 723,27 7,00 5 062,90

723,27
229 784115712R00 Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 723,27 31,05 22 457,58
230 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 3 825,31 6,00 22 951,86

298,53

439,33
343,00
41,16
78,84

168,27
1 303,69

166,04
181,98
181,98
272,74
90,00
87,50
2,50

82,18
87,57

231 784195212R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 3 825,31 29,90 114 376,79
232 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 169,75 15,40 2 614,10

82,18
87,57

Celkem za 784 Malby 167 463,24

balkon:50+40

(16,3+5)*2*3,95
1NP-stěny:1527,2492-223,564
2NP-stěny:248,045-82,008

m.č. 105:(5,95+3,62)*2*3,45+3,62*5,95

m.č. 104- chodba:2,5

2+63,6415+657,63

m.č. 105:(5,95+3,62)*2*3,45+3,62*5,95

1PP - 
strop:10,88+8,24+6,52+5,27+24,34+15,91+19,81+49,28+8,76+290,32
24
1PP - stěny:343

2PP - stěny + strop:163+123,21*1,1

m.č. 104:(5,95+3,2)*2*3,45+5,95*3,2

(10+3,14)*2*3

3NP-stěny:263,9921-82,008
4NP-stěny:181,9841
jednací síň:272,74

m.č. 104:(5,95+3,2)*2*3,45+5,95*3,2

(5,7+2,7)*2*2,45

ostatní:87,5

zárubně:1,5*77

1PP:216,54
1NP:57,9
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 02 2* Bourací práce části budovy "D" JKSO 
Objekt SKP 
01 Architektonicko-stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a zázemí Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 66 163 0 0
Z PSV celkem 7 870
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 74 033

HZS 0
ZRN+HZS 74 033 Ostatní náklady neuvedené 0

74 033 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč

89 580 Kč

15 547 Kč
0 Kč

74 033 Kč
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 02
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí

1 962031133R00 Bourání příček cihelných vč. případných obkladů m2 34,30 75,53 2 590,83
34,30

2 962032231R00 Bourání zdiva z cihel m3 5,01 460,84 2 307,20
4,15
0,86

3 963016211R00 DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt m2 15,00 56,82 852,30
4 965081712RT1 Bourání nášlapných vrstev m2 96,27 100,14 9 640,48

90,00
6,27

5 968062355R00 Vybourání oken vč. parapetů m2 5,41 127,84 691,29
5,41

6 968072455R00 Vybourání dveří vč. zárubní m2 10,93 196,15 2 144,61
5,53
5,40

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 18 226,70
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

7 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,05 592,10 31,11
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 31,11

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
8 766411821R00 Demontáž obložení stěn m2 13,00 74,37 966,81
9 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 13,00 19,49 253,37

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 1 220,18
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
10 767996801R00 Demontáž ocelových kcí kg 262,23 25,36 6 650,03

162,23
100,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 6 650,03
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
11 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 23,06 253,00 5 834,96
12 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 46,13 57,50 2 652,25
13 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 23,06 237,13 5 468,95
14 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 438,20 10,29 4 509,06
15 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 23,06 241,50 5 569,73
16 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 230,63 34,50 7 956,76
17 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 23,06 172,50 3 978,38
18 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs t 23,06 517,50 11 935,14

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 47 905,24

0,98*2*0,5*2+0,995*2*0,6+0,995*2*0,5
2,06*0,925*0,45

1NP:90

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 2* Bourací práce části budovy "D"

(4,67+4,95)*3,75-0,9*1,97

mříž:2,06*2,625*30
schudky:100

1PP:6,27

2,06*2,625

2,17*2,55
0,9*2*3
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 02 4* Nové práce v části budovy "D" JKSO 
Objekt SKP 
01 Architektonicko-stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a zázemí Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 318 905 0 0
Z PSV celkem 132 882
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 451 787

HZS 0
ZRN+HZS 451 787 Ostatní náklady neuvedené 0

451 787 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč

546 662 Kč

94 875 Kč
0 Kč

451 787 Kč
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a záRozpočet : SO 02
01 Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 47 213 0 0 0 0
38 Kompletní konstrukce 7 319 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 6 038 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 78 353 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 16 233 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 46 258 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 94 857 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 1 204 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 18 082 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 3 350 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 67 736 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 56 492 0 0 0
784 Malby 0 8 654 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 318 905 132 882 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : 4* Nové práce v části budovy "D"

0
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 02
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311271170R00 Dozdívky z tvárnic pórobetonových m3 0,24 5 810,13 1 385,72

0,24
2 317121047RT2 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad 

nenosný 124 x 24,9 x 10 cm kus 1,00 482,65 482,65
3 342255024RT1 Příčky z desek pórobetonových tl. do 10 cm m2 26,13 701,11 18 319,79

15,51
3,26
2,00
5,35

4 3-002.RXX D+M+DMTZ a likvidace provizorní SDK stěna m2 18,00 909,17 16 365,06

5 317940911RAA Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, 
dodávka profilů t 0,24 43 794,54 10 659,59

0,11
0,14

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 47 212,81
Díl: 38 Kompletní konstrukce

6 38-001.RXX Zaplentování dilatace m 12,00 379,90 4 558,80

7 38-003.RXX D+M hasičských přístrojů kus 2,00 1 380,00 2 760,00

Celkem za 38 Kompletní konstrukce 7 318,80
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

8 4-001.RXX Vyrovnávací betonová rampa m2 1,50 4 025,00 6 037,50
1,50

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 6 037,50
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

9 602011144RT3 Štuk na stěnách vnitřní, ručně m2 241,05 91,35 22 019,76
10 612473185R00 Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn m2 241,05 46,11 11 114,74
11 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 241,05 187,59 45 218,25
133,74
57,48
23,84
6,73
6,27

13,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 78 352,75

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
12 3-001.RXX Zazdívka otvoru režným zdivem m2 2,79 5 773,42 16 133,82

2,79
13 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 7,00 14,10 98,76

 Nutno systémově upravit/doplnit podlahu v rámci dilatační spáry (vyplnění TI, zapravení a provedení nášlapné vrstvy 
včetně systémové krytky – pohledový prvek)

6 kg práškový hasící přístroj s hasicí schopností 21A – viz. D.1.3 PBŘ

0,1*2,65*0,45*2

systémové řešení celoobvodové dilatační spáry, vyplnění mezery mezi objekty – cca 150 mm, vyplněno minerální 
vlnou + následné zapravení ostění, přes vyplněnou tepelnou izolací vložit systémový dilatační pohledový prvek.

vč. 2 ks vstupních uzamykatelných dveří

2,85*2,44-0,8*2

5,57*2,785
1,145*2,85

8*1,2*11,1/1000
9*1,37*11,1/1000

1*2

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 4* Nové práce v části budovy "D"

0

1,5*1

(17,23+5,06)*2*3
17,03*3,375
(2,85+2,2)*2,36*2

2,2*2,85
2,85*2,36

po vybouraném sřevěném obkladu:13

zapravení po dveřích, ze strany exteriéru vyzdívat pomocí režného zdiva (pohledové cihly) následně přespárovat 
včetně finálního začištění

2,3*2,7*0,45
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 02
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 4* Nové práce v části budovy "D"

7,00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 16 232,58

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
14 632411110R00 Samonivelační stěrka,ruč.zpracování tl.10 mm m2 86,34 535,77 46 258,38

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 46 258,38
Díl: 64 Výplně otvorů
15 64-001.RXX D+M dveře jednokřídlé EW 45 DP1+C vč. zárubní 880x2010 

mm kus 1,00 20 514,56 20 514,56

1,00
16 64-002.RXX D+M dveře jednokřídlé  vč. zárubní 880x2010 mm kus 1,00 7 110,16 7 110,16

1,00
17 64-003.RXX D+M dveře jednokřídlé EW 30 DP1+C vč. zárubní 980x2010 

mm kus 1,00 10 373,84 10 373,84

1,00
18 64-004.RXX D+M hliníkové vstupní dveře 1880x2625 mm vč. zárubní kus 1,00 56 857,97 56 857,97

1,00
Celkem za 64 Výplně otvorů 94 856,53

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
19 941955004R00 Lešení lehké pomocné m2 30,00 40,13 1 203,90

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 1 203,90
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
20 95-001.RXX Průběžný úklid chodeb soub 1,00 11 500,00 11 500,00

21 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 100,00 65,82 6 582,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 18 082,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
22 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 5,66 592,10 3 349,88

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 349,88
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
23 767587001R00 Podhledy kazetové, rošt, kazety 60 x 60 cm m2 15,00 690,00 10 350,00

24 767-001.RXX D+M vyrovnávací nájezdová rampa - hliník 930x700 mm kus 1,00 2 300,00 2 300,00

1,00
25 767-002.RXX D+M vyrovnávací nájezdová rampa - hliník 1475x500 mm

kus 1,00 2 645,00 2 645,00

1,00
26 767-003.RXX D+M vyrovnávací nájezdová rampa - hliník 1658x1290 mm

kus 1,00 7 383,00 7 383,00

1,00
27 767-004.RXX D+M vyrovnávací nájezdová rampa - hliník 980x1150 mm

kus 1,00 3 910,00 3 910,00

1,00

2645

D.01:1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
D.03:1

jedná se o chodby, které nejsou dotčené samotnou stavbou, ale stavba se po nich bude pohybovat

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

jedná se o úklid do čista vč. umytí oken

D.04:1

doplnění stávajícího kazetového podhledu po vybouraných příčkách včetně úpravy vynášecího roštu

2,06*1,7*2

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
D.02:1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

Z.1:1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.

Z.3:1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
Z.4:1

Z.2:1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 02
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 4* Nové práce v části budovy "D"

28 767-005.RXX D+M ocelová rampa vč. zábradlí a kotvení žárový zinek vč. 
dílenké dokumentace kus 1,00 32 200,00 32 200,00

1,00
29 767-006.RXX D+M vchodová stříška vč. kotvení  2100x1050 mm hliník 

(žárové zinkování) + polykarbonát kus 1,00 7 475,00 7 475,00

1,00
30 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 715,20 2,06 1 473,31

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 67 736,31
Díl: 776 Podlahy povlakové
31 776520010RAG Podlaha povlaková z PVC/vinylu, soklík m2 86,34 600,28 51 828,18

86,34
32 776520110RAB Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka podlahovina  

tl. 2,0 mm m2 7,77 600,28 4 664,18

7,77
Celkem za 776 Podlahy povlakové 56 492,35

Díl: 784 Malby
33 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 241,05 6,00 1 446,29
34 784195212R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 241,05 29,90 7 207,34

Celkem za 784 Malby 8 653,63

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
Z.5:1

6,27+1,5

Z.6:1

doplnění PVC dle stávajícího typu - vzorek bude určen na stavbě po konzultaci s investorem
1,01:86,34

doplnění PVC dle stávajícího typu - vzorek bude určen na stavbě po konzultaci s investorem

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků.
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 03 6* Kryté stání JKSO 
Objekt SKP 
01 Architektonicko-stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a zázemí Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 22 865 0 0
Z PSV celkem 152 554
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 175 419

HZS 0
ZRN+HZS 175 419 Ostatní náklady neuvedené 0

175 419 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč

212 257 Kč

36 838 Kč
0 Kč

175 419 Kč
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a záRozpočet : SO 03
01 Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 10 091 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 5 150 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 1 393 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 5 978 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 253 0 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 30 026 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 122 528 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 22 865 152 554 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : 6* Kryté stání

0
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 03
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 139600012RBH Ruční výkop v hornině 3 vč. odvozu a poplatku za skládku / 
případný obsyp m3 4,50 2 242,50 10 091,25

4,50
Celkem za 1 Zemní práce 10 091,25

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
2 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku m3 0,14 1 265,00 182,16

0,14
3 275320030RAA Základová patka ŽB z betonu C25/30 XC2 vč. bednění výztuž

m3 0,58 8 625,00 4 968,00
0,58

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5 150,16
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

4 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 25,00 55,72 1 393,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 1 393,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
5 953981205R00 Chemické kotvy, beton, hl. 160 mm, M12 kus 24,00 243,68 5 848,32

24,00
6 95-001.RXX Podlití cementovou maltou tl. 20 mm m2 0,23 575,00 129,38

0,23
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 977,70

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
7 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,43 592,10 253,01

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 253,01
Díl: 764 Konstrukce klempířské

8 764905302RS6 D+M krytina z trapéz.plechů , na ocel m2 24,65 919,30 22 660,75
9 764-001.RXX D+M klempířské kce soub 1,00 6 900,00 6 900,00
10 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 265,61 1,75 464,82

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 30 025,56
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
11 767-001.RXX D+M ocelová kce - žárový pozink vč.kotvení kg 980,00 93,00 91 140,00

12 767-002.RXX D+M zastřešení - prolanovaný plech TR 20/130/0,7 (25 m2) 
vč. kotvení kg 200,00 136,40 27 280,00

13 767-005.RXX Zhotovení dílenské dokumentace soub 1,00 2 480,00 2 480,00

14 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 975,00 1,67 1 628,25
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 122 528,25

0,4*0,4*0,15*6

0,4*0,4*0,6*6

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 6* Kryté stání

1*1*0,75*6

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

6*4

0,25*0,15*6
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 04 5* Nakládací rampa JKSO 
Objekt SKP 
01 Architektonicko-stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a zázemí Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 19 210 0 0
Z PSV celkem 107 972
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 127 182

HZS 0
ZRN+HZS 127 182 Ostatní náklady neuvedené 0

127 182 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč

153 890 Kč

26 708 Kč
0 Kč

127 182 Kč
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a záRozpočet : SO 04
01 Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 9 200 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 10 010 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 107 972 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 19 210 107 972 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : 5* Nakládací rampa

0
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 04
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 1-001.RXX Zemní práce pro patky vč. uvedení okoli do původního stavu
kus 8,00 1 150,00 9 200,00

Celkem za 1 Zemní práce 9 200,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

2 275320030RAA Základová patka ŽB z betonu C25/30 XC2 vč. bednění výztuž
m3 1,02 9 775,00 10 009,60

1,02
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 10 009,60

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
3 767-001.RXX D+M ocelová kce - žárový pozink vč.kotvení kg 442,90 93,00 41 189,25

55,68
106,96
45,62

114,04
88,00
32,59

442,90
4 767-002.RXX D+M pochůzí část - lískovaný plech tl.6 mm m2 5,25 2 480,00 13 020,00

5 767-003.RXX D+M zábradlí otevíravou brankou v. 1000 mm žárový zinek
m 7,00 4 464,00 31 248,00

7,00
6 767-004.RXX D+M pozinkované schody z pororoštu - 5 ks soub 1,00 18 600,00 18 600,00

7 767-005.RXX Zhotovení dílenské dokumentace soub 1,00 2 480,00 2 480,00

8 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 859,17 1,67 1 434,81
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 107 972,07

5*1,45*14,3*1,1

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 5* Nakládací rampa

0,4*0,4*0,8*8

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.
I140:6*0,59*14,3*1,1
3,4*2*14,3*1,1
1,45*2*14,3*1,1

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

U140:5*16*1,1
pásovina tl. 10 mm:6*0,25*0,25*79*1,1
Mezisoučet

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.
1,5+0,5+3,5+1,5
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 05 7* Samostatné profese společné pro  JKSO 
Objekt SKP 
01 Architektonicko-stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a zázemí Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 0 0
Z PSV celkem 3 571 745
R M práce celkem 11 733 865
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 15 305 610

HZS 0
ZRN+HZS 15 305 610 Ostatní náklady neuvedené 0

15 305 610 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč

18 519 788 Kč

3 214 178 Kč
0 Kč

15 305 610 Kč
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a záRozpočet : SO 05
01 Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
720 Zdravotechnická instalace 0 3 366 223 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 205 522 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 7 643 107 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 4 090 757 0

CELKEM  OBJEKT 0 3 571 745 0 11 733 865 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : 7* Samostatné profese společné pro obje  

0
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 05
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 720 Zdravotechnická instalace

1 720-001.RXX ZTI - rozvody vody viz samostatný položkový rozpočet soub 1,00 1 224 839,00 1 224 839,00
2 720-002.RXX ZTI - rozvody kanalizace viz samostatný položkový rozpočet

soub 1,00 708 727,00 708 727,00
3 720-003.RXX ZTI - zařizovací předměty viz samostatný položkový rozpočet

soub 1,00 1 432 657,00 1 432 657,00
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 3 366 223,00

Díl: 730 Ústřední vytápění
4 730-001.RXX Vytápění - objekt "A" viz samostatný položkový rozpočet

soub 1,00 164 268,00 164 268,00
5 730-002.RXX Vytápění - objekt "D" viz samostatný položkový rozpočet

soub 1,00 41 254,00 41 254,00
Celkem za 730 Ústřední vytápění 205 522,00

Díl: M21 Elektromontáže
6 M21-001.RXX Elektroinstalace - objekt "A" viz samostatný položkový 

rozpočet soub 1,00 2 989 245,00 2 989 245,00
7 M21-002.RXX Elektroinstalace - objekt "D" viz samostatný položkový 

rozpočet soub 1,00 229 906,00 229 906,00
8 M21-003.RXX EPS viz samostatný položkový rozpočet soub 1,00 883 622,66 883 622,66
9 M21-004.RXX BS a SLP viz samostatný položkový rozpočet soub 1,00 3 540 333,77 3 540 333,77

Celkem za M21 Elektromontáže 7 643 107,43
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
10 M24-001.RXX Vzduchotechnika a klimatizace viz samostatný položkový 

rozpočet soub 1,00 4 090 757,14 4 090 757,14
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 4 090 757,14

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 7* Samostatné profese společné pro objekt "A+
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 06 8* Vedlejší rozpočtové náklady JKSO 
Objekt SKP 
01 Architektonicko-stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a zázemí Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 434 500 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 434 500

HZS 0
ZRN+HZS 434 500 Ostatní náklady neuvedené 0

434 500 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč

525 745 Kč

91 245 Kč
0 Kč

434 500 Kč
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7 a záRozpočet : SO 06
01 Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 434 500 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 434 500 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : 8* Vedlejší rozpočtové náklady

0
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 06
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 1-001.RXX Vytýčení inženýrských sítí soub 1,00 10 000,00 10 000,00

2 1-002.RXX Vybudování zařízení staveniště soub 1,00 60 000,00 60 000,00

3 1-003.RXX Provoz zařízení staveniště soub 1,00 80 000,00 80 000,00

4 1-004.RXX Odstranění zařízení staveniště soub 1,00 50 000,00 50 000,00

5 1-005.RXX Provoz objednatele soub 1,00 30 000,00 30 000,00

6 1-006.RXX Kompletační činnost soub 1,00 15 000,00 15 000,00

7 1-008.RXX Evidence likvidace odpadů soub 1,00 2 000,00 2 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 8* Vedlejší rozpočtové náklady

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení 
staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Projektová dokumentace zařízení staveniště.

*Úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 
zařízení staveniště, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob, zřízení hygienického zázemí pro 
pracovníky zhotovitele a zřízení zázemí pro stavbyvedoucího a konání kontrolních dnů. Zajištění kompletních 
vnitrostaveništních rozvodů všech potřebnách energií, včetně poplatků a zajištění podružných měření spotřeby.

*Zřízení příjezdů a přístupů na staveniště.

*Uspořádání  a bezpčenost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

*Ostraha po dobu realizace stavby

*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí - nečistotami (např. čištění vozidel a veřejné 
komunikace v místech výjezdu ze stavby)

*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí - prachem, hlukem apod. (např. používání 
krycích plachet, kropení sutě apod.)

*Dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, včetně sestavení plánu BOZP.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

ve stanoveném rozsahu dle zákona č. 169/2013 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Budou zachovány bezpečné vstupy do 
objektu.

Např. Zvýšené úklidové práce, apod.

Vše dle požadavků objednatele.
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 06
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 8* Vedlejší rozpočtové náklady

8 1-009.RXX Vypracování montážní a výrobní dokumentace vč. detailů
soub 1,00 10 000,00 10 000,00

9 1-010.RXX Fotodokumentace soub 1,00 2 000,00 2 000,00

10 1-011.RXX Dočasná dopravní opatření soub 1,00 15 000,00 15 000,00

11 1-012.RXX Dokumentace skutečného provedení soub 1,00 10 000,00 10 000,00

12 1-013.RXX Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ soub 1,00 5 000,00 5 000,00

13 1-014.RXX Užívání veřejných ploch a prostranství po celou dobu 
výstavby soub 1,00 35 000,00 35 000,00

14 1-015.RXX Zkoušky a revize soub 1,00 10 000,00 10 000,00

15 1-016.RXX Uvedení všech pozemnků, kcí a povrchu dotčených stavbou 
do pův.stavu, vč. protokolárního předání soub 1,00 10 000,00 10 000,00

16 1-017.RXX Přesunutá otočná kamera soub 1,00 3 000,00 3 000,00

17 1-018.RXX Dočasná manipulační plocha m2 31,50 1 000,00 31 500,00

31,50
18 1-019.RXX Oplocení stavby soub 1,00 10 000,00 10 000,00

19 1-020.RXX Ztížené výrobní podmínky soub 1,00 35 000,00 35 000,00

dočasný stožár vč. kamery

Fotodokumentace celkového průběhu stavby, vč. konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty nebo zakryty.

Fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací.

Zábor musí být proveden 1,5m od objektu krajského soudu z důvodu budoucí montáže lešení.

- Nahoře bude proveden tzv. "BRUNO válec z žiletkového drátu" a dole bude proti podlezení osazena přídavná 
mřížka, aby nezůstalo žádné volné místo
- Na spojování jednotlivých dílů mobilního lešení bude použit pevný spoj, který bude demontovatelný pouze za pomocí 
klíče (tzv. pevné sešroubování)

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Dodání dopravních značek a světelné signalizace bude 
etapizováno na základě postupu a harmonogramu výstavby.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu dle SoD

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 
stavebního odpadu.

viz PD ZOV

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo 
objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

viz PD ZOV

4,5*7

viz PD ZOV

- Na oplocení staveniště bude použito mobilní oplocení průhledné výšky 2,0 m, které bude mít nahoře i dole 
provedeno opatření proti vniku cizích osob 

V rámci stavebních úprav Krajského soudu je nutno počítat se ztíženými podmínkami při práci uvnitř přísně 
střeženého areálu. 
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A38-2-2018 KS Ostrava-rekonstrukce jednací síně č.7  Rozpočet: SO 06
01 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : 8* Vedlejší rozpočtové náklady

20 1-021.RXX Mobilní osvětlení fasád soub 3,00 2 000,00 6 000,00

21 1-022.RXX Zkušební provoz VZT a klimatizačních jednotek soub 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady 434 500,00

•hlučné práce budou moci být v případě jednání omezeny dle požadavků krajského soudu (přednostně odpolední 
hodiny- víkendy)

•práce budou probíhat za plného provozu budov krajského soudu a Vazební věznice Ostrava

•Po provedení budou výsledky měření předloženy KHS k vyhodnocení

•do budovy musí být zajištěn vstup vč. vjezdu do Vazební věznice Ostrava

•vjezd do prostoru dvoru Vazební věznice Ostrava může být časově omezen

viz PD ZOV

•Dle podmínky KHS bude po dokončení stavby provedeno měření hluku

•Měření bude provedeno s výběrem hodin s nejnižším pozadím hluku, v nejexponovanějším chráněném venkovním 
prostoru stavby. 

•V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku, kterým budou ověřeny předpoklady uvedené v projektu 
výpočtem v době denní z celkového provozu předmětné stavby maximálně zatížené hlukem vč. stacionárních zdrojů 
hluku (na nejvyšší výkon).
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