[image: ]



Příloha č. 2
[bookmark: _GoBack]ke smlouvě o dílo č. 11/2019
1 	Harmonogram dodávky
 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 18.4.2019.

2	Požadavky na součinnost
 
2.1 Objednatel je pro řádné plnění této smlouvy povinen zajistit:
a. Konzultační podporu zaměstnanců Objednatele dle potřeby projektu.
b. Poskytnutí potřebných podkladů, materiálů a informaci dle potřeby projektu.
c. Zajištění přístupu k informačním systémům Objednatele dle potřeby projektu.
d. Zajištění účasti oprávněných osob Objednatele pro jednotlivé klíčové oblasti na projektových schůzkách a v případě jejich nepřítomnosti zajistit jejich kvalitní zastupování dle potřeby projektu.
e. HW, OS, DB a případně nezbytný SW třetích stran, dle definice Dodavatele, na základě oběma stranami odsouhlasených výstupů analytické části každé fáze projektu a v předem písemně dohodnutých termínech, nejpozději však 14 pracovních dní před zahájením testovací části dané fáze.

2.2 O existenci nedostatečné součinnosti ze strany Objednatele musí Dodavatel informovat Objednatele písemnou formou, jinak se součinnost považuje v plném rozsahu za splněnou.
 
 



	Za Zhotovitele:
V Praze dne: _______________2019



Ing. Zbyněk Juřena, Předseda představenstva                    
	Za Objednatele:
V Praze dne: _______________2019



doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel
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