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	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
	Ostatní  rozpočtové náklady

	 
	Dodávka celkem
	3 364 746
	vytyčení stavby a zaměření skutečného stavu (28 MJ)
	52 000

	Z
	Montáž celkem
	1 472 848
	archeologický průzkum (kpl)
	 
	6 500

	R
	HSV celkem
	4 837 594
	vytyčení inženýrských sítí (kpl)
	 
	7 800

	N
	PSV celkem
	 
	zařízení staveniště ≤2,5%
	 
	5 200

	ZRN celkem
	4 837 594
	zhotovení a instalace prezentační tabule (kpl)
	 
	7 150

	SLEPÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 
	 
	dokumentace skutečného provedení (kpl)
	 
	10 400

	HZS
	 
	 
	průzkumy a zkoušky nezbytné pro provádění a dokončení díla (kpl)
	20 800

	ZRN+ostatní náklady+HZS
	4 947 444
	Ostatní náklady celkem:
	 
	109 850
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	Základ pro DPH
	21
	%  činí :
	 
	 
	4 947 444

	DPH
	 
	21
	%  činí :
	 
	
	1 038 963

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	 
	 
	 
	5 986 407
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	Stavební rozpočet

	Název stavby:
	Polní cesta RCV 8 - Horčápsko
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	Pozemkový úřad Příbram

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	Polní cesta
	Začátek výstavby:
	 
	Projektant:
	GALLO PRO s.r.o

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	[bookmark: _GoBack]Horčápsko
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	Lesostavby Třeboň a.s.

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	
	Zpracováno dne:
	
	Zpracoval:
	XXXXX

	
	
	
	
	
	

	Č
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	Jednot.
	Náklady (Kč)
	Hmotnost (t)
	Cenová

	 
	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	cena (Kč)
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	Jednot.
	Celkem
	soustava

	 
	800-1
	 
	ZEMNÍ PRÁCE
	7 041,89
	690 642,84
	697 684,73
	 
	0,20150
	 

	 
	800-1
	11
	Přípravné a přidružené práce
	4 412,92
	180 995,84
	185 408,76
	 
	0,20150
	 

	1
	800-1
	111101102R00
	Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha
	har
	0,50
	16 276,20
	0,00
	8 138,10
	8 138,10
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	0,5   *Situace stavby
	 
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	800-1
	111201101R00
	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2
	m2
	2 830,00
	16,81
	0,00
	47 572,30
	47 572,30
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	730+2100
	 
	2 830,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	800-1
	111201401R00
	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm
	m2
	2 830,00
	5,27
	3 207,14
	11 706,96
	14 914,10
	0,00005
	0,14150
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	730+2100
	 
	2 830,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	800-1
	111201501R00
	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm
	kus
	20,00
	258,85
	1 171,40
	4 005,60
	5 177,00
	0,00300
	0,06000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	20   *Situace stavby
	 
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	800-1
	112101101R00
	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm
	kus
	20,00
	201,50
	0,00
	4 030,00
	4 030,00
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	20   *Situace stavby
	 
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	800-1
	112201101R00
	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm
	kus
	20,00
	185,01
	34,38
	3 665,82
	3 700,20
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	20   *Situace stavby
	 
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	800-1
	119001201R00
	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 25 cm
	m3
	818,75
	124,43
	0,00
	101 877,06
	101 877,06
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	(655*5)*0,25
	 
	818,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	800-1
	12
	Odkopávky a prokopávky
	0,00
	141 365,25
	141 365,25
	 
	0,00000
	 

	8
	800-1
	121101101R00
	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
	m3
	773,90
	39,01
	0,00
	30 189,84
	30 189,84
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	453,5+(267*4)*0,3
	 
	773,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	800-1
	121101102R00
	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m
	m3
	56,30
	48,10
	0,00
	2 708,03
	2 708,03
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	56,3
	 
	56,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	800-1
	122202202R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3
	m3
	2 184,20
	48,78
	0,00
	106 545,28
	106 545,28
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	2117,2+67   *Příčné řezy
	 
	2 184,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	800-1
	122202209R00
	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3,  50%
	m3
	1 092,10
	1,76
	0,00
	1 922,10
	1 922,10
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	2184,2/2
	 
	1 092,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	800-1
	13
	Hloubené vykopávky
	0,00
	19 219,92
	19 219,92
	 
	0,00000
	 

	12
	800-1
	133201101R00
	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
	m3
	15,80
	304,19
	0,00
	4 806,20
	4 806,20
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	15,8   *Situace stavby
	 
	15,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	800-1
	132201112R00
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ
	m3
	199,40
	70,37
	0,00
	14 031,78
	14 031,78
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	199,4   *Situace stavby
	 
	199,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	800-1
	132201119R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3
	m3
	99,70
	1,76
	0,00
	175,47
	175,47
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	199,4/2
	 
	99,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	800-1
	132201210R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ
	m3
	1,40
	146,60
	0,00
	205,24
	205,24
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	1,4   *Situace stavby
	 
	1,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	800-1
	132201219R00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
	m3
	0,70
	1,76
	0,00
	1,23
	1,23
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	1,4/2
	 
	0,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	800-1
	16
	Přemístění výkopku
	0,00
	245 577,75
	245 577,75
	 
	0,00000
	 

	17
	800-1
	162201401R00
	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m
	kus
	20,00
	83,60
	0,00
	1 672,00
	1 672,00
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	20   *Situace stavby
	 
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	800-1
	162201411R00
	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m
	kus
	20,00
	315,38
	0,00
	6 307,60
	6 307,60
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	20   *Situace stavby
	 
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	800-1
	162201421R00
	Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 1000 m
	kus
	20,00
	89,57
	0,00
	1 791,40
	1 791,40
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	20   *Situace stavby
	 
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	800-1
	167101102R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
	m3
	769,20
	17,16
	0,00
	13 199,47
	13 199,47
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	773,9+56,3-61
	 
	769,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	800-1
	162301102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
	m3
	769,20
	25,74
	0,00
	19 799,21
	19 799,21
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	773,9+56,3-61
	 
	769,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	800-1
	162401102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m
	m3
	2 264,90
	33,28
	0,00
	75 375,87
	75 375,87
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	2401-46,8-79,3-10
	 
	2 264,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	800-1
	162702199R00
	Poplatek za skládku zeminy
	m3
	3 034,10
	42,00
	0,00
	127 432,20
	127 432,20
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	2264,9+769,2
	 
	3 034,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	800-1
	17
	Konstrukce ze zemin
	0,00
	31 448,37
	31 448,37
	 
	0,00000
	 

	24
	800-1
	171101103R00
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS
	m3
	46,80
	87,18
	0,00
	4 080,02
	4 080,02
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	46,8
	 
	46,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	800-1
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skládku
	m3
	3 034,10
	6,11
	0,00
	18 538,35
	18 538,35
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	2264,9+769,2
	 
	3 034,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	800-1
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	79,30
	89,71
	0,00
	7 114,00
	7 114,00
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	79,3
	 
	79,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	800-1
	174201201R00
	Zásyp jam po pařezech D 30 cm
	kus
	20,00
	85,80
	0,00
	1 716,00
	1 716,00
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	800-1
	18
	Povrchové úpravy terénu
	594,57
	67 259,71
	67 854,28
	 
	0,00000
	 

	28
	800-1
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	7 007,30
	7,83
	0,00
	54 867,16
	54 867,16
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	7007,3
	 
	7 007,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	800-1
	181301112R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2
	m2
	612,60
	10,66
	0,00
	6 530,32
	6 530,32
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	612,6
	 
	612,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	800-1
	180401211R00
	Založení trávníku lučního výsevem v rovině
	m2
	612,60
	10,54
	594,57
	5 862,23
	6 456,80
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	612,6
	 
	612,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	800-1
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	0,00
	4 776,00
	4 776,00
	 
	0,00000
	 

	31
	800-1
	938902102R00
	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m
	m
	200,00
	23,88
	0,00
	4 776,00
	4 776,00
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	200
	 
	200,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	800-1
	 
	Ostatní materiál
	2 034,40
	0,00
	2 034,40
	 
	0,00000
	 

	32
	800-1
	023VD
	travní semeno 1kg/75m2
	kg
	8,00
	143,00
	1 144,00
	0,00
	1 144,00
	0,00000
	0,00000
	 

	 
	 
	 
	562,6/75
	 
	7,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	800-1
	0117VD
	Geotextilie 63/850, 850g/m2 š. 5,0m
	m2
	15,00
	59,36
	890,40
	0,00
	890,40
	0,00000
	0,00000
	 

	 
	822-1
	 
	KOMUNIKACE POZEMNÍ
	2 942 707,07
	579 081,65
	3 521 788,72
	 
	6171,07763
	 

	 
	822-1
	56
	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
	1 551 036,24
	300 380,17
	1 851 416,41
	 
	4948,76145
	 

	34
	822-1
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
	m2
	6 646,40
	99,15
	552 449,76
	106 540,80
	658 990,56
	0,30994
	2059,98522
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	6423,4+223
	 
	6 646,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	822-1
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
	m2
	7 230,30
	99,15
	600 983,61
	115 900,64
	716 884,25
	0,30994
	2240,95918
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	7007,3+223
	 
	7 230,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	822-1
	569731111R00
	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm
	m2
	841,50
	128,45
	88 655,14
	19 435,54
	108 090,68
	0,20195
	169,94093
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	841,5   *Situace stavby
	 
	841,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	822-1
	564231111R00
	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm
	m2
	18,00
	72,55
	1 110,78
	195,12
	1 305,90
	0,22240
	4,00320
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	18   *Situace stavby
	 
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	822-1
	564671111R00
	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm (zvýšení únosnosti ZP)
	m2
	725,00
	180,14
	116 035,67
	14 565,83
	130 601,50
	0,48167
	349,21075
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	145*5
	 
	725,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	822-1
	565151111R00
	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm
	m2
	675,20
	348,85
	191 801,28
	43 742,24
	235 543,52
	0,18463
	124,66218
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	185*3+120,2
	 
	675,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	822-1
	57
	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch
	1 188 288,32
	177 180,91
	1 365 469,23
	 
	1181,31488
	 

	40
	822-1
	573511114R00
	Nátěr živičný zdrs. s posypem,zaválcováním, asfalt - 1.vrstva 1,25 kg/m2
	m2
	4 453,10
	47,09
	184 126,65
	25 569,83
	209 696,48
	0,01362
	60,65122
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	4790,1-560+223
	 
	4 453,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	822-1
	573511112R00
	Nátěr živičný zdrs. s posypem,zaválcováním, asfalt - 2.vrstva 0,80 kg/m2
	m2
	4 453,10
	41,29
	153 507,02
	30 361,48
	183 868,50
	0,01007
	44,84272
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	4790,1-560+223
	 
	4 453,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	822-1
	574391111R00
	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm
	m2
	4 453,10
	168,14
	645 677,30
	103 066,93
	748 744,23
	0,22501
	1001,99203
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	4790,1-560+223
	 
	4 453,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	822-1
	573211111R00
	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2
	m2
	680,20
	22,55
	14 415,08
	923,43
	15 338,51
	0,00061
	0,41492
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	120,2+560
	 
	680,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	822-1
	573111113R00
	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2
	m2
	680,20
	60,55
	38 484,75
	2 701,36
	41 186,11
	0,00652
	4,43490
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	120,2+560
	 
	680,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	822-1
	577132211R00
	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm
	m2
	680,20
	244,98
	152 077,52
	14 557,88
	166 635,40
	0,10141
	68,97908
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	120,2+560
	 
	680,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	822-1
	58
	Cementobetonové kryty komunikací a ploch
	687,80
	4 036,24
	4 724,04
	 
	2,00400
	 

	46
	822-1
	584121111R00
	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm
	m2
	18,00
	192,77
	505,20
	2 964,66
	3 469,86
	0,08350
	1,50300
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	6*3
	 
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	822-1
	584121111R00
	Osazení železničních panelů
	m2
	6,00
	209,03
	182,60
	1 071,58
	1 254,18
	0,08350
	0,50100
	RTS I / 2015

	 
	822-1
	91
	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	3 792,03
	4 162,66
	7 954,69
	 
	3,28931
	 

	48
	822-1
	914001111R00
	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly
	kus
	4,00
	756,40
	1 451,28
	1 574,32
	3 025,60
	0,24590
	0,98360
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	2+2
	 
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	822-1
	919735113R00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm
	m
	36,10
	103,24
	2 340,75
	1 386,21
	3 726,96
	0,06387
	2,30571
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	6,1+30
	 
	36,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	822-1
	919731122R00
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm
	m
	36,10
	33,30
	0,00
	1 202,13
	1 202,13
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	6,1+30
	 
	36,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	822-1
	96
	Bourání konstrukcí
	0,00
	138,40
	138,40
	 
	0,00800
	 

	51
	822-1
	966006211R00
	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí
	kus
	2,00
	69,20
	0,00
	138,40
	138,40
	0,00400
	0,00800
	RTS I / 2015

	 
	822-1
	H
	Přesuny hmot
	0,00
	79 545,19
	79 545,19
	 
	0,00000
	 

	52
	822-1
	998225111R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
	t
	6 171,07763
	12,89
	0,00
	79 545,19
	79 545,19
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	822-1
	 
	Ostatní materiál
	198 902,68
	13 638,08
	212 540,76
	 
	35,70000
	 

	53
	822-1
	08101VD
	Oprava stávajícího souběžného potrubí
	-
	1,00
	8 344,00
	8 344,00
	0,00
	8 344,00
	0,00000
	0,00000
	 

	54
	822-1
	0403VD
	Odstranění lokální skládky
	m2
	62,00
	428,13
	26 544,06
	0,00
	26 544,06
	0,00000
	0,00000
	 

	55
	822-1
	0404VD
	Odstranění kamenů,použití ke zlepšení podloží
	m2
	40,00
	103,04
	4 121,60
	0,00
	4 121,60
	0,00000
	0,00000
	 

	56
	822-1
	02010VD
	Prořezání stromů u cesty
	kus
	20,00
	378,38
	7 567,60
	0,00
	7 567,60
	0,00000
	0,00000
	 

	57
	822-1
	08102VD
	Pročištění stávajících propustků
	kus
	6,00
	1 312,86
	7 877,16
	0,00
	7 877,16
	0,00000
	0,00000
	 

	58
	822-1
	0405VD
	Lokální terénní úpravy pro zajištění odtoku vody z vozovky do okolního terénu
	m2
	300,00
	64,78
	19 434,00
	0,00
	19 434,00
	0,00000
	0,00000
	 

	59
	822-1
	011VD
	Silniční dopravní značky vč.sloupků a nátěrů
	kus
	3,00
	3 360,17
	10 080,51
	0,00
	10 080,51
	0,00000
	0,00000
	 

	60
	822-1
	59381134
	Panel silniční IZD 300/100/15 JP 6 tun
	kus
	6,00
	3 822,00
	22 932,00
	0,00
	22 932,00
	1,12000
	6,72000
	RTS I / 2015

	61
	822-1
	0401VD
	Odstranění ojedinělých balvanů a kamene v trase  a jejich uložení do mohyl
	ks
	60,00
	358,18
	21 490,80
	0,00
	21 490,80
	0,00000
	0,00000
	 

	 
	 
	 
	2*30
	 
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	822-1
	58530120.A
	Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci)     VL
	T
	28,98
	2 433,09
	70 510,95
	0,00
	70 510,95
	1,00000
	28,98000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	(818,75*35,4)/1000
	 
	28,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	822-1
	998225192R00
	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 2 km
	t
	6 171,07763
	2,21
	0,00
	13 638,08
	13 638,08
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	823-1
	 
	PLOCHY A ÚPRAVY ÚZEMÍ
	17 378,30
	18 204,73
	35 583,03
	 
	0,15175
	 

	 
	823-1
	18
	Povrchové úpravy terénu
	1 843,30
	18 059,70
	19 903,00
	 
	0,00675
	 

	64
	823-1
	183101115R00
	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5
	kus
	15,00
	520,00
	0,00
	7 800,00
	7 800,00
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	15
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	823-1
	184102111R00
	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině,se zalitím,ztratné 17%
	kus
	15,00
	390,00
	81,13
	5 768,87
	5 850,00
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	15
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	823-1
	184202111R00
	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m
	kus
	15,00
	234,00
	584,63
	2 925,37
	3 510,00
	0,00045
	0,00675
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	15
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	823-1
	185851111R00
	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km,po 3 roky
	m3
	1,00
	468,00
	0,00
	468,00
	468,00
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	0,5*2
	 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	823-1
	185804311R00
	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2
	m3
	1,00
	325,00
	40,61
	284,39
	325,00
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	0,5*2
	 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	823-1
	184804112R00
	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině
	kus
	15,00
	130,00
	1 136,93
	813,07
	1 950,00
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	15
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	823-1
	 
	Ostatní materiál
	15 535,00
	145,03
	15 680,03
	 
	0,14500
	 

	70
	823-1
	02262VD
	Kuláč frézovaný, impregnovaný, s fazetou a špicí, prům. 100 mm, délka 2 m
	kus
	15,00
	156,00
	2 340,00
	0,00
	2 340,00
	0,00300
	0,04500
	 

	 
	 
	 
	15
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	823-1
	025 6VD
	Malus domestica - jabloň
	ks
	5,00
	897,00
	4 485,00
	0,00
	4 485,00
	0,01000
	0,05000
	 

	 
	 
	 
	5
	 
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	823-1
	025 7VD
	Slivoň švestka
	ks
	5,00
	845,00
	4 225,00
	0,00
	4 225,00
	0,01000
	0,05000
	 

	 
	 
	 
	5
	 
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	823-1
	025 8VD
	Prus pyraster - hrušeň polnička
	ks
	5,00
	897,00
	4 485,00
	0,00
	4 485,00
	0,00000
	0,00000
	 

	 
	 
	 
	5
	 
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	823-1
	998231311R00
	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km
	t
	0,15175
	955,70
	0,00
	145,03
	145,03
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	831-1
	 
	HYDROMELIORACE ZEMĚDĚLSKÉ
	397 618,65
	184 918,47
	582 537,12
	 
	226,27829
	 

	 
	831-1
	11
	Přípravné a přidružené práce
	3 128,97
	4 680,73
	7 809,70
	 
	0,15720
	 

	75
	831-1
	115001104R00
	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm
	m
	10,00
	531,94
	3 128,97
	2 190,43
	5 319,40
	0,01572
	0,15720
	RTS I / 2015

	76
	831-1
	115101201R00
	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l
	h
	30,00
	83,01
	0,00
	2 490,30
	2 490,30
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	831-1
	21
	Úprava podloží a základové spáry
	0,00
	97 279,01
	97 279,01
	 
	0,00000
	 

	77
	831-1
	214500111R00
	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 30 cm
	m
	860,80
	113,01
	0,00
	97 279,01
	97 279,01
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	831-1
	45
	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)
	52 194,10
	17 079,85
	69 273,95
	 
	181,80510
	 

	78
	831-1
	451578111R00
	Dno drenáž. rýhy zpevněné štěrkopískem tl. do 15cm
	m
	1 260,50
	52,18
	49 487,27
	16 285,62
	65 772,89
	0,14200
	178,99100
	RTS I / 2015

	79
	831-1
	452318510R00
	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek
	m3
	0,60
	4 690,10
	2 327,47
	486,59
	2 814,06
	2,56497
	1,53898
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	0,3*2
	 
	0,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	831-1
	451571111R00
	Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm
	m2
	6,00
	114,50
	379,36
	307,64
	687,00
	0,21252
	1,27512
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	3+3
	 
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	831-1
	87
	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových
	0,00
	13 285,67
	13 285,67
	 
	0,00000
	 

	81
	831-1
	871238111R00
	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm
	m
	1 260,50
	10,54
	0,00
	13 285,67
	13 285,67
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	831-1
	89
	Ostatní konstrukce
	68 402,48
	31 294,39
	99 696,87
	 
	18,56667
	 

	82
	831-1
	895111121R00
	Drenážní šachtice normální betonové Šn-60, do 1 m
	kus
	9,00
	7 050,16
	45 319,47
	18 131,97
	63 451,44
	1,00600
	9,05400
	RTS I / 2015

	83
	831-1
	895111129R00
	Příplatek za další i započatý 1m hloubky
	kus
	9,00
	2 253,91
	15 417,51
	4 867,68
	20 285,19
	0,31563
	2,84067
	RTS I / 2015

	84
	831-1
	895611111R00
	Drenážní výusť z betonových trub VT
	kus
	12,00
	1 330,02
	7 665,50
	8 294,74
	15 960,24
	0,55600
	6,67200
	RTS I / 2015

	 
	831-1
	91
	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	19 025,36
	10 235,40
	29 260,76
	 
	19,41712
	 

	85
	831-1
	919513111R00
	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 50 cm
	m
	5,00
	1 184,51
	2 753,15
	3 169,40
	5 922,55
	0,80252
	4,01260
	RTS I / 2015

	86
	831-1
	919411111R00
	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm
	kus
	2,00
	9 266,56
	12 713,34
	5 819,78
	18 533,12
	6,43457
	12,86914
	RTS I / 2015

	87
	831-1
	919536111R00
	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30
	m3
	1,00
	4 805,09
	3 558,87
	1 246,22
	4 805,09
	2,53538
	2,53538
	RTS I / 2015

	 
	831-1
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	1 964,88
	846,96
	2 811,84
	 
	1,74780
	 

	88
	831-1
	935112111R00
	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm
	m
	12,00
	234,32
	1 964,88
	846,96
	2 811,84
	0,14565
	1,74780
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	6+6
	 
	12,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	831-1
	H
	Přesuny hmot
	0,00
	1 199,27
	1 199,27
	 
	0,00000
	 

	89
	831-1
	998311019R00
	Přesun hmot, odvodnění bez výplně rýh, přípl. 2 km
	t
	226,27829
	5,30
	0,00
	1 199,27
	1 199,27
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	831-1
	 
	Ostatní materiál
	252 902,86
	9 017,19
	261 920,05
	 
	4,58440
	 

	90
	831-1
	0117VD
	Geotextilie 63/850, 850g/m2 š. 5,0m pro drenáž žebra
	m2
	2 521,00
	59,36
	149 646,56
	0,00
	149 646,56
	0,00000
	0,00000
	 

	91
	831-1
	28611225.A
	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm,obalená geotextilií
	m
	1 260,50
	72,35
	91 197,18
	0,00
	91 197,18
	0,00080
	1,00840
	RTS I / 2015

	92
	831-1
	59227630
	Deska meliorační TBM 2-50  50x50x10 cm
	kus
	16,00
	122,59
	1 961,44
	0,00
	1 961,44
	0,05800
	0,92800
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	8+8
	 
	16,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	831-1
	592275204
	Žlab odvodňovací TBM 17-55 330/545/165 tl. 80 mm
	kus
	12,00
	109,14
	1 309,68
	0,00
	1 309,68
	0,04900
	0,58800
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	6+6
	 
	12,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	831-1
	59223714
	Trouba beton TBH-Q 500/2500/Z   500x2500x85 mm
	kus
	2,00
	4 394,00
	8 788,00
	0,00
	8 788,00
	1,03000
	2,06000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	1+1
	 
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	831-1
	998311011R00
	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh
	t
	226,27829
	39,85
	0,00
	9 017,19
	9 017,19
	0,00000
	0,00000
	RTS I / 2015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Celkem:
	4 837 593,60
	 
	 
	 

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



