

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	90741151 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>1151</b>	<b>V.ETAPA-dmtz mříže M2</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
<b>9074</b>	<b>OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTĚR</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	17	GZS
			0
Z	PSV celkem	7 201	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	7 218	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	7 218	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	7 218	Ostatní náklady celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %	7 218 Kč
DPH	15,0 %	1 083 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>8 301 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet :	90741151
Objekt :	1151 V.ETAPA-dmtz mříže M2		OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	7 201	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	17	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>17</b>	<b>7 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS			7 218	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>9074 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER</b>	Rozpočet: 90741151
Objekt :	<b>1151 V.ETAPA-dmtz mříže M2</b>	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER - V.ETAPA-dmtz mříže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>								
1	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg mříže M1-2, dle označ.PD <span style="color: blue;">1,26*2,54 *3</span>	kg	9,60 <span style="color: blue;">9,60</span>	750,00	7 200,90	0,00005	0,00048	-0,00100	-0,00960
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>7 200,90</b>		<b>0,00048</b>		<b>-0,00960</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
2	979011111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	0,01	250,00	2,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	979011121R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	T	0,04	160,00	6,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	979081111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	0,01	150,00	1,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	979081121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	0,09	15,00	1,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	979082111R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	0,01	220,00	2,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	0,01	20,00	0,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,01	400,00	3,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>17,43</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>