

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1. 695 35 Hodonín



S004P01E3LR5

VYŘIZUJE :

TEL :

FAX.:

E-MAIL.:

muhodonin.cz

OMNIA projekt, s.r.o.

Václavská 11/127

619 00 Brno

IČ: 26285932

DIČ: CZ26285932

ID datové schránky: cifreuc

Č.OBJEDNÁVKY: OD 2019/0359/150

DATUM: 19.03.2019

**OBJEDNÁVKA****PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:**

„Aktualizace projektové dokumentace“.

Popis předmětu viz. Příloha č.1

Max. cena celkem: 74 000,- Kč + 15 540,-Kč (21%DPH) = 89 540,-Kč (vč. DPH)

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Termín zahájení:      | 04/2019                                                         |
| Termín dokončení:     | 06/2019                                                         |
| Sankce:               | 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla |
| Záruční doba díla:    | 48 měsíců                                                       |
| Doba spl. daň. dokl.: | 30 dní                                                          |

Potvrzená objednávka musí být doložena k faktuře spolu s podepsaným předávacím protokolem, jinak nebude proplacena. Faktury předejte na odbor Investic a údržby, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně [redacted]. „Tímto čestně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnost, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“ Objedávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:

Za objednatele: 25.3.2019

Za zhotovitele: 27.3. 2019

Ing. Milan Hudec  
vedoucí odboru investic a údržby

## PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE č. OD/2019/0359/150

na akci

### „Sanace budovy radnice Hodonín“

---

#### ROZSAH PRACÍ - OPRAVY:

- Aktualizace projektové dokumentace H/19-14 z období 05/2014
- Projednání navrhovaných změn PD s objednatelem, včetně projednání PD s dotčenými orgány
- Součinnost se zpracovatelem PD VZT
- Písemné odsouhlasení PD objednatelem
- PD bude zpracována jako dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby (včetně rozpočtu a výkazu výměr) dle platné legislativy v počtu **4 vyhotovení** kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu \*.dwg, \*.dgn, \*.doc, \*.xlsx, \*.xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude seříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
- Zhotovitel poskytne součinnost při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce

Cena prací maximálně: 89 540,- Kč vč. DPH

ZPRACOVALA:

19.3.2019

  
Město Hodonín  
Odbor Investic a údržby  
Národní třída 25, 695 35 Hodonín

  
web: [www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)